
Focha 24 A rozbiórka przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rozbiórka budynków wraz z ogrodzeniem przy ul.Focha 24 A

1 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

118.800 m2 118.800
RAZEM 118.800

2 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

118.800 m2 118.800
RAZEM 118.800

3 KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odległość do 1 km (z utylizacją papy na wysypisku)

m3

1.188 m3 1.188
RAZEM 1.188

4 KNR 4-04
1101-05
analogia

Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km na odleglość
10 km.

m3

2.376 m3 2.376
RAZEM 2.376

5 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

21.600 m 21.600
RAZEM 21.600

6 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

24.200 m 24.200
RAZEM 24.200

7 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

12.040 m2 12.040
RAZEM 12.040

8 KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1.073 m2 1.073
RAZEM 1.073

9 KNR 4-02
0234-03

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny na balkonie o śr. 150
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR 4-02
0234-11

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiew- na blaszana szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem m3

1.200 m3 1.200
RAZEM 1.200

12 KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2

84.240 m2 84.240
RAZEM 84.240

13 KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

118.800 m2 118.800
RAZEM 118.800

14 KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

118.800 m2 118.800
RAZEM 118.800

15 KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

11.000 m 11.000
RAZEM 11.000

16 KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

118.800 m2 118.800
RAZEM 118.800

17 KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru kratt okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2 - bramy

m2

12.480 m2 12.480
RAZEM 12.480
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19 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- nad 2 m2 m2

6.825 m2 6.825
RAZEM 6.825

20 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8.400 szt. 8.400
RAZEM 8.400

21 KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami m3

2.710 m3 2.710
RAZEM 2.710

22 KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

318.111 m3 318.111
RAZEM 318.111

23 KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości ponad 15 cm

m3

29.160 m3 29.160
RAZEM 29.160

24 KNR 4-04
0107-03

Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

145.800 m2 145.800
RAZEM 145.800

25 KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

61.560 m2 61.560
RAZEM 61.560

26 KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej m3

30.780 m3 30.780
RAZEM 30.780

27 KNR 4-04
1103-
041103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładow- czym na odległość 10 km wraz z utylizacją

m3

424.630 m3 424.630
RAZEM 424.630

28 KNR 4-03
1118-01

Demontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z two- rzywa sztucznego - 3
przewody w ciągu

m

59.050 m 59.050
RAZEM 59.050

29 KNR 4-03
1143-02

Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30 KNR 4-03
1144-08

Demontaż przyłączy i przerzutów 4-przewodowych o długości do 20 m z samocho-
du specjalnego

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31 KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32 KNR 4-01
0354-01

Wykucie z muru belek stalowych m

168.000 m 168.000
RAZEM 168.000

33 KNR 4-04
0107-06

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości ponad 200
mm

m

11.500 m 11.500
RAZEM 11.500

34 KNR 4-04
1107-
031107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość 6 km

t

3.043 t 3.043
RAZEM 3.043

35 KNR 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

30.780 m3 30.780
RAZEM 30.780

36 KNR AT-06
0108-02
analogia

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km - założono zakup i dosta-
wę piasku

m3

30.780 m3 30.780
RAZEM 30.780
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37 KNR AT-06

0108-05
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy
dalszy 1 km -założono zakup i dostawę piasku

m3

30.780 m3 30.780
RAZEM 30.780
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