Ogtoszenie nr 2023/BZP 00522301/01 z dnia 2023-11-29

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja obiektow oswiatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z
infrastruktura towarzyszaca

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Lipinki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440815
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Lipinki 53

1.4.2.) Miejscowos¢: Lipinki

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-305

1.4.4.) Wojewodztwo: matopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.4.7.) Numer telefonu: 134477021

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminalipinki.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.gminalipinki.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6b710983-cc76-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.2.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00522301
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2023-11-29

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamoéwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu albo ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00148705/01

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Modernizacja obiektéw o$wiatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

Umowa dla czesci nr 3
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3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Modernizacja kottowni- wymiana kottéw na kociot 0 mocy 80kw wraz z modernizacjg instalacji w kottowni, wymiana drzwi
p. pozarowych, roboty budowlane w kottowni

2. Wymiana cze$ci grzejnikéw, montaz zaworéw termostatycznych

3. Wymiana ogrodzenia wokot szkoty wraz z wymiang bramy i montazem dwoch furtek

4. Montaz instalacji fotowoltaiki o mocy 14,8kwp - wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej
niezbednej do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, zgtoszen, pozwolen, itp. oraz wykonanie
catosci robot budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang dokumentacje zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy minimalnej 14,85kWp, stuzacej do wytwarzania energii
elektrycznej na potrzeby wiasne budynkdéw, a tym samym czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrodet
konwencjonalnych energig stoneczng. Wykonawca robét projektujac i wykonujac montaz instalacji fotowoltaicznej ma
obowigzek zapewni¢ optymalne wspoétdziatanie istniejacej instalacji elektrycznej z nowg instalacja fotowoltaiczna.
Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w projekcie. Wykonawca robot dostosuje istniejgce rozdzielnie elektryczne do
wspoltpracy z instalacjg fotowoltaiczng. Panele fotowoltaiczne powinny zosta¢é zamocowane na gruncie dziatki 306/10 wg.
zalgczonej mapki lokalizacyjnej. Konstrukcja montazowa musi by¢ systemowa oraz dopuszczona przez producenta
zastosowanych paneli fotowoltaicznych.

5. Zagospodarowanie dziatki koto szkoty w teren rekreacyjno-sportowy z parkingiem- budowa parkingu dla 30 samochodoéw
osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej - budowe alejek parkowych i klombdéw - budowe boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, wraz z drenazem odwadniajacym , niwelacja terenu

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

09330000-1 - Energia stoneczna

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingdéw

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kottéw

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-14

4.2.) Okres realizacji zamowienia:
15 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Rafat Bugno Firma Handlowo-
Ustugowo -Wytworcza ,ELBUD-2”

4.3.1.1.) Dane wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia: Monika Boczar - Bugno, Firma Handlowo-
Ustugowo -Wytworecza ,ELBUD-2"

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7381802644
4.3.3.) Ulica: 11 Listopada 39

4.3.4.) Miejscowosé: Gorlice

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-300

4.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 1714324,29 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00300172/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-03

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

1. Zmiany nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy. Zmianie ulegto jedynie wynagrodzenie wykonawcy ze wzgledu
na waloryzacje.

Opis zamowienia po zmianie:

§1

§ 7 ust. 1 pkt.1) umowy nr RBI.272.53.2022 otrzymuje brzmienie:

,»1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia i ztozong oferta, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamowienia w wysokosci ogétem:

1) cena oferty brutto: 1 825 412,51 ztotych (stownie: jeden milion osiemset dwadziescia pie¢ tysiecy czterysta dwanascie
ztotych 51/100)”.

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 111088,22
5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak
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5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 1825412,51 PLN

5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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