Koszt dostosowania sie do wymagan waunkow
Kontraktu Wymagan Ogoinych w Specyfikacji
Technicznei DM 00.00.00

1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00

Opracowanie niezbednych projektow
technologicznych (deskowan, rusztowan, drég
objazdowych, dojazdowych, placéw sktadowych)
oraz projekt zagospodarowania placu budowy

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egz.)

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Projekty technologiczne i organizacyjne rob6t w tym
projekt zagospodarowania placu budowy.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Oswiadczenia stron o przejeciu terendw przylegtych
do budowy i dzierzawionych przez Wykonawce o
doprowadzeniu do stanu umozliwiajgcego
uzytkowanie zgodnie z jego pierwotnym
przeznaczeniem

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Wyznaczenie trasy i punktéw
1.1 D-01.01.01.00 T
111 | D-01.01.01.11 |Wyznaczenie trasy i punktow
wyvsokosciowvch w terenie réowninnvm
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi ) w terenie
réwninnym.
obiekt mostowy/ 0,014 km 0,014

koryto rzeczne/ 0,026 km 0,026
RAZEM 0,040

1.1.2 | D-01.01.01.23 |Wytvczenie geodezyine obiektu
inzvniervineao

Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego oraz

dojazdéw do obiektu. Obstuga geodezyjna podczas

budowy.

obiekt mostowy/ 13,95 m 13,95
RAZEM 13,95

1.2 D-01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu

.1.2.1 | D-01.02.02.13 |urodzajnej (humusu) o gr. w-wy $rednio
20cm

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z
jej wywiezieniem ( w gestii Wykonawcy). Przyjeto
$rednig grubos¢ w-wy humusu 20cm/
(50+35)*0,2*1,1

m3 18,70

RAZEM 18,70

1.3 D-01.02.03.00 |Wyburzenie obiektéw budowlanych
Rozbidrka elementéw

1.3.1 | D-01.02.03.31 betonowvch/zelbetowvch mostu

Rozebranie gzymséw ptyty pomostu wraz ze

skuciem nadbetonu ptyty, rozbiorka (skucie)

fragmentow podpdr mostowych

- nadbeton ptyty pomostu/ 1,10%0,12 m3 2,85

- podpory mostowe/

(2,40+2,45)*0,26*2+0,3*%(0,31+0,33)

RAZEM 2,85

.1.3.2 | D-01.02.03.32 |Rozbidrka elementéw wyposazenia obiektu
Rozbidrka stalowo-betonowej balustrady wraz ze
stalowymi szczeblinkami 14,0*2

Rozbidrka izolacii ptyty pomostu 7,87*7,50 m2 59,03 59,03

m 28,00 28,00




14 D-01.02.04.00 Rozbiork? elementoéw drdég, ogrodzen i
——— |przepustéw

.1.4.1 | D-01.02.04.22 |Rozbidrka nawierzchni jezdni

Rozbidrka nawierzchni jezdni na obiekcie. Rozbidrka
obejmuje nawierzchnie asfaltowe drogi wraz z
transportem destruktu na odkad/ m2 59,03
7,87*7,50

RAZEM 59,03

.1.4.2 | D-01.02.04.31 |Rozbidrka umocnien stozkéw

Rozbidrka prefabrykowanych betonowych umocnien
stozkdw przyczotkdw/ m2 51,00
11+12+14+14

RAZEM 51,00

21 | D-02.01.01.00 [Wykonanie wykopéw w gruntach.
nieskalistvch

~ Wykonanie wykopéw mechanicznie w
-21.1 | D-02.01.014.13 aruntach kat. I-IV z transportem urobku
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-
1V z transportem urobku na odktad (miejsce odktadu
zapewnia Wykonawca) wraz z niezbednym
zabezpieczeniem wykopow na czas wykonywania
robdt oraz odwodnieniem wykopu przez caty okres
trwania robét/ m3 172,89
- wykopy w celu usuniecia stozkéw przyczétkow/
(7+9+10+10)*1,1
- wykopy w celu odkrycia Scianki zapleczniej oraz
pod projektowang ptyte przejéciowa/
(8,40+7,80)*7,48*1,1

RAZEM 172,89

3.1 D-04.03.01.00 Ogszaen_ie i skropienie warstw

—— —  —  —  |konstrukcvinvch
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja
.3.1.1 | D-04.03.01.22 |asfaltowa wraz z przygotowaniem
powierzchni (oczvszczeniem)
Skropienie emulsjg asfaltowa pomiedzy warstwami
na obiekcie mostowym/ 2*7,87*6,0

m2 94,44
RAZEM 94,44

4.1 M-21.30.02.00 |Scianka z grodzic stalowych

Wykonanie tymczasowych Scianek szczelnych
z grodzic stalowych

Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych z
grodzic stalowych w celu zabezpieczenia dojazdéw
na czas etapowania rob6t (zagtebienie i

4.1.1 | M-21.30.02.11

L . s m2 24,00
wyciagniecie, przyjeto wysokos¢ Scianek ~3m na
dtugosci projektowanych ptyt przejéciowych)/
2*4*3
RAZEM 24,00

5.1 M-22.01.01.00 |Przyczétki zelbetowe

~ Wykonanie korpuséw przyczotkow i
511 | M-22.01.01.13 skrzvdetek - masvwne z betonu C30/37
Wykonanie nowych fragmentéw korpuséw
przyczotkdw, skrzydet i Scianek zaplecznych ze
wspornikiem pod ptyte przejsciowa.
(5,50+5,14)*1,10 [odczytano z rysunku
konstrukcyjnego*dodatek ze wzgledu na m3 11,70
adaptacyjny charakter robdt]

RAZEM 11,70

Wykonanie i montaz zbrojenia adaptacji
podpér ze stali klasy AITIN

Przygotowanie i montaz zbrojenia nowych
fragmentow korpusow przyczotkow, skrzydet i
$cianek zaplecznych ze wspornikiem pod ptyte
przejécowa.

(1485,24+1416,69)*1,10/ [odczytano z rysunku
konstrukcyjnego*dodatek ze wzgledu na
adaptacyjny charakter robdt]

UWAGA: kg 3192,12
W pozycji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo wykonanie
kotew wklejanych zgodnie z dokumentacjg
nroiektowa w ilnéei/ 94+9+31=49 c7tiik

.5.1.2 | M-22.01.01.69

RAZEM 3192,12




M-22.51.01.00

Naprawa podpér Zzelbetowych

.5.2.1

M-22.51.30.12

Wykonanie naprawy pionowych powierzchni
podpdr warstwa torkretu grubosci Sredniej
9cm

Wykonanie torkretu o grubosci $redniej 9cm
zbrojonego siatkg o oczku 15x15 cm z pretdw $r. 10
kotwiong siatka kotwami wklejanymi z pretéw $r. 14
w rozstawie 30x30cm, stal pretow AIIIN na $cianach
przyczotka/ 1,70%2*8+3*4

m2

39,20

RAZEM

39,20

.5.2.2

M-22.51.30.13

Likwidacja rys lub peknie¢ podpér metoda
iniekcii niskoci$nieniowei

Usuniecie rys i peknie¢ na podporach pomostu
metoda iniekcji ci$nieniowej/ 10 m

10,00

.6.1

M-23.01.01.00

Ustrdj nosny Zelbetowy - ptytowy "na mokro”

RAZEM

10,00

.6.1.1

M-23.04.01.23

Wykonanie czesci ustroju "na mokro" z
betonu klasy C30/37

Wykonanie nadbetonu ptyty pomostu z betonu klasy
C30/37 - 10,9 m3 [odczytano z rys.
konstrukcvineaol

m3

10,90

RAZEM

10,90

M-23.04.01.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia dla czesci
ustroju "na mokro" ze stali klasy A-ITIN

Przygotowanie i montaz zbrojenia dla nadbetonu
plyty pomostu ze stali klasy A-ITIIN/ 1821,40 kg
[odczvtano z rvs. konstrukcvineaol

kg

1821,40

RAZEM

1821,40

.6.2

M-23.51.00.00

Naprawa ustrojéw nosnych

.6.2.1

M-23.51.20.10

Lokalne naprawy powierzchni betonu przeset
zaprawami typu PCC nakladanymi recznie

Naprawa powierzchni betonowych ustroju spodu
plyty ustroju nosnego pomostu warstwg grubosci do
1cm/

9,25%7,87

m2

72,80

7.1

M-25.01.03.00

7.1.1

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne

RAZEM

72,80

M-25.01.03.52

Wykonanie bitumicznego przykrycia
dylatacyjnego o dopuszczalnym
przemieszczeniu krawedzi do 40mm

Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o
przemieszczeniu do 40mm w nawierzchni jezdni oraz
kapie chodnikowej/

8,55%2

17,10

M-26.01.02.00

.8.1.1

Saczki dla odwodnienia izolacji

RAZEM

17,10

M-26.01.02.51

Montaz saczkéw odwodnienia izolazcji

Zakup i montaz sgczkéw odwadniajacych/ 4szt.

szt.

4,00

9.1

M-27.01.01.00

Powlokowa izolacja bitumiczna — ,na zimno”

RAZEM

4,00

9.1.1

M-27.01.01.11
M-27.01.01.51
M-27.01.01.52

Przygotowanie powierzchni elementéw
mostow i wykonanie powtokowej izolacji
bitumicznej ukladanej "na zimno" -
powierzchnie pionowe i poziome

Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji
oraz wykonanie izolacji dwuwarstwowej
przeciwwilgociowej powtokowo-bitumicznej na
zimno. Powtoki pionowe i poziome z roztworu
asfaltowego/
2,15%2%7,48+3,2*2+3,4%2+2,3*2+2,3%2

m2

54,56

RAZEM

54,56




M-27.02.01.00

Izolacja z papy zgrzewalnej — uktadana na
powierzchniach betonowych

M-27.02.01.51

Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie

izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych
plaszczvznach noziomvch

Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne
oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzealniej (W
ilosci nie uwzgledniono ilosci niezbednej na
wykonanie zaktadéw technologicznych)/
(8,41+0,2)*7,87 <ptyta pomostu>
(1,41+0,66)*7,87 <dodatkowa druga warstwa
izolacji pod chodnikami>

30+30<ptyty przejsciowe>

m2

144,05

M-28.01.01.00

Krawezniki kamienne

RAZEM

144,05

.10.1.1

M-28.01.01.51

Ustawienie kraweznikéw kamiennych
kotwionych 20x20cm na podlewce z
mieszanek niskoskurczowych

Montaz kraweznikéw kamiennych kotwionych o
wym. 20x20 cm na zaprawie niskoskurczowej na
obiekcie, wraz ze spoinowaniem czdt kraweznikow i
przyklejeniem tasmy bitumiczno - kauczukowej w w-
wie Scieralnej oraz wykonaniem i wypetnienieniem
szczeliny (pomiedzy kraweznikiem i kapa
chodnikowa) szer. 0,5cm i gr. 2cm masa
trwaleplastyczng odpornana dziatanie UV/

2*13,95

27,90

RAZEM

27,90

M-28.02.03.00

Kapy chodnikowe z prefabrykowang deskq
azvmsowa

.10.2.1

M-28.02.03.51

Montaz prefabrykowanych desek
azvmsowvch o obietosci do 0.1 m3/szt

Zakup i montaz prefabrykowanych
polimerobetonowych desek gzymsowych na moscie
wraz z uszelnieniem na styku z kapa/

2*13,95

27,90

RAZEM

27,90

.10.2.2

M-28.02.03.55

Wykonanie kapy chodnikowej ,na mokro"” z
betonu klasv C30/37

Wykonanie zelbetowych kap chodnikowych z betonu
klasy C30/37/

6,7 (odczytano z rys. konstrukcyjnego)

UWAGA: W strefach zaprzyczétkowych nalezy
dodatkowo uwzgledni¢ wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu niekonstrukcyjnego gr.
C12/15 gr. 20cm

m3

6,70

RAZEM

.10.2.3

M-28.02.03.69

Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-
IIIN.

Przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych
z betonu klasy C30/37/

848,50 (odczytano z rys. konstrukcyjnego)

UWAGA:

W pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zakup i
montaz kotew barier mostowych w ilosci 28 sztuk.

848,50

RAZEM

848,50

.10.3

M-28.07.00.00

.10.3.1

Bariery ochronne

M-28.07.03.01

Montaz bariery/ barieroporeczy stalowej
energochtonnej - mostowej

Zakup i montaz na moscie barieroporeczy
energochtonnej o wysokosci 1,1m wzdtuz ciagu
pieszego/ 13,95*%2

27,90

111

M-29.01.01.00

11.1.1

M-29.01.01.11

Odwodnienie zasypki przyczétka

RAZEM

27,90

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka

Wykonanie saczkéw z rur perforowanych PCV DN
110mm owinietych geowtdkning uktadanych na
geomembranie z obsypaniem zwirem i
odprowadzeniem ich na teren przylegty wraz z
wykonaniem wylotu/

(7,45+1+3*1,4)*2

25,30

RAZEM

25,30




M-29.03.01.00

11.2.1

Zasypka przyczétka

M-29.03.01.11

Wykonanie zasypki przyczétka - zasypanie

przestrzeni za $cianami przyczétka gruntem
niesnoistvm

Mechaniczne zasypywanie wnek za przyczétkiem
piaskiem $rednim pod ptytami przejéciowymi -
zasypanie gruntem z dokopu, z zaggszczeniem do
Is>1,0 - dla obu przyczotkow/

(5,4+5)*7,48*1,1

m3

85,57

RAZEM

85,57

.11.3

M-29.03.05.00

11.3.1

Nasypy stozkéw

M-29.03.05.01

Wykonanie nasypow stozkow z gruntu
niespoisteao

Wykonanie nowych stozkéw przyczotkow/
7+6+6+8

m3

27,00

RAZEM

27,00

.11.4

M-29.03.13.01

11.4.1

Umochnienie skarp stozkéw przyczétkéw

M-29.03.13.01

Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia
stozkéw przvczétkéw z betonu C25/30

Wykonanie opornikéw betonowych z betonu C25/30
o wymiarach 30x80cm wraz ze zbrojeniem A-IIIN w
ilosci 120kg/m3/

(4,7+5+4,7+4,7+1,0)%0,3*0,8

m3

4,82

RAZEM

4,82

Zakup i montaz zbrojenia tawy oporowej dla
umocnienia stozkéw przyczotkdw ze stali klasy A-
ITIN w ilodci 120ka/m3

kg

578,88

RAZEM

578,88

.11.5

M-29.05.01.00

.11.5.1

Plyty przejSciowe

M-29.05.01.12

Wykonanie plyt przej$ciowych z betonu klasy
C30/37

Wykonanie ptyt przejsciowcych z betonu klasy
C30/37 w deskowaniu wraz z wypetnieiniem
szczeliny przy Sciance zwirowej kitem trwale
elastycznym oraz warstwy filtracyjnej z piasku/ 17,9
(odczytano z rys. konstrukcyjnego)

UWAGA: W pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢
utozenie geomembrany wyttaczanej nad ptytami
przejéciowymi/ 30+30=60m2

UWAGA: W pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢
wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
niekonstrukcyjnego C12/15 o gr. min. 10cm/
30+30=60m2

m3

17,90

RAZEM

17,90

.11.5.2

M-29.05.01.69

Wykonanie zbrojenia plyt przejSciowych ze
stali klasv A-ITIN

Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt przejsciowych
ze stali klasy A-IIIN/ 2225,7 (odczytano z rys.
konstrukcyjnego)

kg

2225,70

UWAGA:

W pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zakup i
montaz tulei ochronnych sworzni ptyt przejsciowych
3x30x40, L=200mm, stal S235 w ilosci 16 sztuk

RAZEM

2 225,70

.11.6

M-29.10.01.00

.11.6.1

Schody na skarpie dla obstugi

M-29.10.01.11

Wykonanie schodéw monolitycznych na
skarpie dla obstugi - jednobiegowe,
prostopadte do osi drogi

Pozycja uwzglednia koszty zwigzane z wykonaniem
jednobiegowych schoddw naskarpowych z
balustradg stalowg na budowie.

Dtugos$¢ schodéw: 2,40%2*2,40%0,8

m3

9,22

RAZEM

9,22

Zakup i montaz zbrojenia schodéw monolitycznych
na skarpie dla obstugi ze stali klasy A-IIIN w ilo$¢ 80
kg/m3:

W pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zakup i
montaz balustrady stalowej hmin=1,1m po prawej
stronie schodzaceqo 2,50*1,4%¥2=7,0m

kg

737,28

RAZEM

737,28




M-29.15.01.00 |Umocnienie skarp i stozkéw przyczétkéw
Wykonanie umocnienia stozkéw

.11.7.1 | M-29.15.01.15 |przyczétkowych drobnowymiarowymi
elementami betonowymi - trylinka wklesta
Wykonanie umocnienia z trylinki wklestej stozkdw
nasypow/ m2 39,00
10+9+9+11

RAZEM 39,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-wapiennej, spoiny

wypetnione zaprawa cementowg (obrzeza przy m 24,08
stozkach nasypéw)/
(2,4%4+3,9+3,7)*1,4
RAZEM 24,08

.11.8 | M-29.54.05.00 |Regulacja i umocnienie skarp dna rzeki
.11.8.1 | M-29.54.05.35 |Zabezpieczenie brzegéw rzeki

Wykonanie i odtworzenie umocnienia terenu
przylegtego w obrebie obiektu mostowego z narzutu
kamiennego o gr. 30 cm/
(20+13+(6,2+16+11+20)*1,4+26*2*0,3)*0,3 m3 36,92
UWAGA: W przedmiarze nie uwzgledniono
umochnienia wylotu kanalizacji deszczowej z kamienia
tamanego na zaprawie. Ilo$¢ wg. branzy drogowej.

RAZEM 36,92
m2 | 123,08
RAZEM 123,08

.12.1 | M-30.01.00.00 (Nawierzchnie jezdni mostowych

Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z
.12.1.1 | M-30.01.02.51 |betonu asfaltowego, warstwa wigzaca gr.
Scm

Wykonanie nawierzchni na ptycie pomostu -
warstwa wigzaca AC16W o grubosci 5cm/ 7,87*6,0

Plantowanie terenu pod umocnienie/
20+13+(6.2+16+11420Y*1.4+26*2*0.3

m2 47,22
RAZEM 47,22

Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z
.12.1.2 ( M-30.01.02.55 |betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr.
4cm

Wykonanie nawierzchni na ptycie pomostu -
warstwa Scieralna AC11S o grubosci 4cm/ 7,87%6,0

m2 47,22
RAZEM 47,22

12.2 M-30.05.02.00 Nawierzchnia na chodnikach z zywic
" |svntetvcznvch

12.2.1 | M-30.05.02.53 Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic
— " |svntetvcznvch o arub. 6mm

Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho

powierzchni kap chodnikowych/ m2 28,88

(1,41+0,66)*13,95

RAZEM 28,88

Wykonanie nawierzchni z zywic syntetycznych z
uszorstnieniem piaskiem, grubosci 6mm na kapach
chodnikowych wraz z wypetnieniem styku kapa -
deska gzymsowa oraz kapa - nawierzchnia m2 28,88
chodnikéw na dojazdach masa trwale plastyczng
odpornana dziatanie UV/

(1,41+0,66)*13,95

RAZEM 28,88

.12.3 | M-30.20.00.00 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
12.3.1 | M-30.20.01.12 Wykonanie hydrofobizacji powierzchni

—— " |betonu
Hydrofobizacja powierzchni betonu podpdr i przesta
(powierzchnie stykajace sig z powietrzem) wraz z
przygotowaniem podtoza/
9,70%7,87+(1,70+1,70)*8,0+2*(3,50+3,8)

m2 | 118,14

RAZEM 118,14
Wprowadzenie tymczasowej i statej

.13.1 M-40.10.10.89 organizacii ruchu

Wprowadzenie, utrzymanie i rozbidrka tymczasowej

organizacji ruchu na czas realizacji rob6t

budowlanych oraz wprowadzenie statej organizacji

ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych

kpl. 1,00
RAZEM 1,00




