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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, Ze dopuszcza sig
stosowanie urzadzent i materialdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj.
spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne 1 jakosciowe takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sig stosowaé urzadzenia i
materiaty réwnowazne opisywane w dokumentacji, obowiazany jest wykaza¢, ze oferowane
przez niego urzadzenia i materialy spetniaja wymagania okre$lone w dokumentacji.
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wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
. poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne Wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja
UMOWY. :

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagal tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajacego realizacjs umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. '

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i tzednych wyznaczonych przez wykonawcg. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonmawcg, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rtéwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenic wody z terenu budowy i odwodnienic wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach pozostalych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawezym i szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedokladnosci
_normalnic wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziodei, wyniki ‘badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez

niego ‘wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonaweg, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.
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Kod CPV 45-00-00-00-7 roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV:43124100-9 Drenaze

CPV:45111200-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV:45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
sportowych

CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

CPV:45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.4. Zakres stosowania

Jako cze$¢ dokumentow przétargowych, specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i
rozumieé w zleceniu 1 wykonywaniu robdt opisanych w pkt 1.1.
Integralna cz¢S¢ opracowania stanowi przedmiar robot.

1.5. Okreflenia podstawowe ,
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgezniku IIT do dyrektywy Unii Europejskiej
poszezegdlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

specyfikacje techmiczne oznaczajg calo$¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegdmodei zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatlu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnic
scharakteryzowaé roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki
spos6éb, aby spelnily cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne
obejmuja poziom jakosci, wykonania, bezpieczefistwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawieraja one takze reg;uly zwigzane z koncepcja i1 obliczaniem koszidw robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjrnowania robdt budowlanych, jak tez
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajacy moze postanowié, droga przepiséw ogélnych lub szczegdlowych, co si¢
tyczy robot budowlanych zakoficzonych i odnoénie materiatéw i elementéw tworzacych te
roboty;

normy oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i cigglego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe '

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harnionizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.
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europejskic zezwolenie techmiczne oznacza aprobujaca oceng -techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

istotne wymagania oz.naézajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane

normatyw techniczny ozacza wytyczne wynikajagce z normy lub ogoélnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych

otoczenie oznacza teren wokol lub przy realizowanym obickcie wyznaczony w decyzji
pozwolenia na budowe '

roboty budowlane oznacza roboty budowlane w rozumieniu obowigzujacych przepisow
prawa budowlanego '

dziennik budowy  oznacza opatrzony pieczgcig organu wydajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowanie  odbioréw  r10bOL,
przekazywanych polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy kierownikiem
budowy a nadzorem inwestorskim i organami administracji budowlane;. '

kierownik budowy oznacza osobg wyznaczong przez erkonawcq i posiadajacg
~ odpowiednie kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
niniejszego przedsiewziecia g ‘

ksi¢ga obmiara oznacza akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikow. W pisy w ksiedze
obmiaru polegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

materialy oznaczajg wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt budowlanych,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie

polecenie inspektora nadzoru oznacza wszelkie polecenia przekazane przez inspektora:

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
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wykonywanych rob6t, za ich zgodno§¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji téchnicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaﬂlnoé-é za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja
UmMowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana
‘poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot  lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé. ' ' '

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shizyl pomocy zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyzaczonych przez wykonawcg. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zalozonej przez - geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas§ w
przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigeia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
Wykonawciym i szezegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badamiach materialéw, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca. ' '

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami prawnymi 1 administracyjnymi.
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Na wykonawcy spoczywa odpomedzm]nosc za ochron¢ przekazanego mu oblektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacla pm]ektowa

Przekazana dokurhentacja proj iektowa b@dzm zawieraé opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdlowo w warunkach '
umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje :

- dostarczong przez zamawiajacego;

-sporzadzong przez wykonawce

1.6.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektows i szczeeOlowymi snecvﬁkac‘iami

technicznymi A

Dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sq obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

" Wykonawca jest zobowigzany wykonac caly obickt 501sle wedlug otrzymanej dokumentaciji
technicznej oraz warumkami pozwolenia na budowe. Je§li w trakcie realizacji robét
budowlanych okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona wykonawcy wymaga
uzupelnien, wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je
zamawiajgcemu w czterech kopiach do akceptacii.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego Wykonama zamoOwienia, w tym do wykonania
robot bezposdrednia wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez rob6t w nie ujetych , a ktdrych
wykonanie jest niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu
zaméwienia, z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢. :
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszcezef w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkaéh wielkodei liczbowe wymiaréw
sa wazniejsze niz odezyt ze skali rysunkdw.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot budowlanych az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal w sprawnosm wszystkle niezbedne
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki 1 wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa. ‘
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1.6.5. Ochrona wlasnoS$ci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody na placu budowy, spowodowane
przez jego dziatania lub przez zaniechanie dziatania koniecznego.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong istniejgeych instalacji naziemnych i
podziemnych w obrebie placu budowy i odpowiednie ich oznakowanie.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzqdzen
lub instalacji 1 bedzie wspépracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy.

1.6.6. Ochrona srodowiska

‘Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.

W okresie trwania robdt wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen i uciazliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych,

' wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, ranieczyszczen powstalych wyniku jego

“sposobu dziatania.

1.6.7. Ochrona p.pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony P.Poz.-
Materialy latwopalne skfadowane beda w sposéb zgodny z obowiazujacymi przeplsam1
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

1.6.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawea dostarczy i bedzie utrzymywal w nalezytym stanie wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni urzadzenia socjalne oraz wyposazenie w sprzet o odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na placu budowy pracownikéw. Koszty zapewnicnia
zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa sa wliczone w ceng kontraktu.

Wykonawea bedzie si¢ stosowat do wszystkich obowiazujacych przepiséw w zakresie
bezpieczensiwa.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania materialéw duzej wysokosei
bedzie zabezpieczona i odpowiednio oznakowana. '

Przejécia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej beds wyposazone w
daszki. Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédla zagrozenia.
Pokrycie daszlcéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicia przez spadajace przedmioty.
Uzywanic daszkéw jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi i materialow jest
* zabronione.

Instalacje rozdziatu energii powinny by¢ wykonane, utrzymane i uzytkowane tak, by nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronily pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. '
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Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia na budowie musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia musza by¢é wykonane w sposéb
zapewniajacy ochrong przed porazeniem os6b obstugujacych te urzgdzenia. '

Maszyny , urzadzenia i sprzet wykorzystywane na budowie musza by¢ montowane i
eksploatowane zgodnic z instrukcja producenta oraz speiniaé wymaganiaobowigzujacych
przepisOw systemu oceny zgodnosci.

1.7.Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentow

Przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych prac wykonawca jest zobowiazany do
opracowania i przekazania zamawiajacemu do akceptacji nastgpujace dokumenty: '

-projekt organizacji robot; '

-plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;

1.7.2. Projekt organizacji robdt
Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robét musi by¢ dostosowary do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robét zgodnie 'z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawierac: -

-organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

~wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych

elementdw robdt

1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakeie reahzaqi robét wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowaé i przedstawié do akceptacji zarzadzajacemu realizacia umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetiajg odpomedmch wymagan sa:mtarnych

i.8. Dokumenty budowy '

1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budox-zvy jest obowiazujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
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kierownictwo budowy na biezgco, zar6wno dla potrzeb zamawiajgcego jak 1 wykonawey w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedlac postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkdéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawcg jak 1
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegOlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgee informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dziefi dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentow wymaganych w

~ p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcg,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszezegélnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- - komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czedciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wpiyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczego]nych Wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych; ‘

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw frakcie reahzaql robot,

- szczegdlnie w odniesienin do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okre$leniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
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zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowiazany przedstawié swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego. -

1.8.2. Ksigzka obmiaru )
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sic ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szezegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do
UMoOWwWY.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.

i : Oprocz  dokumentéw  w/w
dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywﬂno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie; '

f) Protokoly odbioru robdt,

¢) "Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

h) Korespondencija dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym micjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beds natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumentu przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.9.1.Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
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dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzes
Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
_ harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéow materiatéw oraz procedur zlozonych lub
wrnioskowanych przez wykonawce nie beds mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

1.9.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarza;dzajqcy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowicdzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentow nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktore nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej.
Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mmiej niz 5 zwyklych dmi roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspodlzaleznych ze soba, nalezy
koordynowad w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogl poza przeanahzowamem poszezegolnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzar.
Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1)  Nazwa inwestycji: | '

2) Nrumowy: :

3) Tlo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu fub rysunku
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6) - Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziahu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element :
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bgda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze
roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzglédem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

1.9.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaC na
komplecie rysunkow ‘wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, W celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja umowy.

- 1.9.4 TInstrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukeji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
clektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenct i/Tub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawce w ciagu 5 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach. )

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date; wykonania
urzadzenia

Spis tresei

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy '
Gwarancje producenta

Wykresy 1 ilustracje

Szezegdlowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skiadowego ukladu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10 Wiasciwa regulacja

SIS

00 N oo
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11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznoci -

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szezegblowe  rysunki
montazowe z numerami cze$cl, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czgSci

" zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do

utrzymania dobrego stanu 1 trwalosdci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punkt6w, ktore nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi todzajami, klasg i zakresem temperatur smar0w i Zalecanq czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontektowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta _

19. Wykaz ustawieni przekaznikow elektrycznych oraz nastawiefi przetacznikéw stequcych i
alarmowych

20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢é kompletne i uwzgledniaé catoéé urzadzenia, ukladéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2. MATERIALY

Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ tylko materiaty dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie ,
21 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane 'materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szezegbtowych
specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania rob6t statych wykonawca przedlozy szezegétowa informacje o Zrodle produkeii,
zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego reahzaqa} umowy udzmlona jakiej§ partii materialéw z danego
7rédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materialow otrzymanych z zatwierdzonego 7rodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegélowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego #rodla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
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Wykonawea. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2 Kontrola materialéow i urzadzen

Z_a:rza(dzaja(éy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg

materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z Wymaganiami szczegdtowych

specyfikacji technicznych.

Zarradzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pebierania i badania probek materiatu

zeby sprawdzié jego whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawg do aprobaty

jakogci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzef przez zarzadzajacego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trak_cié badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych micjsc, gdzie sa wytwarzahe materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robét.

2.3.Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegolowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakoscl
materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopudci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szezegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — waing legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$é wihasciwosci przewidiianych do uzycia materiatdéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjcte do wbudowania.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjy umowy za -niengdne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatlow
moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
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robot wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nic zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaplacone.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpicczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakosé i whasno$ei w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatoéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, Zze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

2.6.Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szezeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szezegblowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjy
umowy, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien byé zgodny z oferta wykonawcey oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilodci wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjach technicznych,
progfa:mie zapewnienia jakodci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna ‘ gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedgcy wiasnosciag wykonawey lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentoéw potwierdzajaccych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. '
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegGlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosce
: rwariéntowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawezym 1
szezegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wrykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z umows. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét.

Btedy popelnione przez wjfkonawce; zostang usunigte jego kosztem 1 staraniem z wyjatkiem
“sytuacji kiedy biad wynika z blednych informacji jakie przekazal zamawiajacy/inspektor
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT _ )
Celem kontroli jakosci jest sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robot tak, aby

osiagng¢ zatozona jakos¢ robot.

6.1. Zasadvy kentroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakoSci materialow. Wykonawea
'zapewni odpowiedni system koniroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robé6t. '

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialéw oraz Tobot z
czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwodci sa okreSlone w
szezegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytyeznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjgs umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg ﬁmowy $wiadectwa stwierdzajace, Ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgeych procedury
‘badan.

0.2. Pobieranie_prébek

Prébki do badan beds z zasady pobicrane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
" byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego whasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymagancgo w szczegbtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacig umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, wykonawca powiadomi zarzqdzajqcego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na p1smle ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjy umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekeji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, —sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopuscei je dopiero
wtedy, gdy niedociggniccia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdéw.

Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badafi jak najszybciej. Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.
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Wiszystkie koszty zw1qzane 7 organizowaniem 1 prowadzemem badan materiatéw ponosi
wykonawca. ’

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do '
tego pomoc.

- Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno§é wykonanych robdt i uzytych
materialéow z wymaganiami szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. '
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to .poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robdt z projektem wykonawczym i
szczegélowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite kbszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7.0BMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt. ,

Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozZna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi W projekcie wykonawezym i szczegblowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sig w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wehodzacym w sklad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dnj. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przcoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemne] instrukcji zarzadzajacego realizacia umowy.

Dhugodci i odlegloéei pomicdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhiz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
‘rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako dhugo$é pomnozona
przez $redni przekrdj. Ilodci, ktére maja byc mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.
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7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot 1
dostarczone przez wykonmawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w
dobrym stanie, w caltym okresw frwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w -
celu dokonywania platnoéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot Zanikajqcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajace etapom odbioru: :
' : -roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

-czesciowe '

~ostateczne

-gwarancyjne

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbior dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajaey/
inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci ijakoéci wykonanych czesci robot. Odbioru
dokonuje si¢ na zasadach okre§lonych dla ostatecznego odbioru. Odbmru dokonuje
zamawiajacy/inwestor/inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny,
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Odbidr ostateczny polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych wszystkich robot w
odniesieniu do ich jakosci ilosci i wartosci. Odbioru dokonuje komisja odbiorowi powolana
przez zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako§é rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej normy, komisja dokonuje potracen pomniejszajgc wartos¢ '
wynagrodzenia za roboty stosownie do utraconej warto$ci.

Podstawowy dokumentem jest protokét odbioru sporzadzonym na formularzu
zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

-dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami;

-ksigzke obmiarow; ' '

~deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty na materiaty budowlane,

-protokoty odbioréw technicznych

8.5. Odbiér gwarancyjny.
Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i
usterck stwierdzonych na odbiorze i zaistnialych w okresie gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnoéci za wykonane roboty jest faktura wystawiona na podstawie protokotu
odbioru czeéciowego/ostatecznego i podpisana odpowiednia przez zamawiajgcego/inwestora
lub komisj¢ odbioru.

Terminy platnosci okresla si¢ kazdorazowo w umowie bedacej podstawa przystapienia do

realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy 7
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi w Polsce normami i
przepisami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze pafstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kibre sa w
jakiejkolwick sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regud i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Nr 92,poz. 881) - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jedn.
tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 , poz.1229) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
érodowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z pon.zm.) - Ustawa z 21 marca 1985 r. — o drogach

publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004r , Nr 204 , poz.2086)
Dz.U.2020.1219 1j. | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Najwazniejsze z nich to:
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1.- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 11pca 1994 r. (Dz.U. 2020.1333 tj. wraz z
poZniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020.215 t.)

3. Ustawa Prawo o ochronie $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2020.1219 tj.)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ST-1

Roboty ziemne
CPV - 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (STI) sqg Wwymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych w ramach robét budowlanych

BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE], OPADOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOE ZAWODOWYCH W
GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWE BOISKA

WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIATACEGO, ZBIORNIKA NA WODY
OPADOWE , PILKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI,
UTWARDZENIAMI OSWIETLENIEM ]
W ramach programu
Ma&opolska infrastru ktura rekreacyjno sportowa - MIRS

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmiuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnodcl
umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wykopéw, przekopOw, zasypow.

-wykopy

-warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy

-podklady zwirowo-piaskowe

-zasypki

-transport gruntu
1.4. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robot i ich zgodnosc z dokumentacja budowlang i
sztuka budowlana.

Podstawowe okreslenia

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do3 m

Wykop gleboki - wykop, ktdrego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt
skalisty.
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Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
probki mie wykazuja, zmian objetoSci ani nie rozpadaja, si¢ pod dziataniem wody
destylowanej: maja wytrzymalosé na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkos$é charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu.:
Wskaznik réznoziarnistosei - wielkoéé charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre$§lona wg wzoru, gdzie:

d60  — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dl10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okreslona wedtug wzoru, gdzie:

EI = modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-5-02205:1998,

E2 = modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczqce materialow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyﬁkaql
Technicznej.

2.2. Stosowane materialy

Materiaty do zabezpieczenia skarp wykopow:

-elementy umacniajace Sciany wykopow;

-rary drenarskie 100mm 150 mim

-kruszywo gruboziarniste odpowiadajace normom;

Do wykonania podkladéw nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe .

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzqtu ‘
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogdlnych ST.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Rebét

Roboty ziemne wykonuje sig¢ rgcznie i mechanicznie.

Sprzet vzywany do robot ziemnych musi byé sprawny technicznie, zbrojarskich spelniaé
wymagahia BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwaranftujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robét i przepisow BIOZ zostany przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-do odspajania i wydobywania gruntu - narzedzia mechaniczne, koparki fadowarki, itp.

-do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.
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- do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne itp

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialdw

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnym sprzetem dopuszczonym do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek umieéci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
$rodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem.
Zatadunek, transport i rozfadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepISam1
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét
- Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki wykonania robét.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé rzednych z zatozeniami
projektowymi oraz zakladane warunki gruntowe. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkéw gruntowych niz zaktadano nalezy powiadomié o tym fakcie zamawiajgcego/
inwestora/inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli ich
dalsze prowadzenie wplynie na bezpieczenstwo konstrukeji lub robét. Zgode na wznowienie
robot daje zamawiajacego/ inwestora/inspektora .

W trakcie prowadzenia rob6t wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska
na obszarze prowadzonych prac, a w szczegélno$ei ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednia przed
wykonaniem fundamentow.

Sciany wykopéw nalezy ksztattowaé tak , aby nie nastapito obsuniecie gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa
praktyka mzynlerskq w calym okresie trwania robot 21emnych Niedopuszczalne jest
pompowame Wody bezposredmo Z Wykopow.

'Tolerancja wykonania wykopu ( dopuszczalne odchylki):
-dla wymiarow wykopoéw w planie - 15 cm

-dla ostatecznej rzgdnej -2 cm

-dla nachylenia skarp wykopow - 10%
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakenczeniu powinny
obejmowaé: ' '
-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét. z dokumentacjg;
-kontrola prawidtowosci tyczenia
~kontrola rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
-sprawdzenie wymiaru wykopow,
-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia
Ocena poszczegolnych etapow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy. |

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m* wykonanych wykopow

8. ODBIORY ROBOT ,

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosei podano w Specyfikacji Technicznej.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami zamawiajacego/ inwestora/inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytjzwne.

W przypadku, gdy choéby jedne badane jedna kontrola lub jeden z obmiarow dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane pbprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robot jest negatywny wykonanie
robét ziemnych nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowigzujagcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie. '

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodnosci z wymogami, nalezy
ocenié pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukeji trwatosci oraz jakosci i rozebrad, a
nastepnie wykonaé ponownie, lub uznaé za majace obnizona jakosc.

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jakosci wykonania robot
ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem ze nie obniza jako$ci wykonania innych robot
(izolacji, rob6t fundamentowych itp.).

Dla wykopéw oraz podlozy, ktoérych ocena wykazata réimice izeczywistych warunkow |
wodno - gruntowych w stosunku do przyjetych w projekeie, odbiér moze by¢ dokonany po
analizie i uwzglednieniu tej réznicy w projekcie robot ziemnych, jak i w projekcie
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konstrukeji, ktora ma by¢ posadowiona na ocenianym podlozu i po przedstawieniu oceny
skutkéw zmian dla robét lub konstrukeji. -

9. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Maja zastosowanic wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szezegdlnosel:

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogolne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2

Drenaz
CPV —43124100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST2) sa wymagania
dotyczace realizacji drenazu boiska w ramach robét budowlanych: '

BUDOWY INSTALACJI KANALIZACIJI SANITARNEJ, OPADOWE] ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W
GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWL BOISKA

WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO, ZBIORNIKA NA WODY
OPADOWE , PIEKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI, '
UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM
' W ramach programu
Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie drenazu przewidzianego w projekcie. Obejmujg prace zwiazane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci
“umozliwiajgcych i majgeych na celu wykonanie:
-podsypki i obsypki filtracyjnej
-saczkéw drenarskich
, -utozenia geowtdkniny
Zakres robdt przy wykonywaniu drenazu obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowkéw drenarskich)
— ulozenie przewodéw systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrujgcymi
—wykonanie wigczenia do studzienki kanalizacji deszczowej wedlug
Dokumentacji Projektowej ] '
— zasypanie i zageszezenie wykopu drenarskiego
— przeprowadzenie pbmia:réw i badann wymaganych w specyfikacji technicznej.
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1.4. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$é z dokumentacja budowlanq 1
- sztukg budowlang.

Ogblne wymagania okres§lono w Ogéinej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specydfikacji
Technicznej.

2.2. Stosowane materialy

Do wykonania systemu drenarskiego stosuje sig nastgpujace materiaty:

—rury drenarskie z PVC-U o érednicy 100 i 160 mm '

* Rurki drenarskie powinny odpowiadaé wymaganiom BN-78/6354-12.

Podsypka filtracyjna moze byé wykonana z kruszywa plukanego 8-16 mm, na warstwie
piasku o wskazniku wodoprzepuszezainosci co najmniej 8m3 /dobe.

Geowloknina drenarsko-separujaca z widkien ciaglych.

2.3. Skladowanie materialow

Rury i ksztaltki nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym ,
utwardzonym podiozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem,
opadami atmosferycznymi i nastonecznieniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Sktadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odwodnienia boisk. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie  jego
sktadowania i poboru.

Geowlokniny nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych w pomieszczenjach
czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.

3.2. Sprzc;t do niezbedny do wykonania Roboét

Drenaz moze byé wykonywany recznie lub mechanicznie, ch001az zwykle ze wzgledu na

niewielki zakres robot wgh—;bnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé

recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenazu Wykonawca powinien Wykazac sie
" mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparki do kopania rowkow drenarskich;
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— koparko-uktadarki do wykonywania rowkéw i ukladania rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, z ewentualng zautomatyzowana zasypka materiatem filtracyjnym;

— uktadarek rurek drenarskich;

— Yadowarki;

— sprzetu do zageszezania grurtu;

— dzwigu samochodowym do 4¢;

— ubijakéw recznymi.

‘Sprzet montazowy 1 Srodki transportu muszg byc w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajgeych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie., '

4. TRANSPORT
~ 4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyﬁkacp Techmcznej

4.2. Transport materialow

4.1. Transport rur drenarskich
Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zaladunku i
- wyladunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegblng ostrozno$é nalezy zachowaé w temperaturze
0°C i nizszej. Zlaczki w workach i pudlach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed zgnieceniem. Zwoje rurek dreparskich nalezy ukfada¢ plasko w stosy do wysokoscl 4
zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow.

4.2. Transport kruszywa
‘Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke¢ moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawea zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglos¢ dostaw materiatow,
w miar¢ postgpu robot.

4.3. Transport geowlckniny

Geowldknina moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna, ‘

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ W czasie przewozu,

— ochrony geowloknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzanicm,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi
przebi¢ lub rozeiagé geowldkniny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robdét
" Qgblne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki wykonania robot.

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie koryta boiska nalezy uwlozy¢ geowlOkning i
wykonaé podsypke. Warstwe geowltokniny nalezy rozkiadaé na wyprofilowanej powierzehni
podioza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na
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przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). Geowldkniny ukiadaé na zaklad 5 cm.
Uktadanie rurociagu zaleca si¢c wykonaé niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania si¢c skarp. Rury dreparskie nalezy ‘ulozy¢ z minimaloym
spadkiem 0,3%. Ulozone najwyzej koncowki rur drenarskich nalezy zadeklowaé odpowiednia
zaslepka w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.
Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gladkimi powierzchniami ich
stykéw nalezy laczyé za pomoca specjalnie produkowanych zigczek. Zasypanie rurociagu
nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (zwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
ulozonego przewodu. Po ulozeniu rurek nalezy wykonac 'obsypkc; ze Zwiru oraz piasku
zageszczonego ubijakiem - lekko ubié w sposéb nic powodujgcy uszkodzenia i

przemieszczenia rurek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
—okreslenie stanu terenu,
—ustalenie skladu kruszyw,
—ustalenie metod wykonywania drenazu ,
—ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwodcig zaakeeptowang przez Inwestora.
W szcezegonosei kontrola powinna obejmowac: '
—sprawdzenic metod uktadania drenazn wraz z warstwami wspomagajgcymi,
—zbadanic materialéw i elementéw systemu drenarskiego pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytwéree, —badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni
materialow, ewentualnie z innymi umownymi warunkami,
—badanie glgbokosci utozenia przewodu
—badanie uwlozenia przewodu na podlozu,
—badanie ulozenia geowldkniny zgodnie z wytycznymi
—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
—badanie zastosowanych zlgczy,
—badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujacej,
—badanie wykonania obsypki wierzchniej.
Dopuszcza'lne, tolerancje i wymagania:
—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
~odchylenie gruboéci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
~réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w Zzadnym jego
punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych =+ 5 cm,
~dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 c¢m, dla pozostatych
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przewodéw 2 cm, —dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w
zadnym jego punkcic przekroczyé: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie
mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogblne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Jedhostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m wykonanego przewodu drenarskiego.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyﬁkaq1 Techmcz;nej

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg czynnosci zwigzane z
ulozeniem rur drenarskich w warstwach filtracyjnych, facznie z robotami przygotowawczymi.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Diugoéé odeinka robét ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mme]sza od 50 m Dopuszcza sie zwigkszenie lub
zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odeinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkéw lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi. Zamawiajacy/ inwestora/inspektora nadzoru dokonuje odbioru robot
zanikajgcych.
Odbiorowi koncowemu podlega:
—sprawdzeme kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
_(polegajgce na sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czgsciowych)
—sprawdzenie paniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
—sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania calosei robot
przewidzianych dokumentacja.
Wyniki przeprowadzonych badaf podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokohu,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslié
konieczne dalsze postepowanie. '

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne ustalenia dotyczace platnoéei podano w OST

10. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek 4. PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
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SPECYF IKACJA TECHNICZNA
ST-3
Chodniki
CPV — 45233200-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt —nawierzchni z kostki bukowej w ramach robot

budowlanych przy zadaniu:
BUDOWY INSTALACJI KANALIZACI SANITARNEI, OPADOWEJ ORAZ

| CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W

GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWE BOISKA
WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO, ZBIORNIKA NA WODY

OPADOWE , PILKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI,
UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM
W ramach programu
Ma’ropolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

1.2. Przedmiot i zakres robé6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czymmosei, majacych na celu wykonanie demontaz 1 montaz
nawierzchni z kostki betonowej .

1.3. Okreslenia podstawewe, definicje

W Specyfikacji uzywane sa nastepujgce terminy:
betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowana,
produkowana jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg

trwale w fazie produkcji
podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszezony, w ktorym wykonano koryto chodnika.
podsypka - warstwa wyrdwnaweza ulozona na podlozu, majaca za zadanie wyrownanie réznic

w grubodci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub
jezdni oraz uzyskanic wlasciwego spadku nawierzchoi.

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja
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Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne”

2.1.Materialy stosowane do wykonania nawierzchni powinny miec:
Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknicé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢é réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesniccia nie powinny przekraczaé' 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

Tolerancje wymiarowe wWynosza:

— na dhugosci + 3 mm,
— na szerokoéci + 3 nmum,
— na grubosci + 5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigein kostek brukowych nie mniejsza
niz 50 MPa. ,
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom. normy PN-B-06250 [2]
i wynosic nie wigcej niz 5%. '
Odporno$é kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$é na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknied,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatoéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatodei prébek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm. '

Piasek na podsypka cementowo-piaskowa — powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-79/B-
06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. '
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin migdzy obrzezami.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania
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Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
Betonowe kostki brukowe uwlozone na paletach i zapakowana moga by¢ przewozone
dowolnymi §rodkami transportowymi po osiagnigciu przez beton min. 0,7 Sredniej
wymaganej wartosci wytrzymatos$ci badanej serii probek.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine”

Roboty zwigzane z ulozeniem betonowych kostek brukowych na malych powierzchniach
wykonuje si¢ recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Do zageszezania podloza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Transport materiatow

Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST
»Wymagania ogoline” :

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem robodt nalleZy

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdr0w1a (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ Wyproﬁlowane zgodme z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzeczmymi. Wskaznik -zaggszezenia koryta nie powinien by¢
mniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie
okredla inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na
podlozu z gruntu piaszczystego.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sig¢ w granicach od 3 do

5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowane] niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania podsypka ulega zageszezeniu. Po ulozeniu kostek spoiny pomigdzy
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kostkami nalezy wypeié piaskiem , a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny materialem do wypehiania 1
zamie$¢ nawierzchnie. :

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolnie zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projekfowa oraz wymaganiami
specyfikacji techniczne;j:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidiowosci wypeinienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukowe;j
kostki betonowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulega;qcych zakryciu podlegajq

- —wykeonane-keryto;-

— wykonana podsypka.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodme z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosei wykonanej czgsci robot,

Celem odbioru czgdciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. ' '

Odbiér czeéciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéei kierownika
budowy. .

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koficowy)
~ Odbiér koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakosei i zgodnosei z dokumentacjg projektowa.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci Bochmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly. ‘

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw; '

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
~7.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingéw i torowisk tramiwajowych. Krawezniki i obrzeza. Krawezniki 1 obrzeza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-4

Konstrukcje Zelbetowe

CPV 45223
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Techmcznej (S ST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t betonowych i zelbetonowych w ramach rob6t budowlanych

BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJ SANITARNE], OPADOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W
GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWL BOISKA
WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO, ZBIORNIKA NA WODY

" OPADOWE , PILKO-CITWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI,
UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM
W ramach programu
Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pizetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czymmo$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykoficzeniem
robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboly betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy plyt
fundamentowych, wypelnien z chudego betonu i innych robét. '

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania ‘dotyczace zasad prowadzenmia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

Ninicjsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych 1 Zelbetowych" szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocmcze
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczice materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju pedano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne].

2.2 Zbrojenie _

Zbrojenie gtdwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIIN w gat.
RB500W znaczenie # oraz A0 w gat.StOS oznaczenie 0.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych §rednic bez zgody
zamawiajacego/ inwestora/inspektora ,

Stal mozna stosowaé wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego
do stosowania i obrotu w budownictwie. _

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzyé.

2.3 Beton

Beton konstrukcyjny hydrotechniczny C 20/25,

Beton podktadowy C 8/10

Reton wzmacniajgcy podioze C 12/15

Cement portlandzki lub butniczy marki 25, 30, 35

Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szezelnodci przy mozliwie malej
nasigkliwosci

Woda do betonu weg. PN-88/B-32250 i nadajaca si¢ do picia

Dodatki uplastyczniajace

Dodatki przy$pieszajace twardnienie betonu i przeciwmrozowe

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkaéh dopuszcza sig stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajacych Iub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium..
Warunkiem dopuszezenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zar6wno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegiu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Roboét
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j .

4.2. Transport materialow i skladowanie

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych
w sklad Tobot betonowych mozna przewozié dowolnymi Srodkami - transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

“Qdgigte prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych i uporzadkowanych
miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia lub przemieszezania. Prety odgigte
nalezy dostarcza¢ w paczkaéh 7z oznakowaniem ich charakterystyki na trwalych
przywieszkach. Zabronione jest chodzenie po odgigtych pretach.

- Sposoby wykonania szkieletow 1 siatek zbrojeniowych powinny zapewnial geometryczng
niezmiennoéé ukfadu w czasie transportu na miejsce whudowania. W tym celu zaleca sig
laczenie wezléw na przecieciu pretéw drutem wigzalkowym wyzarzonym o $rednicy min.
0,6 mm (wiazanic na podwajny krzyz) albo stosowanie spawania lub zgrzewania.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. ' ‘

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
- przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opézmiajacych wigzanie moze zmieni¢

wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego

realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogéine wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;

5.2 Zbrojenie
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona

byé oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chronié przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszezeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.
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A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne]

B. Rysunki - robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdly gigeia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob ukladania zbrojenia nalezy okreslic
nastepujace clementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretdéw, oraz
polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne ulozenic stali
zbrojenioWej bez odwolywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszezania hutnicze, thuszez, ziemig, oraz

inne zanieczyszczenia -

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia
1.Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

2.Jedli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastgpujaca otuling betonows
stali zbrojeniowe;: :
a. Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm
d Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji
ptynnych:
- plyty: 40 mm
- $ciany, belki: 40 -
Polaczenia: zgodnic z PN-84/B-03264, oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
-rysunkach mm.
Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym
polowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie
byto. O$ dodatkowej wiazki pretéw musi znajdowaé si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokéw otworu.

5.3. Betonowanie
5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

A. Beton powinien by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoémi betonu
znajdujacych si¢ w poblizu budowy.
B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

1. Przéd rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niczalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inZyniefa budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zostaC przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno
uktadaé mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjy
UMoOwy.

2. Producent betonu powinien dosta:rczyc atest stwierdzajac, Ze stosowane przez niego z
aktualoej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie

STWiOR Dz. ew. 114 obr. Grybow



D.

5.3.2.
" Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy

wyzej wymienione wymagania, oraz e stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymalosci, gestodci, urabialnosei i trwalosel. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢é kompletna 1 zawicra¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni.

. Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powmlen spehniac

nastepujgce wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymalos¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sig
inaczej Iub jeéli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba ze zamawiajgcego/ inwestora/inspektora nadzoru wyda inne pisemne
instrukcje. _

¢. Maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m?. '

d. Zawartosé catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany; ptyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzié czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami

testow opadu betonu. W cehu utatwienia ukladania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad

mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez
dodawanic wody. , :

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

1. Projektowana. wytrzymatos¢é 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosic¢ 63 mm.
2. Minimalna zawarto$é cementu na 1 m’ powinna wynosi¢ 180 kg.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy

dostarczy¢ metryke dostawy.
Ukladanie mieszanki betonowej

powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowarl,
zbrojeni, otwordw i innych elementéw majacych si¢ znajdowacé w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie =z zaleceniami
przedstawionymi w niniejSZym opracowaniu. :

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania sig

STWiOR Dz. ew. 114 obr, Grybow



mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigksze] niz
450 mm. '

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium. '

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z podloza gruz i inne
zanieczyszcezenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa
nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.3.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A.

5.3.4.

Pompowanie betonu dopuszeza sie tylko za zgoda zarzadzajgcego realizacja umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koficowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowé} do
pracy pompa, transporterem, diwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie
rozlozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprz¢tu.

2. Minimalna §rednica przewodu tlocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajacego
realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

'5. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na
opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koficu

* kazdej partii. '

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sig¢ co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakos$ci zageszczenia
pracownik obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$é obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczyé dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu

podczas wibrowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu 1 kruszyw do betonu
Receptury betonu
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Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu wlozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szezegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t 1 przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betonéw. :
Zamawiajacego/ inwestora/inspektora powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentdw, podwykonaweow 1
wykonawcéw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robodt objetych ninigjszym
dziatem. Wytwdrmie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakeji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w niniejszym opracowaniu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawy dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegbinych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe] przedmiar robot '

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® kubatury stop fundamentowych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiardéw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego lub kosztorysowo ryczattowego podstawa platnosei
sg ceny jednostkowe poszezegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie. '

Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkeji
Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i wozenie mieszanki betonowej z zageszcezeniem, piclegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
Przy odbiorze koficowych konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przedstawione
~ nastgpujgce dokumenty: _ :
—rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,
-dokumentacja stwierdzajgca uzgodnienie 1 zatwierdzenie dokonanych zmian,
-dziennik robét / dziennik budowy,
-wyniki badas kontrolnych betonu,
-protokoty odbioru robot zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot i

STWiOR Dz, ew. 114 obr. Grybdw



clementéw zanikajacych),
-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonama konstrukcp wymagane
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierana konstrukcje lub jej
cze$é nalezy uznaé za niezgodna z wymogami niniej jszych warunkow.
W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosdci konstrukcji z wymogami
Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich Norm lub projektem nalezy ustalié czy w
danym przypadku odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czedei. Konstrukcja
lub jej czeéé zagrazajaca bezpieczefistwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badah
Prace wykonczeniowe oraz oczyszezenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych. wlasnoscia
wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
91 Zwigzane normatywy
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

. PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO.6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5

Nawierzchnia boiska
CPV 45.21220.00-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywamem nawierzchni bezp1ecznej z plyt granulatu

EPDM w ramach zadania: .

BUDOWY INSTALACII KANALIZACJI SANITARNEJ OPADOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W
GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWE BOISKA

WRAZ 7Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO, ZBIORNIKA NA wWODY
OPADOWE , PIEKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI,
UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM
W ramach programu
Matopolska infrastrukiura rekreacyjno-sportowa - MIRS

1.2 Zakres roboét objetych szezegolows specyfikacja techniczna:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robét opisanych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacyi Technicznej s3 zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, szczegdétows specyfikacja techniczng i poleceniami zmawiajacego/
inwestora/inspektora nadzoru. '

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne
Zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczna z plyt granulatu EPDM.

Nawierzchnia jest antyposlizgowa, chroni stawy 1 zapewma komfort 1 bezpieczenstwo
uzytkownikéw.

2.2.Zr6dla materialow
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Zr6dta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem ‘

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw, kiérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. ' '

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET. ‘ '

Roboty wykonuje sie recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT.
Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zachowaniem przepiséw I BHP i

ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0golne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST. "Wymagania ogolne”
Plyty z granulatu gumowego nalezy rozkladaé systemem recznym. Plyty uklada sig na styk.

5.2.Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa, wiclowarstwowa, przepuszezalna dla wody, z granulate EPDM o gr
13 mm.

Zewngetrzna hawierzchnia sportowa jest zestawem materialéow pa bazie 2zywic
poiiuretanowych, shizacym do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych powierzchni
sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska
sportowe, bieznie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp. Moze by¢ wykonywana na podtozu
betonowym lub asfaltobetonowym. Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej sa: wysoka
elastycznosé, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspdlczynnik tarcia, estetyczny
wyglad, bezspoinowos¢, odpornosé na kolce lekkoatletyczne. Zewngtrzna nawierzchnia
sportowa jest wykonywana na bazie wylewki poliuretanowej o wysokiej odpornosci na
zmienne warunki atmosferyczne, wrtym niskie temperatury i promieniowanie UV. Sklada sig
z maty z granulatu gumowego grubosci 4-10 mm, przyklejonej do podioza i zaszpachlowanej.
Na ta.kie podtoze wylewa si¢ warstwe wylewki i zasypuje granulatem EPDM. Podobnie jak w
przypadku typowego tartanu, na nawierzchnie lekkoatletyczne stosuje si¢ gruboziarnisty
granulat o frakcji okofo 1-4 mm, wymagana grubos¢ maty gumowej wynosi 10 mm, a calej

nawierzchni ok. 13 mm.

6. KONTROLA JAKOSCL.
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6.1. Ogélne zasady. _
Wynlagana jako$é materialébw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorz¢dnym dokumentem.

4 6.2.Badania _
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ swiadectwa i certyfikaty

dla plyt gumowych inspektorowi nadzoru do akeceptacji.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$é, powinna posiadaC jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. |

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg bazows.

- Powstale laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych péiniej sze uZytkowa:rﬁe.

Wartoscei ‘_[olerancji nawierzehni gumowej powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy
kamiennej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Wartosci odchylek mierzonych w mm pomiedzy dwoma inierzonymi punktami.

Odleglos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami odchylek [mm]
[mb] N .
0,1 2
1,0 3
4,0 8
10,0° 15
15,0 20
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowsg rob6t jest m* nawierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnodci podano w Specyfikacji Techniczne;.-
.. Wymagania ogdlne”. . |

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosei

STWiOR Dz. ew. 114 obr. Gryboéw



- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawce.

Placi sie za ustalona iloéé m” wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, '

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow,

—rozlozenie granulatu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-6

Pitkochwyty
CPV - 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninicjszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne] (ST6) 3 wymagama
dotyczgce realizacii robot ziemnych w ramach robét budowlanych

BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ], OPADOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOE ZAWODOWYCH W
GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWE BOISKA

WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO, ZBIORNIKA NA WODY
OPADOWE , PILKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI,
UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM
W ramach programu
Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninicjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umthw&amce i
majace na celu wykonanie wszystkich robé_t ziemnych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmuja prace zwigzane 2z dostawa materialéw,  wykonawstwem i
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci
umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie pitkochwytow.

1.4. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé robot i ich zgednos¢ z dokumentaqq budowlang i

sztuka budowlana.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczqce materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

- 2.2. Stosowane materialy
Pitkochwyty wykonaé jako systemowe, panelowe, stalowe, w kolorze grafitowym RAL 7016.
Stupek 80x60x3mm, cynkowany, malowany proszkowo h=6,0cm

STWiOR Dz. ew. 114 obr. Grybow




3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogélnych ST.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Roboty wykonuje si¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolunej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow
Materialy nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zachowaniem przepisow | BHP i

ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki wykonania robét.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z zatozeniami

- projektowymi oraz zaktadane warunki gruntowe. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkow gruntowych niz zaktadano nalezy powiadomié o tym fakcie zamawiajacego/

inwestora/inspektora i'proj ektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli ich dalsze

prowadzenie wplynie ha bezpieczenstwo konstrukeji lub robot. Zgode na wznowienie rob6t

daje zamawiaja(cego/ inwestora/inspektora.

Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stop betonowych.

W trakcie prowadzenia rob6t wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochronf; Srodowiska

na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnos$ei ochrone gleby, zieleni, naturalnego

uksztaltowania terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakofczeniu powinny
obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosc1 wykonania robot z dokumentacja;
-kontrola prawidtowosci tyczenia
-kontrola rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
-sprawdzenie wymiaru;
Ocena poszczegolnych etapdw potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techmcznej

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m

8. ODBIORY ROBOT
Ogblne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje si¢c za wykonane zgodnie z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi i

wymaganiami zamawiajgcego/ inwestora/inspektora, jezeli wszystkic pomiary 1 badania z

zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie jedna kontrola Jub jeden z obmiaréw da{ wynik

negatywny 1 nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot do ustalonych

wymagah oraz gdy dokonany odbi6ér korficowy robot jest negatywny wykonanie robot
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowiazujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie.

Roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazuj‘q, brak zgodnosci z wymogami, nalezy
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukeji trwatosci oraz jakoscei i rozebraé, a
nastepnie wykona¢ ponownie, lub uzna¢ za majgce obnizona jakos¢.

W powyzszym przypadku nalezy uwzglednic¢ skutki obnizenia jakosci wykonania robot dla .
konstrukeji pod warunkiem ze nie obnizg jakosci wykonania innych robét.

9. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
wtym w szczeg(’)lrioéci:

1. PN-M80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

2. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia, wymagania i
badania '

3. PN-M-82054 -03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnogci mechaniczne

4. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 88z p. z.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7

Ogrodzenic
CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét —wykonania ogrodzenia w ramach robot

BUDOWY INSTALACII KANALIZACII SANITARNEJ, OPADOWEJ ORAZ
CENTRALNEGQ OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W
GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWE BOISKA

WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO, ZBIORNIKA NA WODY
OPADOWE , PILKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI,
UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM
W ramach programu
Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

1.2. Przedmiot i zakres robot obj¢tych ST
Specyfikacja dotyczy “wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie ogrodzema

panelowego.

1.3. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne
.z obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Qgrodzenie panelowe
Ogrodzenie skladajace sie z paneli , stupkéw montazowych, systemu mocowan,
fundamentow.

1.4. Zgodnosc z dokumentacja

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a g
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
‘Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozysklwama i skladowania podano w ST

L. Wymagania ogolne”
2.1.Materialy stosowane do wykonania naWIerzchm powinny mieé:

Panele ogrodzeniowe
Panele ogrodzeniowe stalowy, ocynkowany, malowany Proszkowo

 Brama, furtka
Zgodnie z przyjetym systemem
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne™

Transport materiatow

Materialy nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow materialow, aprobaty
technicznej Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania
0goine” :

5.2. Warunki przystapienia do robét

Montaz stupkéw - pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z Inwestorem, gorna linia
wyznaczona przez wierzchotki shupkdéw w poziomie.

Montaz paneli — wykonaé zgodnic z wymaganiami systemowymi producenta

Montaz bram i furtek - wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolnie zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ogrodzenia polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja proj ektowa oraz. wymaganiami specyfikacji techmczne_]
Sprawdzeniu podlegajg:

— wymiary przygotowanych pod stupki dotoéw

-liniowo$¢ wyznaczonej trasy,

-pionowosé, liniowos¢, wysokos$€ 1 rozstaw stupkow,

-prawidtowo$¢ montazu paneli

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego ogrodzenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
zamawiajacego/ inwestora/inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosci wykonanej czesei robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym. -
Qdbiér czesciowy robét jest dokonywany przez zamawiajacego/ inwestora/inspektora w
obecnosci kierownika budowy.
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Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgéciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesienin do
ich zakresu (ilosci), jako$ct i zgodnosci z dokumentacja projektows.
Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-M80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

2. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia, wymagania i
badania )

3. PN-M-82054 -03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne

4, Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 88z p. z.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8

Trybuny
CPV 45212000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot —wykonania trybun w ramach robot

BUDOWY INSTALACI KANALIZACI SANITARNEJ, OPADOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W
GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWE, BOISKA

WRAZ 7Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO, ZBIORNIKA NA WODY
OPADOWE , PILKO-CITWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI,
UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM

' W ramach programu
Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

1.2. Przedmiot i zakres robdét obj étych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie trybun o
konstrukcji. stalowej.

1.3. Okreflenia podstawowe, definicje -
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyﬁkacp technicznej sg zgodne
z obowiagzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorze¢dnym dowodem.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
. Wymagania ogdlne”

2.1.Materialy stosowane do wyKkonania nawierzchni powinny miec:

Trybuny
Trybuny  widokowe, prefabrykowane o  konstrukcji stalowej, o  wymiarach
4m*1,5%6,16cm*1,3
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Transport materialow -
Materialy nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej Pakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z zasadami eksploatacji
$rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami zamawiajgcego/
inwestora/inspektora . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST
,-Wymagania ogélne” )

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Montaz trybun — wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolnie zasady kontroli jakosei robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ogrodzenia polega na stwicrdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja proj ektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej.
Sprawdzeniu podlegaja: :

— wymiary przygotowanych pod shapki dolow

-liniowos$¢ wyznaczonej trasy,

-pionowosc, liniowosc, wysoko$¢ i rozstaw,

-prawidtowos$é montazu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest kpl (komplet).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
zamawiajacego/ inwestora/inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki

pozytywne

Odbidr czesciowy ,

Qdbior czeSciowy polega na ocenie ilodci 1 jakodel wykonanej czesci robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez zamawiajacego/ inwestora/inspektora w
obecnosci kicrownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoscei z dokumentacjg projektows.
Rozliczenie robot moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Rozliczenie robot moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t 1 ich
koficowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 88z p. z.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-9
Oswietlenie
CPV 45311000-0
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robGt —~wykonania o$wictlenia boiska w ramach robot

BUDOWY INSTALACJI KANALIZACI SANITARNEJ, OPADOWE]J ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W
GRYBOWIE W ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWE BOISKA

WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGQ, ZBIORNIKA NA WODY
OPADOWE , PILKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI,
UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM

: ' W ramach programu
Malopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie o$wietlenia boiska.

1.3. Okreélenia podstawowe, definicje
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szezegolowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowiazujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zgodnosé z dokumentacja

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogolne”

2.1.Materialy stosowane do wykonania nawierzchni powinny mieé:
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sg:

2.1. Shupy stalowe na fundamentach prefabrykowanych di. 7m
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2.2. Kabel YKY 3x2,5 mm (w slupach) oraz YKY 5x4mm (zasilanie stupoéw) Oprawy
oswietleniowe 150W z metalohalogenowym zrédiem $wiatla . -

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzctu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykenywarnych robét, zaré6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunks i
wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje zamawiajgcego/ inwestora/inspektora

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Transport materiatow : .

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszezaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami zamawiajacego/
inwestora/inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST
»Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robdit 7

Roboty wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta

Zakres wykonywanych robot: : :

— wykopy pod shupy i kabel,

— montaz stupow o$wietleniowych,

—montaz osprz¢tu na shupach.

— montaz przewodow roboczych,

- —montaz linii kablowe;j

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych. przez
uzytkownika obiektu. Warunki te okre$lajg ogélne zasady przebudowy i ich okres, w ktérym
mozliwe jest odlaczenie napiecia przebudowywanej linii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ‘
Ogolnie zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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6.1. Aparaty i urzadzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

- stupy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzi¢ w zakresie: lokalizacji, kompletnosei
wyposazenia stanu powlok ochronnych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié 1 pomierzyé:

a) jakosc 1 kompletnosé wykonanych robot,

b) jakos¢ polaczen zamontowanych izolatordw i osprzetu oraz kontrole naprezen
zawieszonych przewodow,

¢} wykona¢ pomiary elektryczne i geodezyjne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m (metr) kablowej. i 1 szt. shupy odwietleniowe.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu. Qdbiorom robdt ulegajacych zakryciu
podlegaja naste¢pujgce roboty:

a) ustroje pod stopy,

b) wykopy doléw. .

8.2. Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé wedtug zasad podanych w ST

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) projektows dokumentacj¢ powykonaweza, '
b) geodezyina dokumentacje powykonawcza,

¢) protokotly z dokonanych pomiaréw,

d) odbior robdt przez Zaklad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét 1 ich
koticowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 88z p. z.)
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe.
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