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Il.Przeznaczenie programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)
Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamodwienia, ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty -
szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Tres$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego nie stanowi rzeczywistej planowanej ilosci robdét,
jego wartosci ryczattowej oraz ryczattowej wartosci elementdéw. Nie moze stanowic¢ rowniez
podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przysztych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.
Wykonawca na potrzeby sporzadzenia swojej oferty na wykonanie przedsiewziecia, we
wtasnym zakresie i na wiasne ryzyko ustali przewidziang do wykonania ilos¢ robdt, ich wartosé

ryczattowa.



I11.Cze$¢ opisowa

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczami do granicy dziatek oraz budowe oczyszczalni $ciekéw dla m. Szczodrowo, gm.

Skarszewy.

1.1.1 Zakres przedmiotu zamowienia

Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujace:

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pézi. zmianami.

Pozwolenie wodnoprawne i inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe wraz z kompletem decyzji administracyjnych

Projekt Wykonawczy dla celdéw realizacji Zadania PFU. Projekt Wykonawczy stanowic
bedzie uszczegdtowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak
rowniez winien spetniaé szczegétowe wytyczne Zamawiajgcego

Projekt branzowe (o ile bedg wymagane).

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta.

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i
obiektow z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspdtrzednych punktow
charakterystycznych.

Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot.

Dokumentacje geologiczno - inzynierskg dla potrzeb wykonania Kontraktu.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
(opracowanie niezbednych materiatéw w celu uzyskania decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody oraz decyzji inwestycji celu publicznego, operatow
wodnoprawnych itp.)

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robot i przekazania inwestycji do
eksploatowania.

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robot,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR),
Dokumentacje projektowg na etapie opracowania przed etapem opiniowania i
uzgodnien nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz

z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe. Wykonawca bedzie



wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentow,
uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Wszelkie niezbedne materiaty do wykonania dokumentacji projektowej wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé witasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca jest takze
zobowigzany do uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, decyzji, zezwolen oraz
dokumentacji niewymienionych szczegdétowo w niniejszym opracowaniu, niezbednych do
kompleksowego zrealizowania projektu.

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania (w tym m in.: decyzje srodowiskowg, decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia

branzowe, decyzje zarzgdcdw drdg publicznych, uzgodnienia w wtascicielami gruntow i poses;ji).

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na obszary objete Kontraktem, na swoj koszt:
e aktualnych map do celéw projektowych
e aktualnych map i wypiséw z rejestréw gruntow
e dokumentacji geotechnicznej.

Przedstawione w PFU dokumentacje tj. koncepcje sg tylko materiatem wyjsciowym dla

Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania wchodzgcego w sktad
Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentac;i
(koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz

uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Przedstawione w PFU dtugosci sieci sg wielkoSciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j
(projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i iloSci sieci

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zakres robét budowlanych

Nalezy wykonac oczyszczalnie Sciekdw wraz z siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej wraz z dwoma przepompowniami sciekow.

Oczyszczalni sciekow sktadac sie bedzie ze zbiornika z materiatu GRP, w S$rodku ktorego
znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:

e osadnik wstepny,

e dwie strefy biologiczne,

e osadnik wtorny.



Kanalizacja sanitarna

Nalezy wykonac sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednymi obiektami, by odebrac Scieki z
obszaru objetego inwestycjg i przetransportowac je do projektowanej oczyszczalni Sciekdw na
terenie dziatki nr 137 m. Szczodrowo.
W ramach projektowanego zadania zostang wykonane nastepujgce prace:
a) Prace przygotowawcze
b) Prace rozbidrkowe
o Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie
o Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni drog i chodnikow w miejscu uktadania sieci
o Rozbiodrka innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjng
c) Roboty ziemne i odwodnieniowe
d) Usuniecie wystepujgcych kolizji
o Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura
e) Prace technologiczne:
o budowy sieci kanalizacji sanitarnej
e wykonanie kanatéw grawitacyjnych i ttocznych
* montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potagczeniowych
* montaz przepompowni Sciekow
o budowa oczyszczalni Sciekow
e wykonanie kanatéw grawitacyjnych i ttocznych
e montaz obiektow technologicznych oczyszczalni
o Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni, drogi wewnetrznej oczyszczalni
o Budowa oswietlenia i ogrodzenia oczyszczalni

f) potgczenia z istniejgcy infrastruktura
g) przytacze wodociggowe oczyszczalni
h) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA przepompowni $ciekdéw oraz oczyszczalni
i) wykonanie przepustow
i) Roboty wykonczeniowe
o uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektow naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowéw itp.)

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na terenie miejscowosci Szczodrowo. Trasa
kanalizacji sanitarnej przebiegac bedzie w pasie drogi powiatowej Nr 2419G drég gminnych,

drog wewnetrznych oraz dziatkach (drogach) prywatnych.



Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowac¢ rury kanalizacyjne z litego
PVC kielichowe /wg PN-EN1401:1999/, taczone na uszczelke gumowag, o klasie nie nizszej niz
SN8 — sztywnosc¢ rury 8 kN/m?, o $rednicy DN 200x5,9

e Zestawienie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

— Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PCV DN200: L=o0k. 700 m

Projektowang siec¢ sanitarng ttoczng nalezy wykonac z rur PE 100-RC DN minimum 90x5,4 mm.

e Zestawienie kanalizacji sanitarnej ttoczne;j:
— Siec ttoczna — PE 100-RC DN min. 90x5,4 mm: L =660 m

— Przepompownia sciekow 1 kpl.

Planuje sie budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $Sciekdw bytowo- gospodarczych

opartej na technologii obrotowych zt6z biologicznych.

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotowa inwestycja w zakresie kanalizacji sanitarnej nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac

na srodowisko.

Lokalizacja

W ramach przedsiewziecia zaplanowano wykonanie sieci kanalizacji sciekowe] grawitacyjnej i
ttocznej w m. Szczodrowo w gminie Skarszewy, powiat starogardzki, wojewddztwo pomorskie.
Teren miejscowosci objetym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Planowana inwestycja potozona jest w:

e Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy

Oczyszczalnia $ciekdw planowana jest na terenie dz. nr 137.
Dziatki, na ktorych realizowane bedzie przedsiewziecie:
Dz. nr: 137,139, 126/1, 147/8, 147/6, 148/1, 80, 170/1 iinne obreb Szczodrowo.



Opis istniejacego systemu kanalizacyjnego

Na terenie bedgcym przedmiotem PFU w miejscowosci Szczodrowo brak jest zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki gromadzone s3 w przydomowych zbiornikach

bezodptywowych i wywozone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni Sciekdw.

Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej
przez Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardéw oraz przepisow prawnych dotyczgcych
odbioru Sciekdw sanitarnych.

Zasadniczym celem inwestycji jest kompleksowe rozwigzanie problemdw gospodarki ciekowej.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe mieszkancow podtgczonych do
zbiorczego systemu odbioru sciekdow oraz powstrzyma bezposrednie zrzuty nieczyszczonych

Sciekéw do wod powierzchniowych, co przyczyni sie do ochrony $Srodowiska naturalnego.

Informacija dotyczaca stanu zadrzewienia

Na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych wystepujg drzewa lisciaste wzdtuz drogi
powiatowej oraz gminnych. Trase sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie w odlegtosci od
drzew gwarantujgcych brak wystgpienia typowych kolizji, nie zachodzi konieczno$¢ usuwania

drzew.

Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie jest potozony w strefie

ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

Warunki gruntowo-wodne

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu
konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu



przebudowe urzgdzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujacej z

projektowang trasg sieci sanitarnych realizowanych w ramach Kontraktu)

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych

optaty/dzierzawy terenu

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszty objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robdt, jest zobowigzany wykonac

zabezpieczenie terenu budowy:

dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki

itp.),

utrzymacd urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym

usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu Robot

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.4 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa sieci

kanalizacyjnej oraz rozbudowy oczyszczalni $ciekdw powinna by¢ realizowana w oparciu o

podstawowe wymagania, ktore zapewnia jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjaé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt
powinny zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzadzen.
Powinny rowniez uwzgledniaé mozliwos$é bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robot budowlanych.

Dobor parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
0 analize rzeczywistych warunkow pracy

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokie] jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig
oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
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e Akceptacje Inzyniera powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robdt na
etapie projektu i wykonawstwa.

e Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte opracowaniu
»Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych” przedstawione
w PFU.

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

1) kanaty winny by¢ zlokalizowane na terenie ogdlnodostepnym, najlepiej w bezposrednim
sgsiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom eksploatujgcym ciezkim
sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek

2) trasy kolektoréw nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktéw zlewni, dazac do tego, aby
odprowadzanie sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie

3) kanaty boczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzac scieki do kolektorow

4) nalezy unika¢ spadkéw kolektoréw/kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu

5) nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenig,
infrastruktura podziemnga

6) nalezy unikaé kretych tras kolektoréw/kanatow

7) przy lokalizacji tras kanatéw nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostata infrastrukture

uzbrojenia terenu

1.5 SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobor srednic, dobdr urzadzen
i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkow,
zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Przedstawione w PFU ilosci sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne dfugosci i rozwigzania
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j

(projekt budowlany i projekt wykonawczy).
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Zakres szacunkowych robét przewidzianych do realizacji:

e Zestawienie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PCV DN200: L=700m

Projektowang sie¢ sanitarng ttoczng nalezy wykonaé z rur PE 100-RC DN 90x5,4 mm.

e Zestawienie kanalizacji sanitarnej ttoczne;j:

— Siec ttoczna — PE 100-RC DN 90x5,4 mm: L =660 m
— Przepompownia sciekow 1 kpl.
. Parametry oczyszczalni $ciekow:
Dane Jednostka
Technologia - Obrotowe ztoze biologiczne
Maksymalna ilo$¢ $cieku w ciggu doby | m3/d 60
llos¢ RLM RLM 400
Maksymalny dzienny tadunek BZT5 Kg 24
Napiecie zasilania motoreduktora vV 400

Ostateczne, szczegdtowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektéw na sieci
kanalizacyjnej, w tym m.in.: dtugosci, $rednice, ilos¢ i zagtebienia studni rewizyjnych, studni
rozpreznych, dtugosci odgatezien oraz ilosci i parametry techniczne przepompowni $ciekow,
ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyzej ilosci planowanych robdét
moga ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwiekszenie

stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe.

2 OPIS,WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac projektowych oraz za ich zgodnosc¢ z

wymaganiami Zamawiajgcego. Wszelkie prace projektowe nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem
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lokalizacji — wizjg lokalng w terenie. Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem wykona
Dokumentacje Projektowa stuzgca do wykonania Robdt budowlanych, dla ktorych jest
wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe.

W ramach prac projektowych Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty oraz opracuje
niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim,
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, niezbedne do ukonczenia zadania
inwestycyjnego tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatac;ji
i uzytkowania.

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych. Akceptacjg Inspektora
Nadzoru w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawnosé
przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji Robdt. Dobdr urzadzen i materiatow
nalezy wykonywac zgodnie z PFU oraz wytycznymi Gminy Skarszewy.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng
dokumentacje geodezyjng inwestycji oraz we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdtowg inwentaryzacjg wykonanych obiektéw jak

rowniez inwentaryzacje powykonawczg.

Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé szczegdtowag dokumentacje geologiczno-inzynierska
uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Opinia geotechniczna terenu oczyszczalni Sciekow stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

Wymagania dotyczace kanalizacji

Kanaty winny by¢ zlokalizowane na terenie ogdlnodostepnym, najlepiej w bezposrednim
sgsiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom eksploatacyjnym ciezkim
sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek. W przypadku lokalizacji kanatu poza
terenami ogdlnodostepnymi, z obu stron kanatéw winny by¢ zachowane pasy ochronne wolne
od zabudowy i statych nasadzen ustalone z gestorem sieci.

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowac rury kanalizacyjne z litego
PVC kielichowe /wg PN-EN1401:1999/, taczone na uszczelke gumowa, o klasie nie nizszej niz
SN8 — sztywnos¢ rury 8 kN/m?, o $rednicy DN 200x5,9.
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Studnie kanalizacyjne (rewizyjne i potqczeniowe)

Na kanatach sciekowych nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku i
przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

Studzienki nalezy projektowac w oparciu o aktualna norme: ¢ dla kanatéw $rednicy @ 0,20 m
studzienka o $rednicy @ 1,20 bet. i PP 400-600 mm.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, szczelnych i
charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie,
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Dopuszcza sie realizacje studni kanalizacyjnych w technologii:

- atestowanych studni prefabrykowanych tworzywowych (PE/PP)

- betonowych (beton min. C35/40, elementy tgczone z zastosowaniem uszczelek)

Studnie powinny miec stopnie wtazowe zeliwne systemowe.

Studnie powinny posiada¢ wbudowane kielichowe krdéce do podtgczen rur lub inne elementy
zapewniajgce szczelnos¢ studni. W studniach nalezy zamontowac krocce dla kanatéow i
odcinkéw kanalizacji. Wtgczenia odgatezien kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych
moga by¢ wykonane za pomocg wktadki IN-SITU.

Dno studni powinno byé¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni
wykonywana jest wyprofilowana kineta przeznaczona do przeptywu Sciekdw i tgczenia kanatow
oraz spocznik. Element prefabrykowany stanowigcy dno studnie wyposazony fabrycznie w
stopnie wtazowe.

Przejscie kanatéw przez Sciany studni wykonaé nalezy sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W $cianach studni powinny
by¢ osadzone krécéce potgczeniowe dla odcinkéw kanalizacyjnych sanitarnych od ciggu
gtéwnego do granicy posesji, wykonanych z rur o odpowiednich rozwigzaniach materiatowych.
Przy duzych roznicach wystepujgcych pomiedzy tgczonymi kanatami (powyzej 0,5 m) nalezy
stosowac kaskady zewnetrzne. Wtazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszg miec klase
min. D400 (wg PN-EN-124/2000). Nalezy stosowaé witazy z wktadkg betonowa lub wtazy
zeliwne.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenach zielonych wtaz studni nalezy
obrukowaé¢ lub umocni¢ betonem o wymiarach 1,0x1,0x0,25m natomiast w drogach

gruntowych o wymiarach 1,5x1,5x0,25m.

Przepompownie Sciekow

Planuje sie jedng przepompownie Sciekéw. Uwaga: jezeli nie bedzie mozliwosci odprowadzenia
grawitacyjnie oczyszczonych Sciekow do istn. rowu nalezy zastosowac przepompownie sciekdw
oczyszczonych na terenie oczyszczalni Sciekéw. Dla przepompowni P1 nalezy wykonaé

ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze

14



zielonym. Panele o wysokosci 1,50 — na stupkach stalowych. Plac w granicach ogrodzenia
utwardzony kostkg betonowg gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem i
warstwie kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie.
Nalezy wykona¢ pompownie $ciekdéw sanitarnych wykonanych w formie prefabrykowanej i
wyposazonych w dwie pompy zatapialne do Sciekow sanitarnych kazda. Praca ich odbywac sie
bedzie w uktadzie 1+1 (jedna pracujaca, a druga rezerwowa) z okresowg alternacjg pracy pomp
w celu zapewnienia rownomiernego ich zuzycia. Przepompownie zasilane bedg ze ztaczy
kablowo-pomiarowych (wedtug odrebnego opracowania ENERGA-OPERATOR SA)
Ztacza kablowe oraz szafki sterownicza zaprojektowac zgodnie z warunkami wydanymi przez
dostawce energii elektrycznej, ktére Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.
Zbiorniki pompowni nalezy zaprojektowac z polimerobetonu DN1500 o grubosci $cianek nie
mniej niz 95mm
Wykonawca we wtasnym zakresie, na wtasng odpowiedzialno$é dokona obliczen technicznych
projektowanych przez siebie przepompowni i rurociggdw ttocznych i dobierze odpowiednie
parametry projektowanych urzadzen.
Wyposazenie zbiornika ma zawieradé:

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna zbiornika — stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

wtaz wejsciowy kopertowy z kratg zabezpieczajgcg — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny — DN100 stal nierdzewna 1.4307—szt. 2 z biofiltrem szt.1

deflektor — stal nierdzewna

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym DN80- szt. 2 — zeliwo + wydtuzone trzpienie — stal

nierdzewna 1.4307 (obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O — szt. 2 — zeliwo

przewody ttoczne DN8O $cianka 2mm — stal nierdzewna

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne — stal nierdzewna

potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywg — szt. 1 —stal nierdzewna

Informacje podstawowe o systemie monitoringu

System monitoringu sktada sie z dwdch podstawowych elementow:

A) obiekt zdalny — przepompownia $ciekdw — wyposazony w: modut telemetryczny GSM/GPRS,
ktéry zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji

pakietowej danych.

15



B) obiekt lokalny —Istniejgce Centrum Dyspozytorskie, Informacje o stanach obiektu sg
przesytane za pomocg GPRS (UStUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do stac;ji
monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.
System wizualizacji powinien sie sktadac z:

- gtdwnego okna synoptycznego

- okna poszczegdlnych urzadzen (obiektow)

Wymagania systemu monitoringu:

Powyzszy monitoring powinien spetnia¢ nastepujgce funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowac wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢é modutu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w
statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie wystgpienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany
aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego).
Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine)

odpytywaé moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejsé/wyjsc.

Funkcja - Gtowne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem np.:

- wizualizacja pracy danej pompy,

- wizualizacja awarii danej pompy,

- wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zaftgczana w

automatycznym cyklu pracy,

- wizualizacje wtamania do obiektu,

- wizualizacja alarmoéw na wszystkich obiektach lub urzgadzeniach w formie tabeli alarméw
biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat

potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujagcej — powinna umozliwiac
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub zdalnej zmiany

poziomow pracy).
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- Funkcja alarmoéw historycznych — ma umozliwiaé przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwosé
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze

umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja alarmow biezgcych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezgcych (niepotwierdzonych) standw alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzadzen.
W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu
przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna
by¢

mozliwos¢ przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie
wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac sie
sygnat dzwiekowy, ktorego bedzie mozna wytgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co powala na wykonywanie przez operatora innych
czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujgcg, poniewaz zostanie on przywotany przez
system

w momencie awarii na ktéryms z monitorowanych obiektow.

- Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych danych
w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przeglagdania oraz eksportowania do pliku csv,
ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

- Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami —
system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu
danych z obiektu.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiac
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé
gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie
rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez
przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos¢ w ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednosc¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm wtamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm wtamania po
okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegad
skasowaniu po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu przez
operatora, w ten sposdb informujgc go o swoim wystgpieniu.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowe]j dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji

monitorujgcej.
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- Funkcja ods$wiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

- Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na Zzyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy.
Informacje

te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgcej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarow czasu pracy
pomp wraz z licznikami iloSci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
rownomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zataczanie/wytgczanie pomp.

- Zdalne rewersyjne zatgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

- Funkcja odtgczenia/podtgczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odtaczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odtgczona w
systemie pompowni

- Funkcja zdalnej zmiany poziomdw pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

- Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pradowego w ztgczu kablowym na
przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazow — operator w danej chwili moze wykonac¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny.
Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu
w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu na doktadnej
skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$é wykonania
wydruku sporzgdzonego wykresu.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykresow poziomu na jednym ekranie z
roznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

- Raporty — mozliwosé sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W
kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)
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- Funkcja zgtaszania btedéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranym obiekcie Iub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji

monitorujacej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej pompy na
wybranym obiekcie Iub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej

- SMS - Dodatkowo system ma umozliwiaé¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu.

- Dostawca monitoringu musi zapewni¢ ustuge call center - wsparcia technicznego min w
godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2

godziny.
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Oczyszczalnia Sciekow

Planuje sie budowe biologiczno-mechanicznej
obrotowych 716z biologicznych. W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujg sie cztery

strefy oczyszczania, w ktorych zachodzg procesy oczyszczania Sciekdw bytowo- gospodarczych.

Charakterystyczne przeptywy sciekdw, podane w ponizszej tabeli, sporzagdzono w oparciu o

oczyszczalni

jednostko-we wskazniki zapotrzebowania wody dla mieszkancow.

Przyjeto, iz 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM

Stad wielko$¢ catej oczyszczalni wyniesie:

RLM =400

Pozostate wielkosci bilansowe przyjeto jak nizej.

opartej

na technologii

Lp |Obiekt: IM  [llo$¢ | Qjedn Qds | Ng Qdmax | Nhog [ Qhmax
Jedn. [ [dm?3/d] | [m?/d] | [1] [m3/d] (1]  [[m?*/h]

Prognozowany odptyw sciekdw z projektowanego obiektu
1 RLM {400 [200 80 1,2 88 9,7 12

Gdzie:

Qder- Sredni dobowy doptyw sciekow,

Qdmax - maksymalny dobowy doptyw Sciekow,

Qhmax - maksymalny godzinowy doptyw $ciekow,

Ng- wspofczynnik nieréwnomiernosci dobowej,

Nhog- wspotczynnik catkowitej nierdwnomiernosci godzinowej (24x Qhmax/ Qder).

Prognozowane tadunki i stezenia zanieczyszczen.

Jednostkowy tadunek zanieczyszczen w sciekach surowych przyjeto wg danych,

w odniesieniu do jednego mieszkanca :

BZTs

Zawiesina ogdlna

ChzT

- 60 802/( Med),

- 65 g/( Med)

- 120 g0y/( Med)
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Aby zapewni¢ najwyzszg skutecznos$é oczyszczania takze przy nierdwnomiernym doptywie
Scieku projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym obstugujgcg do 400 RLM,
oraz o przeptywie do 80 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy
oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym
ztozem, osadnik wtorny. Rozwigzanie moze przyjag¢é maksymalnie 24 kg BZTs na dobe. Tlen na
obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silniki mocy 550W.
Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowe;j
wzmacnianej wtdknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko $ciekowe
oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany system regulacji
przeptywu i dawkowania s$cieku, ktory kumuluje Sciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje
przy mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. / DZ.U. z 16.12.2014. poz 1800 /,
sktad sciekdw oczyszczonych dla oczyszczalni ponizej 2000 RLM (potozonych poza granicami
aglomeracji lub w granicach aglomeracji o wielkosci nie przekraczajacej 9999RLM),
odprowadzanych do ziemi (lub urzadzen wodnych) nie powinien przekroczy¢ nastepujgcych
wartosci stezen:

e BZTs=25g/m3

e CHZT=125g/m3

e Zawiesina = 35 g/m?3
Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych tfadunkéw i stezen w

Sciekach na kazdym etapie oczyszczania.

Scieki surowe Scieki po osadniku wstepnym
BZTs CHZT Zawiesina BZTs CHZT Zawiesina
tadunek [kg/d] [ 24 48 24 14,4 28,8 14,4
Stezenie [mg/I] | 400 800 650 24 560 325
Scieki oczyszczeniu biologicznym warunki odprowadzenia do odbiornika
BZTs CHZT Zawiesina BZTs CHZT Zawiesina
tadunek [kg/d] [ 1,2 2,8 1,2 1,2 2,8 1,2
Stezenie [mg/I] | 25 125 35 25 125 35




Wymagania minimalne zastosowanej technologii:

Parametr

Wartosé

Konstrukcja zbiornika

Monolityczny zbiornik ze zintegrowanym osadnikiem wstepnym
i wtornym. Wat ze ztozem biologicznym wykonanym z tworzywa

sztucznego, napedzany przez wolnoobrotowy motoreduktor.

Technologia

Obrotowe ztoza biologiczne.

Materiat zbiornika

GRP - zywica poliestrowa wzmacniana wtdknem szklanym. Dla
poprawy zywotnosci zbiornika, wymaga sie aby od wewnatrz
zbiornik miat wykonang dodatkowg mate powierzchniowg o
gramaturze maksymalnie : 30g/m2 w celu zwiekszenia
wtasciwosci chemoodpornych. Dodatkowa mata wzmacniajaca,
petni zadanie blokowania penetracji sciekdw w konstrukcje
zbiornika jak réwniez podtrzymuje brak reakcji konstrukcji
zbiornika z agresywnym S$rodowiskiem scieku. Wzmocnienie
matg chemoodporng wymaga sie, aby byto potwierdzone w

dokumentacji technicznej producenta.

Doptyw Scieku

Oczyszczalnia powinna mieé¢ techniczng mozliwos¢ doptywu
Scieku grawitacyjnie oraz w przypadku, gdy przed oczyszczalnig
znajduje sie przepompownia bezposrednio z przepompowni.
Wymaga sie, aby producent miat techniczng mozliwos¢ instalacji
zintegrowanej studni rozpreznej wewnatrz oczyszczalni, ktora
petni zadanie spowolnienia doptywu, a co za tym idzie poprawe

jakos¢ pracy oczyszczalni.

Urzadzenia mechaniczne

Wolnoobrotowy motoreduktor, opcjonalna zanurzeniowa

pompa recyrkulacji.

Instalacja i kotwienie

Oczyszczalnia musi posiada¢ system kotwien zapewniajgcy
zabezpieczenie zbiornika przez uszkodzeniem lub
przemieszczeniem podczas oprdzniania. Wykonany system
kotwien(mocowania zewnetrzne), powinien by¢ przymocowany
bezposrednio do stalowej ramy wewnetrznej zbiornika. Zwieksza
to wytrzymatos¢ konstrukcji, odpornos¢ na wypdr wod
gruntowych oraz umozliwia to obetonowanie zbiornika. Daje
techniczng mozliwos¢ instalacji w kazdych warunkach gruntowo-
wodnych. Wymaga sie, aby system kotwien przymocowanych do
ramy zbiornika, byt udokumentowany w dokumentac;ji

technicznej producenta.

Wykonczenie

wewnetrzne

Wewnetrzne elementy konstrukcyjne wymaga sie, aby byty

wykonane ze stali ocynkowane ogniowo. Dodatkowo dla
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wydtuzenia zywotnosci i bezpieczenstwa obstugi, wymaga sie
aby kraty pomostowe wewnatrz oczyszczalni byty wykonane z
GRP.

Dla wydtuzenia sprawnosci napedu, wymaga sie aby koncéwki

watu byty wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymagania doswiadczenn | Wymogiem  bezwzglednym  jest, aby zaproponowane
oczyszczalnie Sciekdw byty sprawdzone w warunkach polskich i
pracujgce na innych zrealizowanych obiektach w warunkach
porownywalnych z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu
niniejszego zamoéwienia tj. mechaniczno - biologiczna
oczyszczalnia sciekdw pracujgca w technologii ztoza obrotowego
0 przepustowosci nie mniejszej niz Qdsr = 80 m3/d, przez okres
nie kroétszy, niz okres gwarancji producenta (co najmniej 2 lata).
Wymaga sie co najmniej trzech lokalizacji w Polsce, w ktorych
dane urzadzenia pracuja.

W przypadku  watpliwosci co do  réwnowaznosci
zaproponowanych w ofercie zamiennikéw/ urzadzen Iub
materiatow réwnowaznych, Zamawiajgcy w porozumieniu z
projektantem na etapie badania oferty moze wymagac
wykazania (udokumentowania) rownowaznosci. W tym celu
moze zgda¢ przedstawienia przez Wykonawce takich
dokumentéw jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR,
wykaz trzech lokalizacji z wielko$cig i rokiem uruchomienia
danego urzadzenia lub materiatu réwnowaznego. W
szczegolnosci urzadzenia lub materiaty rownowazne oceniane
bedg pod wzgledem zastosowanej technologii, materiatéw,
wielkosci, kosztéw eksploatacji i zrealizowanych obiektéw. W
przypadku niewykazania rownowaznosci Zamawiajacy zgodnie z

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci oferte jako niezgodng z

wymaganiami specyfikacji

Studzienka pomiaru przeptywu Sciekdw oczyszczonych
Wymagane parametry studzienki:
e konstrukcja typowej studzienki kanalizacyjnej wykonanej z betonu lub tworzywa
sztucznego
e Jdrednica studzienki min 1,5 m




e wyposazona w przeptywomierz elektromagnetyczny wspotpracujgcy z  korytem
pomiarowym zainstalowanym w studzience

e przesyt danych do gtdownej szafy sterujacej

e archiwizacja przeptywow w uktadzie dobowym, miesiecznym i rocznym

Wylot sciekéw oczyszczonych
Woylot rurociggu grawitacyjnego $ciekdw oczyszczonych do istniejgcego rowu przewidziano w
postaci typowej betonowe] konstrukcji. Wylot kanatu zakoriczono klapg zwrotna.
Row ten przed wprowadzeniem do niego sciekdw oczyszczonych nalezy poddacé konserwacji —

odmulenia wraz z wycinkg krzewow.

Przytgcze wodociggowe do oczyszczalni
Przytagcze wodociggowe nalezy wykonaé z rury PE100 DN 63 PN10 SDR 17 o dtugos$éi L=200m
(zabrania sie stosowania potgczen posrednich na rurociggu przytacza). Wigczenie przytacza do
sieci wodociggowej poprzez zastosowanie nawiertki do typu NWZ 100/50 z zintegrowana
zasuwag. Zasuwe nawiertki nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke
uliczng zeliwng do zasuw. Skrzynki nalezy ustawi¢ na podkfadzie betonowym do skrzynek
ulicznych zeliwnych i ustabilizowa¢ opaska betonowg w nawierzchni terenu. Nad rurociggiem
przytagcza w odlegtosci 0,30 m liczagc od gérnej powierzchni rury na catej jego dtugosci nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym przewodem aluminiowym i
zakonczy¢ bezposrednio przy wodomierzu. Przytacze zakonczy¢ gniazdem wodomierzowym w

studni wodomierzowej betonowe].

Oczyszczalnia sciekow - czesc drogowa
Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé droge dojazdowa do oczyszczalni. Droga dojazdowa o
nawierzchni z betonowych ptyt typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm. Dtugos$é drogi
dojazdowej wynosi okoto 190 m.b. Szerokos¢ jezdni 4,0 m.b. Szerokos¢ zjazdu wynosi 5,0 m.b.
a promienie skretu min. 5,0 m.b. Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac min. 2 miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych i dostawczych na terenie oczyszczalni. Na wjezdzie na teren
oczyszczalni zastosowacd przepusty na istniejgcym rowie.
Konstrukcja jezdni drogi dojazdowej:

e 12,5 cm ptyta batonowa typu YOMB

e 10 cm warstwa podsypki piaskowej

e 22 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jezdnia drogi z ptyt betonowych ograniczona z obu stron poboczami z kruszywa

tamanego o gr. 10 cm i szerokosci 0,75 m.b. Spadek poprzeczny wynosi 6%.
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Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé droge wewnetrzng wokdt oczyszczalni w
obramowaniu z kraweznika betonowego. Powierzchnia drogi okoto 380 m2 (wraz z
poszerzeniami), szerokos¢ jezdni min. 3,00 m.b.

Konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej:

* 8 cm kostka betonowa
e 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
e 22 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy z kruszywa nalezy sprawdzié
zageszczenie podtoza. Grunt podtoza nalezy zageszczaé przy jego wilgotnosci optymalnej,
wymagany wskaznik zageszczenia powianiem by¢ >1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza np. poprzez stabilizacje cementem,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Nalezy uzyskaé¢ modut odksztatcenia wtérnego E2 na warstwie kruszywa > 130 MPa.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw oswietleniowych LED o minimalnym
IP55 zamontowanych na stupach oswietleniowych o wysokosci minimalnej 6m. Doktadny dobor
opraw zostanie przeprowadzony na etapie fazy projektowej. Sterowaniem oswietlenia
zewnetrznego za pomocg czujki zmierzchowej oraz zegara astronomicznego. Dodatkowo uktad
powinien mie¢ mozliwos¢ zatgczenia recznego. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu na

stupach oswietleniowych elementow systemu CCTV.

Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni Sciekdw nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg o wysokosci 2,0 m na stupkach

stalowych, oraz zamontowac¢ dwie bramy i furtki.
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3 WARUNKI ~ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT  BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ~ ZAWARTOSCI SPECYFIKACII TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

3.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wspdlne wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robot, objetych koniecznych do wykonania Zadania: ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowg lokalnej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci

Szczodrowo”.

3.1.2 Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych
w PFU.

3.1.3 Zakres Robdt objetych Zadaniem

- witasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji
(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,, Pozwolenia na budowe” zgodnie
z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie
niezbednym do zrealizowania Robdt,

- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jakg jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni sciekdw z niezbednymi obiektami

- przeprowadzenie prob i szkolen w niezbednym zakresie

3.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot i informacje o terenie budowy:

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokdlarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drog,
chodnikdéw itp., na ktére realizacja robot moze w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie

istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.
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Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowié¢ zatgcznik do protokotu
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu robot bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatéw w sposdéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkow do Srodowiska gruntowo-wodnego;

odprowadzanie Sciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych
do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej
oczyszczalni;

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrdécenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczeistwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej
koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikdow.

«  Wykonawca zapewniibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BI0Z”)

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.

Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
witasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/ Kierownika

projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
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w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene

kontraktowa.

Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj.
miny, niewybuchy, pociskiiinne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty,
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.  Koszty  zabezpieczenia  terenu  oraz  akcji  usuniecia

niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Rdéznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
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3.1.5 Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej:
- Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty
- Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
- Projekty zabezpieczenia $cian wykopow,
- Projekty drog dojazdowych-technologicznych,
- Projekty odwodnien wykopow,
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- Projekty organizacji robot,
Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkdw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robot na

wtasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

3.1.6 Zgodnosc¢ Robdt z Dokumentacjqg Projektowg i PFU

PFU wraz z zatacznikami przekazane Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy
administracji panstwowej) i PFU. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

3.1.7 Bfedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i

wyposazenia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania
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projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w SIWZ, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona sie¢ kanalizacyjng sanitarng wraz z
niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejgcej infrastruktury w petni funkcjonalne i
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spetniajgce niniejsze

wymagania.

3.1.8 Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobow budowlanych

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego;

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robdét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosé,
szerokosc badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;
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Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych, z wylfgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do
robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu
elementéw dla wykonania robdt budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane —tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Witasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane,
wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy
(robdt) zgodnie z dokumentacja projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzéor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej
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pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem

dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z

imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie

przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby,

elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest

producentem lub wytworcg;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z

pewnymi aspektami przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

projekt wykonawczy dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z art. 3

pkt 14 z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z pézn. zm.);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamdwienia na

wykonanie robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robdét budowlanych.

a) Dla robdt, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada
sie w szczegdlnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z
podzn. zm.); w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454 7z dnia 2021.12.29 z pdzn. zm.) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robdt, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
sktada, sie w szczegdlnosci:

1) plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej
lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r - Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pdin.
zm. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego; 3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju,

z dnia 20 grudnia 2021 r - Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pdin. zm. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt techniczny — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, z dnia
z dnia 20 grudnia 2021 r - Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 r. z pdin. zm. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét, w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarédw wymagajg potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do
rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt i majacych znaczenie przy ocenie technicznej

prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika
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2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2015.1775 z dnia 2015.11.03 z pézn. zm.)

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wtasciwosci
wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. ,,Prawa budowlanego”;
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany. —dotyczy dokumentdow wystawionych
przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robot wraz
z terminami rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizacji
poszczegdlnych rodzajow lub etapow robdt;

Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka osdb, wybranych
zwykle przez strony;

Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest,
zgodnie z umowa, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcag z niedotrzymania
warunkdéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza
wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w
catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowga wykonanie robodt, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania
poprawek robdt wykonanych niezgodnie z umowg;

Faktura kor\cowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robdt lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koricowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robét lub ustug;

Wynagrodzenie koricowe — ostateczna kwota w fakturze koricowej;

Protokét odbioru czeSciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane
roboty, ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za cato$é robdét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okres$lajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru robdt z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegdlnych

pozycji przedmiaru;
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Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robot budowlanych,
dostaw lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz
kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robot podstawowych;
Obmiar robét — szczegdtowy opis robdét wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich
ilosci;

Rozliczenie koricowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robdt przez
przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma
wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
mimo ze cze$¢ robot nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;
Odbidr koricowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakornczonego obiektu budowlanego
Z zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela;

Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy
usuniecie stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przegladow i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;
Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji
lub urzadzen.

Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania
poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno
wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurociagg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekow
lub innych zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania sciekéw
do oczyszczalni Sciekdw lub innych miejsc usuwania;

Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawa rur lub
prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat
wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé wykonywania wykopu;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest
wprowadzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare
posuwania rury do przodu;
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3.1.9 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zamdwieniem bedace
wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wtasciwos$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze
ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktorych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie
podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z pézn. zm.).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamowieniem
powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng
techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (do konica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r., a pozniej krajowga oceng techniczng), bagdz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane  na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo dopuszczenie do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgiji.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody

inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3.1.10 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robodt
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkow, lub innych warunkdw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

3.1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych
warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania
robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej,
wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego

zanieczyszczenia.
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Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.12 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej, — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robdt i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na

koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych

pozwoleniem na budowe.
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Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany
przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode witasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy
korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W
przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczesnie granice
niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawic
szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnosnie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢
operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— przed przystgpieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robdt) granic pasa
budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,— w trakcie
prowadzenia robot:

a) biezacy obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego, — po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg,
) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,
)

okazanie granic wifascicielom nieruchomosci przylegajgcym do dziatek objetych
pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
«wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
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»szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

*mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

+ protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu
budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,

poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

3.1.13 Ochrona Srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w
raporcie oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w
Dokumentacji Projektowe].

Wykonawca powinien:

— Organizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych
i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w
przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakow (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakow i
przeniesé na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikdéw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych
migracji ptazow (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie
nalezy zapewnic przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wdéd podziemnych za pomocg wykopdw,
nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrddto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod
podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku
drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na
biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ w
godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do
Srodowiska;

— Zapobiegac wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszac sie
beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;
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— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy
natychmiast wstrzymacé prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na
dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

3.1.14 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
organizacje wykonania robdt w terminie umownym i sposéb prowadzenia robdt;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt;

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

3.1.15 Dokumenty budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osdéb,
ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot budowlanych.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkg;ji

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3,,
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

fy operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

)

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
)
)

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.1.16 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow
(rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

a) Zasady okreslaniailosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

3.1.17 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi

ustaleniami
Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
Odbidér robot ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robodt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbiorow czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie
z whasciwymi przepisami;

Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

Wykaz przekazywanych kluczy;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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3.1.18

Os$wiadczenia o0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym; 16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedy gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawecy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.);

— wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow
rozbiérkowych przechodzgcych na wtasnosé Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatdw rozbidorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu
robot);

— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robdt
podstawowych;

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp;
ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

46



— koszty wykonania, utrzymania oraz podzniejszej rozbidrki drég technologicznych; —
stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogagcych wystgpi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie  koszty zwigzane z  uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw;

— wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robodt i wywiezienie zbednych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku
VAT.

3.1.19 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

3.1.20

Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
odpowiednimi instytucjami orazuzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajacym
ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzgdcom drog.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia
2021.06.24).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolityDz.U.2021.1213
t.j. z dnia 2021.07.05).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.2022.5
t.j. z dnia 2022.01.03).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 t.. z dnia
2021.05.07 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia
2022.07.19 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14 z pdzn. zm.).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia
2021.10.29 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 t.j. z dnia
2022.05.11 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29

z podzn. zm.).
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz.
2351, Dz.U. 2 2020 r. poz. 160 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968 z pdzn. zm.). Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst
jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie (WE) nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
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Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Poradnik projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015
r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, llI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12.

3.2 ROBOTY ZIEMNE

3.2.1 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych dla Zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa lokalnej

oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Szczodrowo”.
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3.2.2 Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig
SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego)

oraz robét wymienionych w PFU.

3.2.3 Zakres Robdt objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdét ziemnych obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
- likwidacje zieleni,

- wykopy w gruncie kat. I =1V,

- wykopy w gruncie kat. V= VII,

- zasypywanie wykopow gruntem z wykopow (jezeli grunt ten spetnia odpowiednie wymagania)
Z zageszczaniem warstwami,

- zasypywanie wykopdw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

- wykonanie nasypow,

- wykonanie podsypki pod rurociagi,

- wykonanie obsypki rurociggu z zageszczeniem warstwami,

- wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

- humusowanie terenu.

3.2.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Wykop — dét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabliitp.) oraz miejsca rozbiérki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy —wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od
1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od
1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci scie¢ i gtebokosci
zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w

robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej. Rozplantowanie (odktadu lub ziemi
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wydobytej z wykopu lub rowu) —jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwa
o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos$¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni —wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaiznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: p

gdzie:

p. — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m:), p.. — maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru: d

odegdzie:

d. — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%

gruntu (mm), d. — Srednica oczek sita, przez ktore

przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziatac¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami

naturalnymi. Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:
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— skaliste,
— nieskaliste mineralne, — nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci

cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakaja)
pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatosé na sciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkdw gruntu skalistego.
Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg
ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka
lub zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubosc kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a

powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréow kolejowych.

3.2.5 Rodzaje materiatow

Grunty —wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrddta pozyskiwania materiatow
(podtoza, obsypki) i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogdéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.
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Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-
1:2008. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢
zbrylony (zamarzniety) nie moze zawierac¢ gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewadd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Odwodnienie wykopdéw — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — saczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach
gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z roznych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla
okreslonej gtebokosci. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich

obuddéw wykopdw.

3.2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

Metody wykonania wykopow

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien
by¢ zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-B-
02481:1998 wynosza:

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
- w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,
— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi

wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie

poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od

rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
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Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed

utozeniem podsypki piaskowej lub elementdéw dennych rurociggdw

Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowad¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow

odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez
odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu
wody. Nalezy scisle dostosowac sie do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdtowej

specyfikacji technicznej.

Drenaz
Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia
drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej
nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

Scianki szczelne
Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo whbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) caftkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wodd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac drenaz
pionowy,

c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu sciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w
wykopie; zastosowanie Scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢
uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za

pomocy silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt).
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Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a
uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogét otoczenie
igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr.
Igtofiltry sg zwykle instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych
odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych.
Moga by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltrow podtacza sie do pompy prézniowej. Woda
gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.
Igtofiltry poziome
Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopdw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury
sg instalowane poziomo w linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Korice rur sg podtgczone do pomp prézniowych
w ten sam sposoéb jak w przypadku igtofiltréw pionowych.
Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg

projektows.

Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje
sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

Zasypka wykopow Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty
wg PN-B-02481:1998. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki
materiatem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej l.=1.

W przypadku prowadzenia robdét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1.=1, nalezy zastgpi¢ gorna

warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.
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Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé warstw nie powinna
by¢ wieksza niz: a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02481:1998.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosic¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO

dotyczgcymi robdt ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

3.2.7 Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznié sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,

— nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia)
wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90 <2 mm (gdzie d90 oznacza srednice zastepczg
ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). Pobieranie probek gruntu do
badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1997-2:2009. Sg cztery metody pobierania
probek:

— pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podfoze statycznie (przez
wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym prébnik rurowy zakornczony ostrzem
tngcym, przez obrot zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu
probnikow z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji

projektowe].
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3.2.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i

odbioru robdét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
zejscia do wykopow,

podtoza,

drenazu,

Scianki szczelnej,

igtofiltréow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2015.

Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ

administracji panstwowej, b) projekt techniczny przewodu,

c)

dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- wynikow badan gruntéw, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podfoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,
— stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robdt,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robdt, dotyczgce jakosci
prac.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym cze$ciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a)

bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu
od Sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 mii
porownuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu,
czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
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e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru

czesciowego.

Odbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtdéwna, usuniecie
szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosié ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w

dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3.2.9 PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i

jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiardw i badan.

3.2.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (norma
PN-B- wycofana).
06050:1999/Ap1:2012
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
5. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
(norma wycofana).
6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne.
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PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

7.PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych (wersja
angielska).

8.PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9.PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

10. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

11. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu (norma
wycofana).
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z
podzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolityDz.U.2021.1213
t.j. zdnia 2021.07.05 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia
2021.10.29 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia
2021.07.29 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst
jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pozn. zm.).



Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja—2017r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

3.3 KANALIZACJA SANIATARNA | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

3.3.1 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych dla Zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa lokalnej
oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Szczodrowo”.

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgace czescia
SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego)

oraz robét wymienionych w PFU.

3.3.2 Przedmiot i zakres robot objetych

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje:
- roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji grawitacyjnej,

- roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji ciSnieniowe],

- roboty instalacyjne i montazowe przepompowni sciekow

- roboty instalacyjne oczyszczalni $ciekdw

3.3.3 Okreslenia podstawowe, definicje

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikdw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny —system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci,
a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory robocze;j

i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.
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Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly. Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglagdowa) — studzienka niewfazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladdw kanatéw.
Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wiazowy — szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

3.3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng
techniczng, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (do kornca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r., a pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
—legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane  na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

3.3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawecy i powinien odpowiadac pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt,
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zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢

pdZniej zmieniany bez jego zgody.

3.3.6 Sktadowanie materiatow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢
przektadkami drewnianymi.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich
elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do

1,80 m. Stosy powinny byc¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

3.3.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystgpienia do robot
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Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu waéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggéw

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, — montaz
odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej % obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852.

Potaczenia kielichowe na wecisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.).

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢

montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

3.3.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakorczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.

Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
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- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 2 cm,

— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2015 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodga do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
dokumentami $wiadczgcymi o dopuszczeniu rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych, zgodnie
z wihasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZz do
jednostkowego zastosowania, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje

powykonawczg.

Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewododw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
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- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjng,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazac
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu

kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami

pozwolenia na budowe,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

3.3.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-EN 1610:2015-10
2. PN-EN 752:2008
3. PN-EN 1401-1:2009

4. PN-EN 1852-1:2010

5.PN-EN 1852-1:2010
PN-EN 1852-1:2010/Ap1

6.PN-EN 588-1:2000
7.PN-EN 588-2:2004
8.PN-EN 13101:2005

9.PN-EN 476:2012

Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych (wersja angielska).
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Polipropylen (PP) Czes¢ 1:

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania | kanalizacji.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek | systemu.
Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do
systemoéw grawitacyjnych.

Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki
wtazowe i niewtazowe.

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
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10. PN-EN 681-1:2002

11. PN-EN 681-2:2003

12. PN-B-10736:1999

Guma.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1:

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2:

Elastomery termoplastyczne.

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z
podzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolityDz.U.2021.1213
t.j. z dnia 2021.07.05 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia
2022.07.19 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia
2021.10.29 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z
dnia 2022.06.09 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w
sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.29 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pdzn. zm.).

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
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IV.Czes¢ informacyjna

4 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i normy, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Przestrzeganie praw patentowych i odpowiedzialnos¢ za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca bedzie informowat o swoich dziataniach Inzyniera w sposdb ciagty,
przedstawiajgc kopie dokumentow i zezwolen.

Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Wszedzie gdzie w kontrakcie powotane sg normy lub przepisy prawne, ktére majg by¢ spetnione
przez materiaty, wyposazenie, sprzet itp. oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego badZ poprawionego wydania powotanych norm

i przepisow, o ile kontrakt nie przewiduje inaczej.

W przypadku gdy Zamawiajgcy w PFU powotuje sie na normy i przepisy panstwowe,
Wykonawca moze stosowac inne odpowiednie normy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i sprawdzenia przez Inzyniera.

Rdéznice pomiedzy w/w normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, ktory w ciggu na 14 dni zdecyduje o ich
zatwierdzeniu. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane przez Wykonawce
normy nie zapewniajg rownowaznego lub wyzszego stopnia wykonania robot, Wykonawca
zastosuje sie do odpowiednich norm polskich.

W trakcie wykonywanych prac Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca wykona powierzone prace zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem potrzeb i specyfiki

przedmiotowego zamowienia.
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V.Czes¢ rysunkowa
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