PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Adres Inwestycji: Jaworzyna S, Obreb Jaworzyna Slaska, gmina Jaworzyna Slaska,
ul. Piaskowa dz. nr 537/1, 537/2,
ul. Stoneczna dz. nr 783/2, 542/1, 542/2, 542/3,
ul. Spacerowa dz. nr 539, 533/1, 534/2.

Zamawiajacy: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska.

Przedmiot zamowienia wraz z kodami CPV:

Nazwy i kody grup robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej,

31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe,

71200000-0 Ustugi projektowania architektonicznego,

71300000-1 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja,

71355200-3 Wykonywanie badan.

Nazwy i kody klas robét:

45230000-8 Roboty w zakresie budowy linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych,
71210000-3 Ustugi architektoniczne,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Nazwy i kody kategorii robot:

45111000-8 Roboty ziemne,

45231000-5 Roboty w zakresie budowy ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,

45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

Zawartos$¢ opracowania:
I. Cze$¢ opisowa
II. Czg$¢ informacyjna

Opracowal:
mgr inz. Mariusz Szumski upr. bud. nr NBGP.-V-7342/3/78/98.

Swidnica, dnia 05.11.2021 r.
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I. Czg¢s¢ opisowa
1 Dane ogolne

Zakres informacji przedstawionych w Programie zostat okreslony na podstawie Ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r., ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z p6zn. zm., tekst
jednolity) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r., poz.
1609 z p6zn.zm.).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i
robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. PFU ma na celu okreslenie zakresu i kierunkow dziatania w procesie
rozbudowy sieci o$wietlenia ciggdéw pieszo-jezdnych, dla optymalizacji - osiggnigcia
normatywnego o$wietlenia przy minimalnej mocy zainstalowanych urzadzen o§wietleniowych.

1.1 Cel przedsiewziecia

Przedsigwzigcie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowych 1 wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z rozbudowa o$wietlenia ciggdw pieszo — jezdnych na terenie Jaworzyny
Slaskie;j.

Niniejszy Program F — U stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule 'zaprojektuj i wybudu;j”,

— przygotowania oferty przez wykonawce,

— zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej 1 robot
budowlanych.

12 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowych i1 wykonanie robot
budowlanych, zwigzanych z rozbudowg istniejacej sieci o§wietlenia ciaggéw pieszo - jezdnych na
terenie Jaworzyny Slaskiej.

Zakres obejmuje:

montaz opraw ze zrodtami $wiatta typu LED celem zwigkszenia efektywnos$ci energetycznej i
ekonomicznej oraz uzyskania wtasciwych parametréw o$wietlenia,

montaz zabezpieczen,
montaz wysiegnikow wraz z osprzgtem mocujacym,

dowieszenie opraw oS$wietlenia ulicznego na istniejacych shupach wraz z osprzetem
elektrycznych i wysiggnikami.

posadowienie 1 montaz nowych stupdw os$wietleniowych wraz z osprzgtem elektrycznym i
wysiegnikami.



Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejagcej sieci oswietlenia na slupach i wykonanie o§wietlenia w
wersji kablowej oraz zabudowe 16 punktéw swietlnych.

Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne 1 wygodne poruszanie si¢ uzytkownikom drog / ciagdw przy
wykorzystaniu nowoczesnych zrodet $wiatta 1 opraw o$wietleniowych, a jednocze$nie
energooszczednych, spetniajacych warunek mozliwie niskich kosztéw eksploatacji.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa wraz z
uzyskaniem wszystkich niezb¢dnych uzgodnien zgodnie z warunkami technicznymi.

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje w formie tabelarycznej. Wykonawca po wykonaniu
inwestycji zobowigzany jest do aktualizacji tej dokumentacji wraz z dokumentacjg fotograficzng
wszystkich zainstalowanych przez Wykonawce obiektow.

13 Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowieniem obejmuje:

e wykonanie mapy do celow projektowych jezeli bedzie wymagana,

e opracowanie koncepcji zasilania, obliczen i wizualizacji natezenia o$wietlenia, sposobu
wykonania wraz z zestawieniem szczegOtowym proponowanych materiatéw 1 urzadzen
oswietlenia ulicznego bedacego przedmiotem zamoOwienia, koncepcja 1 zestawienie
materiatowe musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

e wykonanie projektu budowlanego, z podzialem na czg$ci, tj. projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany 1 projekt techniczny, w rozumieniu przepisow
aktualnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane, w ilo$ci po 3 egzemplarze kazdej czgsci,
w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z
niezb¢dnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, projekt budowlany wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi
otrzymanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

e wykonanie projektu technicznego w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie -elektronicznej, projekty wykonawcze bedace uzupehieniem i
uszczegdtowieniem projektow budowlanych wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z p6zn.zm.).

e opracowanie szczegdlowe]j specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych
robot budowlanych 1 instalacyjnych w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z pdzn.zm.).

e uzyskanie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkoéw, dotyczacej projektu
budowlanego, jest wymagane tylko na terenie objetym nadzorem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow — obiekty bedace przedmiotem instalacji zwigzane z oswietleniem
drogowym, znajdujg si¢ w przypadku przedmiotowej inwestycji, w oddaleniu od budynkow,
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mogacych przedstawia¢ sobg obiekty zabytkowe, oraz w oddaleniu od pomnikow przyrody,

e dokonanie zgloszenia robot badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budoweg, wraz z
niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami,

e wykonanie kosztorysu inwestorskiego i1 przedmiaru robot w ilosci 2 egzemplarze w formie
papierowe] oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie 1
przedmiary robot maja by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 Nr 130 poz. 1389).

e uzyskanie niezbednych wylaczen istniejacych linii elektroenergetycznych w celu budowy i
podtaczenia budowanego o$wietlenia.

e zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e wykonanie pomiarow powykonawczych rezystancji izolacji, samoczynnego wylaczenia
zasilania i natezenia oswietlenia,

e wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych oraz pelnienie nadzoru autorskiego.

e uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji, dotyczacej odbioru przedmiotu
zamowienia.

14 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

e Gmina Jaworzyna Sl. o$wiadcza, ze posiada prawo uZytkow:,mia dziatek nr 537/1, 537/2,
783/2, 542/1, 542/2, 542/3, 539, 533/1, 534/2, Obrgb Jaworzyna Sl. oraz, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

e Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiajacy udostepni wszystkie istniejace urzadzenia
sieci.

e [stniejgce oswietlenie zainstalowane jest na istniejgcych stupach linii elektroenergetycznych
napowietrznych bedacych wtasnoscia TAURON i na nowych projektowanych stupach.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania innych prac i robdt niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym mi¢dzy innymi:

o opracowania projektu zastgpczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

o oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robot,

© organizacji zaplecza budowy,

o organizacji doj$¢ 1 dojazdow,

© wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na
skutek prowadzonych robot budowlanych, ulegl pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych.

1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa
budowlana 1 techniczna w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwolen, czego nastepstwem bedzie wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich
odbiorow.

Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza uzupetniona o wszystkie
konieczne  protokoty sprawdzen 1 pomiaréw. W przypadku stwierdzenia na etapie prac
przedprojektowych konieczno$ci zwiekszenia przydzialu mocy dla obiektu nalezy dodatkowo



wystapi¢ do TNT o zmiang przydziatu mocy i po opracowaniu dokumentacji uzyska¢ stosowne
uzgodnienia.

Rozbudowa sieci o$wietlenia i jej optymalizacja, wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu i
bezpieczenstwa mieszkancow. Celem optymalizacji o$wietlenia jest montaz urzadzen
oswietleniowych LED.

W przypadku sieci napowietrznych, oprawy powinny by¢ wysunigte o okoto 1,5 m lub 1,00 m w
strong $rodka jezdni / ciggu. Wymagane nachylenie ramienia wysiggnika 5 stopni do poziomu.
Zaprojektowane oprawy musza osigga¢ wymagane parametry oswietleniowe przy nachyleniu 0
stopni do jezdni. Dopuszcza si¢ na jednolitych ciggach montaz opraw pod katem 5 stopni do
poziomu wyltacznie dla stanowisk stupowych oddalonych od krawedzi jezdni o wiecej niz 4 m.
Wymaganie to ma zabezpieczy¢ ryzyko pojawiania si¢ ol$nienia. Ograniczenie ma minimalizowaé
efekt znacznej bezposredniej widocznosci zrodla §wiatta, pojawienia si¢ wysokich iluminacji w
polu obserwatora podczas opadow atmosferycznych, szczegdlnie deszczu.

Zainstalowane oprawy muszg emitowaé $wiatto biale o barwie neutralnej (3800 — 4000 K) dla
opraw instalowanych na gléwnych ciagach komunikacyjnych i (2800 — 3000 K) dla opraw
instalowanych na osiedlach mieszkaniowych i parkach, oraz posiada¢ wiasnosci rozsylu swiatta
umozliwiajgce uzyskanie parametrow oswietlenia ulic zgodnych z zaleceniami normy PN-
EN13201.

Wykonawca projektu zrealizuje dobor 1 obliczenia opraw bez zastosowania redukcji mocy.

Oprawy nie moga generowac oplat za energi¢ bierna.

Oprawy musza posiada¢ uchwyt montazowy do wysiegnika, regulowany, umozliwiajacy
pochylenie oprawy w dolng potprzestrzen.

Dla linii napowietrznej zastosowac slupy betonowe typu E. Dla linii kablowej stupy stalowe.
Stupy oraz przewody nalezy dobra¢ do odpowiedniej strefy wiatrowej i oblodzeniowe;j.
Zamawiajacy nie przyjmuje rozwigzan indywidualnych, przyjmuje jedynie rozwigzania ogolnie
stosowane (katalogowe). Doktadne zoptymalizowane wymiary zostang ustalone w wykonanych
obliczeniach projektowych.

Wymagania dotyczace stupow:

— wysokosci wg ustalen w dokumentacji projektowej,

—stupy metalowe wykonane ze stali grubo$ci min 3 mm w gatunkach stali S235 lub z
aluminium o gr. 4 mm,

— stopa stupa mniejsza od wymiaréw zewnetrznych fundamentu,

— stup wyposazony w uchwyt uziemienia,

— fundamenty prefabrykowane wg ustalen dokumentacji projektowe;,

—$ruby taczace fundament z konstrukcja zabezpieczone przed korozja. Wielko$¢ ich oraz
usytuowanie majg uniemozliwi¢ potknigcie si¢ przechodniow.

Zamawiajacy zada bezwzglednej gwarancji na zastosowane materialy, w tym oprawy
oswietleniowe 1 zrodta Swiatta — minimum na 7 lat. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element po
wykonaniu zadania, w okresie gwarancji, w przypadku uszkodzenia musi by¢ wymieniony przez
Gwaranta na nowy pozbawiony wad.

Zarzadzanie o$wietleniem ulicznym, osiedlowym i parkowym odbywac¢ si¢ bedzie w ramach
zasilania energig elektryczng =zalaczona z szaf o$wietleniowych, za pomoca zegarow



astronomicznych, zgodnie ze wschodem i1 zachodem stonca.

W okresie gwarancji Wykonawca wykona, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeden przeglad
zamontowanych urzadzen wraz z ich dokladnym myciem elementoéw zewnetrznych (z uzyciem
detergentow), w tym (ptasie gniazda 1 odchody, owady, itp.), doprowadzajac czysto$¢ urzadzen do
stanu pierwotnego. Przeglad ten powinien by¢ wykonany pomiedzy 36, a 44 miesigcem, liczac od
daty spisania protokotu odbioru koncowego.

16 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Ilo$¢ punktéw swietlnych.
Rozbudowa istniejgcej sieci oswietlenia na slupach 1 wykonanie o§wietlenia w wersji kablowej oraz
zabudowe 16 punktow §wietlnych.

Wiasciwosci doboru opraw oswietleniowych przewidzianych do instalacji.
Dobor opraw powinien uwzglednia¢ ich parametry funkcjonalne opisane ponizej oraz gwarantowac
uzyskanie wlasciwosci os$wietleniowych przewidzianych norma PN-EN13201 dla klas
oswietleniowych poszczegdlnych odcinkow ulic. Z uwagi na planowane znaczne redukcje mocy
opraw, na drogach najnizszych klas o§wietleniowych wymaga si¢ stosowanie nie nizszych mocy
opraw niz:

— dla opraw ulicznych nie mniej niz 30 W,

— dla opraw parkowych i ozdobnych nie mniej niz 40 W.

Dopuszczalne tolerancje dla projektowanych warto$ci parametrow oswietlenia.
Zamawiajacy wymaga, aby parametry o§wietlenia byty zgodne z PN-EN13201, co oznacza, ze nie
mogg by¢ nizsze od wymagan normy przy zastosowaniu wspotczynnika utrzymania wartosci 0,8.

System winien by¢ projektowany na 20 lat eksploatacji.

Oprawy os$wietleniowe ze zrodtem LED o nastgpujacych parametrach i wlasnosciach:

— materiat korpusu wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo,

— szczelno$¢ oprawy w zakresie komory osprzgtu i optyki — IP66, zakres temperatury
pracy oprawy: - 35 °C do 40 °C.

— znamionowe napi¢cie zasilania 220 — 240 V / 50 Hz,

— wszystkie oprawy muszg posiada¢: deklaracje producenta CE i deklaracj¢ zgodnosci,
aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnos¢
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ S$wietlna,
temperatura barwowa, strumien §wietlny — certyfikat ENEC+ lub rownowazny.

— oprawy wykonane w II klasie ochronnosci,

— przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowaé swiatta w gorng potprze-
strzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 (DZ Urzgdowy UE z dnia 24.03.2009r.),

— muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdéw lampowych
IEC 62471,

— skuteczno$¢ swietlna oprawy, rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez opra-
we z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe (wraz z uwzgledniong mocg pobierang przez sterownik), jako system, nie
moze by¢ gorsza niz 120 lumenow/Watt. Na przyktad przy mocy oprawy max 70W,
minimalny strumien emitowany przez oprawe to 8400 Im,



— co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 ( po uptywie 100 000 godzin $wiecenia co naj-
mniej 90% populacji opraw musi emitowac strumien §wietlny nie mniejszy niz 90%
strumienia nominalnego oprawy),

— kazda dioda na panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalaja-
cg emitowac $wiatto rownomiernie na calg o$wietlang przez oprawe powierzchnig,

— soczewki majg by¢ wykonane z materialu o wysokiej przepuszczalnosci -PMMA lub PC
odpornego na promieniowanie UV,

— panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania polaczen lutowanych,

— oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt, stanowiacy integralng cze$¢ oprawy,
pozwalajacy na montaz zarowno na wysiggniku, jak 1 bezposrednio na stupie,

— oprawa winna posiada¢ dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprze¢tu przed
upadkiem,

— oprawa winna by¢ wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym).

Oprawa ma by¢ wyposazona w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:
o uklad zasilajagcy ma posiada¢ trwatos$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED.

o uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodlo $wiatta przed przepieciami o napigciu, co naj-
mniej 10kV,

o uktad zasilajacy musi w obszarze pracy (zarowno przy 100% jak i przy planowanej re-
dukcji) utrzymac cos fi >0,93.

Potaczenie pomiedzy przewodem sieciowy a oprawa wykona¢ przewodem z zylami
miedzianymi jednodrutowymi o przekroju min 1,5 mm?®, o izolacji i powtoce polwinitowe;.

Do poflaczen przewodow nalezy zastosowaé zaciski izolowane jednostronnie i/lub
dwustronnie przebijajace izolacje. Przewody fazowe zasilajace oprawy nalezy zabezpieczy¢
przy pomocy izolowanych bezpiecznikow skrzynkowych z wktadkami topikowymi DO1 lub
BiWts dobranymi do mocy opraw. Osprzet sluzacy do mocowania przewodow liniowych —
izolowany — kompatybilny z typem przewoddéw. Osprzet stalowy nalezy zastosowaé w wersji
ocynkowane;j.

Do zabezpieczenia obwodow oswietleniowych zastosowac izolowane ograniczniki przepigc

Dla  potwierdzenia  osiagnigcia  spodziewanych  pozioméw  parametrow, dla
zaproponowanych w ofercie opraw, Wykonawca przekaze obliczenia parametrow o$wietleniowych
dla przewidzianej geometrii montazu opraw na odcinkach drog. Celem przedstawienia obliczen jest
udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce oprawy os$wietleniowe LED, spetniaja
wymagania techniczno — uzytkowe Zamawiajacego.

Obliczenia oraz ich wyniki musza by¢ zgodne z przyjetymi zalozeniami Zamawiajacego, tj.
identyczna geometria drog i usytuowania shupdw, identyczny poziom wsp. zapasu.



2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

W ramach wykonania ,rozbudowa istniejacej sieci oSwietlenia ulicznego” w formule
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” przewiduje si¢:
e wykonanie dokumentacji projektowej, szczegétowo opisanej w p. 1.3,
e wykonanie  robot budowlanych przy zachowaniu  wszelkich wymogéw prawa
budowlanego.

21 Wymagania podstawowe
e Na etapie sktadania ofert Zamawiajacy bedzie wymagat:
a) kosztorys szacunkowy calo$ci zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania
robot budowlanych) cena netto i brutto,
b)karty katalogowe oraz wymagane wyze] certyfikaty 1 atesty proponowanych opraw
o$wietleniowych 1 stanowisk stupowych.

22 Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowe;j

Projekt budowlany (wielobranzowy), branza architektoniczna, konstrukcyjna (jezeli beda
wymagane), elektryczna zostang opracowane w wersji papierowej w 3 egz., elektroniczna 1 egz.
zapis (PDF).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
* opis techniczny
* cze$¢ rysunkowa
* czg$¢ obliczeniowa
» zestawienie materialow
Opis techniczny
Opis techniczny powinien obejmowac:
» charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu
* bilans mocy elektryczne;j
* charakterystyke odbiornikow energii elektryczne;j,

* uktfad zasilania obiektu — podanie ukladu zasilania obiektu z uwzglednieniem wymogow
dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych.

» specyfikacje typow opraw zastosowanych do o§wietlenia ulicy,

* w zakresie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany
system ochrony ( preferowany TN), sposob wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace
koniecznosci wykonania pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu
instalacji.

Czes¢ rysunkowa

W czesci rysunkowej nalezy umiescic:

* plan sytuacyjny

* schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdziatu energii i sterowania instalacja



» zbiorczy szkic o$wietlenia z zaznaczeniem ciaggdéw pieszo — jezdnych.
Cze$¢ obliczeniowa
Cze$¢ obliczeniowa powinna zawierac:

. bilans mocy

*  wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewodow i kabli zasilajacych oprawy
o$wietleniowe

. dobrane typy zabezpieczen

. wyniki obliczen symulacyjnych o$wietlenia ulicznego

. niezbedne obliczenia stuzace do oceny skutecznosci zastosowanych $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowe;.

Zestawienie materiatow
W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable 1
urzadzenia w zakresie ilosciowym oraz w zakresie dotyczacym parametrow technicznych.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentéw z konieczno$ci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swoj koszt materiaty, analizy, ekspertyzy,
opracowania niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub wladze to przeprowadza je na swodj koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne niezb¢dne do zaprojektowania i wykonania rob6dt budowlanych.

Projekt winien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, materialowe i kosztowe.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zakladanych celow przedsigwzigcia  spoczywa na
Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu
przedmiary robot. Przedmiary robot winny by¢ opracowane w podziale na branze.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych.

Wymagania dotyczgce instalacji

Projekt, wykonanie Robdt i zakonczone Roboty musza by¢ zgodne z Polskim Prawem,
przepisami wydanymi przez wladze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dot. budowy i
ochrony $rodowiska majacymi zastosowanie do niniejszych Robdot. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Sposéb montazu opraw powinien odby¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Programem Funkcjonalna - Uzytkowym a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te szczegdétowe ustalenia, ktore zapewnig najbardziej
poprawne wykonanie pelnego zakresu dostaw i1 robot odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci i
ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien na piSmie zglosi¢ takie rozbiezno$ci
Zamawiajacemu i $cisle przestrzegac jego zalecen.
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Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania terenu

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich
jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robdot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

WARTOSC SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBOT.
Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
przebudowe lub zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe to koszt
7.000,00 zI netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie robot budowlanych i instalacyjnych oraz
uzgodnienia:
— rozbudowa istniejacej sieci — 800,00 zl,
— budowa 16 punktow oswietlenia 16 x 5600,00 = 89600,00 zi,
— punkt zasilajacy — 4000,00 zl,
Laczna szacunkowa warto$¢ netto: 101.400,00 zi
Vat 23%=23.322,00 zi
Brutto = 124.722,00 zi.

23  Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

e Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym (wielobranzowym).

e Roboty budowlane montazowo-instalacyjne wykona¢ w zakresie niezbednym do osiaggnigcia
zamierzonego efektu wraz z probami, pomiarami niezbednymi w celu przekazania
do uzytkowania.

o Demontaze i rozbidrki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i utylizacji odpadow.

e Wszystkie inne prace niezbedne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien zwigzanych z przekazaniem
do uzytkowania w tym decyzjg na uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.

e Wskazana wizja lokalna celem sprawdzenia miejsca robot, jego otoczenia w celu oceny na
wlasng odpowiedzialno$¢, koszt 1 ryzyko wszelkich czynnikow koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

e Pelna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie celu spoczywa na Wykonawcy.

e Wykonawca zapewni staraniem i1 na swoj koszt kierownika robdt budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej (jesli bedzie taka potrzeba) jak roéwniez
kierownikow robdt branzowych.

e Wszelkie wylaczenia pradu musza by¢ ustalone z Zamawiajacym 1 nastgpi¢ po wyrazeniu
na nie zgody przez Zamawiajacego.

e Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac réwniez w godzinach nocnych oraz w dni wolne
ustawowo od pracy jezeli zajdzie taka potrzeba.
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Wywoz gruzu 1 odpadow powstatych w trakcie robot, utylizacje odpaddéw niebezpiecznych,
wykona Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ prowadzone roboty i zapewnié przestrzeganie
przepisow BHP.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw. Wykonawca zapewni,aby czasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wykonania roboét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowaly swoje parametry i byly dostgpne do kontroli jakosci przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materiatow. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa i Umowa
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow budowlanych, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wprowadzenia zmiany na 7 dni
przed zmiang. Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady kontroli jakosci robot. Celem kontroli jest osiggnigcie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt 1 jako$¢ materiatow.

Certyfikaty i deklaracje. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia,
wbudowania, montazu, instalacji tylko te materialy, urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci,
dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow. W przypadku
materiatéw, ktéore wymagaja powyzszych dokumentdéw, kazda partia dostarczonych
materialdow powinna zawiera¢ dokumenty, ktore potwierdzaja ich pochodzenie. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nie spetniajace tych wymagan
beda odrzucone.

Dokumenty budowy. Dziennik budowy (jesli wymagany), odpowiedzialno$¢ za
zarejestrowanie i prowadzenie dziennika budowy obcigza Wykonawce i1 jego kierownika
budowy. Ksigga obmiarow — nie dotyczy. Pozostale dokumenty budowy: decyzja
pozwolenia na budowe, protokot przekazania terenu budowy, umowa, protokolty odbioru
robot, protokoly z narad 1 instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacja
powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do projektu budowlanego /
wykonawczego.

Przechowywanie dokumentéw. Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed ich wuszkodzeniem lub zaginigciem.
Ewentualne  zginigcie  jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje  wymdg  jego
natychmiastowego odtworzenia w trybie 1 formie przewidzianym prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

24 Wymagania dotyczace terenu budowy

Plac budowy zostanie przekazany odrgbnym protokotem.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym i oznaczonym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do placu budowy.

Zadba by nie spowodowac zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne uszkodzenia
beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymane
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w czystosci 1 wolne od przeszkod.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej z wypelnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Inwestycji 1
Rozwoju z dnia 22.05.2018 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz.963 z pozn zm.).

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zgltosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do wtasciwego organu.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca begdzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
umowy 1 bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane beda bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonuja prace prawidtowo.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie,
co najmniej w zakresie okre§lonym przez odpowiednie przepisy.

25 Zgodno$¢ z prawem

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez normami polskimi i odpowiednimi
normami europejskimi, ktore w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do robot dla dziatan
podejmowanych przy realizacji zamowienia.

Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z nastepujagcymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa o
odpadach, prawo ochrony $rodowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia
1 bezpieczenstwa pracy 1 higieny pracy oraz przepisy ppoz. Inne obowigzujace przepisy
prawa polskiego i UE.

26  Warunki wykonania i odbioru

Na etapie projektowania :

- wymaga si¢ od Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupetnien dokumentacji projektowe;j
oraz uzgodnienia jej pod wzgledem merytorycznym z Zamawiajacym/Uzytkownikiem.

Na etapie wykonania robot:

- Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnos$ci od nastepstw i1 za wyniki
dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bhp, zabezpieczenia terenu 1 robot, zabezpieczenia ciggdw
komunikacyjnych przylegtych do terenu rob6t od nastgpstw prowadzonych robot,

- do rozpoczecia robot budowlanych mozna przystapi¢ dopiero po dokonaniu stosownych
zgloszen 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz zgloszenia rozpoczgcia robot w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przedmiot zamowienia w czeéci budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany
z materiatow wlasnych Wykonawcy.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich norm i przepisoéw prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonanych robdt, w celu zapewnienia
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wspolpracy z Wykonawcag 1 prowadzenia kontroli wykonanych robot, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.

e Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
a) rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnos$ci z programem funkcjonalno - uzytkowym,
warunkami umowy,
b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw zawartymi w projekcie,
¢) jakos¢ 1 doktadnos¢ wykonania prac,

e Zamawiajacy ustala nastg¢pujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji robot nie bedg widoczne. Odbior
ten bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowo$¢ do danej czesci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
b) czesciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robot budowlanych - polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robdt. Odebranie prac nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokétami odbioru, a
w przypadku ujawnienia usterek lub innych nieprawidtowos$ci nalezy te fakty uwzgledni¢ w
protokole 1 okres$li¢ w nim termin ich usunigcia.

c) odbior koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez
Inspektora  atestow, certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, S$wiadectw
dopuszczenia, wszelkich niezbednych préb 1 pomiarow elektrycznych, odbiorow
niezbednych celem uzyskania decyzji na uzytkowanie, lacznie z decyzja na uzytkowanie
jezeli bedzie wymagana. Polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot w
odniesieniu  do ilo$ci, jakosci 1 warto$ci, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos$¢ do danej czesci odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego 1 bedzie on przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu siedmiu
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego
dokonuje komisja, sktad ktorej ustala Zamawiajacy, w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie robot, ktore zostaly uznane jako nadajace si¢ do korekt i poprawek. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. Ponadto Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dodatkowe dokumenty: dziennik budowy, zgloszenie
zakonczenia robdt budowlanych, o$§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robot budowlanych z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi przepisami, warunkami
decyzji pozwolenia na budowe oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami, kwalifikacje
zmian dokonang przez projektanta, dokumenty gwarancyjne wszystkich zamontowanych
urzadzen.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy:
» dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.
* do podstawowego zakresu pomiardw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli i
obwodow,
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* pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej - wyniki z tych
czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach.

» sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji.

sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace 1 prawidlowos¢ zadziatania srodkow

ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego sprawdzi¢ prawidlowosé
umieszczenia oznakowania, schematow w rozdzielnicach, znakéw ostrzegawczych, itp.

27 Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania rob6t budowlanych

1 instalacyjnych.
271 Terminy wykonania prac projektowych.

wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe 90 dni

[
od podpisania umowy (jesli konieczne), lub zgloszenie robdt budowlanych.

272 Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych

e 0d29.03.2022 r do dnia 07.07.2022 r.

II. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego.

1. Informacje podstawowe i os§wiadczenia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacjag budowlano - architektoniczng budynku, w

ograniczonym zakresie, zatagczong do PFU.
Zamawiajacy informuje, ze wybor Wykonawcdw zadania zostanie dokonany w trybie

”Zaprojektuj 1 wybudu;”.

o Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminach
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okreslonych w pkt. 2.7.
o  Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.
e Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
o ustawg ,,Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz wiedza techniczna,
©  obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi 1
p-poz.

1.1  Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami
Przepisow.

Zamawiajacy przedtozy oswiadczenie stwierdzajagce prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowe.

Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy m.in.:

e Ustawa z dnia 07 lipca 2020 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r., poz.
1609 z p6zn.zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Z 2012 r., poz. 463 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. Z 1995 r., Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw wniosku
0 pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy lub przebudowy, o§wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$ciag na cele budowlane, i decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbidrke ( Dz.U z 2016 r., poz. 1493 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z
p6zn. zm., tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

e Normy PN-EN 13201 O$wietlenie drog.
© Inne obowigzujace normy branzowe, wymagania norm europejskich.

16



Podstawa prawna dotyczaca wykonywania robot budowlanych modernizacji
oSwietlenia ulicznego na istniejacych podporach.

Na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz.
1333 z podzniejszymi zmianami). Tekst ujednolicony z pdZniejszymi zmianami, roboty budowlane w
rozumieniu Ustawy polegajace na instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy o$wietleniowe wraz z
osprzgtem elektrycznym (zlacza bezpiecznikowe i zaciski przytaczeniowe) oraz mechanicznym
(wysiggniki), na obiektach budowlanych jakimi sa istniejace stupy sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia, nie wymagaja pozwolenia na Budoweg, wedlug przepisow Ustawy Prawo
Budowlane art. 29 ust. 2 pkt. 15. W konsekwencji przy wykonywaniu w/w czynno$ci nie jest
wymagane uzyskiwanie pozwolenia na budowe¢ ani dokonania zgloszenia. Przepisy te maja
zastosowanie tylko w przypadku budowy instalacji oSwietlenia na istniejacych slupach sieci
elektroenergetycznej.

1.2 Pozostale informacje niezb¢dne do zaprojektowania i wykonania robot:
Zakaczniki do PFU:
Zatacznik nr 1 do PFU — plan sytuacyjny lokalizacji planowanej inwestycji.

Zakacznik nr 2 do PFU — dokumentacja zdjeciowa.
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