
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

 
Nazwa zamówienia:  ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Adres Inwestycji: Jaworzyna Śl., Obręb Jaworzyna Śląska, gmina Jaworzyna Śląska, 
ul. Piaskowa dz. nr 537/1, 537/2,
ul. Słoneczna dz. nr 783/2, 542/1, 542/2, 542/3,
ul. Spacerowa dz. nr 539, 533/1, 534/2.

 
Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

Przedmiot zamówienia wraz z kodami CPV: 

Nazwy i kody grup robót:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000-9  Roboty  w  zakresie  wznoszenia  obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie
inżynierii lądowej i wodnej,
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe,
71200000-0 Usługi projektowania architektonicznego, 
71300000-1 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71355200-3 Wykonywanie badań.

Nazwy i kody klas robót:
45230000-8 Roboty w zakresie budowy linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych,
71210000-3 Usługi architektoniczne,
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
 
Nazwy i kody kategorii robót:
45111000-8 Roboty ziemne, 
45231000-5 Roboty w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,
45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

Zawartość opracowania: 
I.  Część opisowa 

II. Część informacyjna

Opracował:
mgr inż. Mariusz Szumski upr. bud. nr NBGP.-V-7342/3/78/98.

Świdnica, dnia 05.11.2021 r.
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I. Część opisowa

 1 Dane ogólne

Zakres informacji przedstawionych w Programie został określony na podstawie Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z późn. zm., tekst
jednolity)  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r., poz.
1609 z późn.zm.). 

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i
robót  budowlanych,  przygotowania  oferty  szczególnie  w  zakresie  obliczenia  ceny  oferty  oraz
wykonania prac projektowych. PFU ma na celu określenie zakresu i kierunków działania w procesie
rozbudowy  sieci  oświetlenia  ciągów  pieszo-jezdnych,  dla  optymalizacji  -  osiągnięcia
normatywnego oświetlenia przy minimalnej mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych.

 .  11 Cel przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  obejmuje:  opracowanie  dokumentacji  projektowych  i  wykonanie  robót
budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych na terenie Jaworzyny
Śląskiej.  

Niniejszy Program F – U stanowi podstawę do:
 przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule 'zaprojektuj i wybuduj”,
 przygotowania oferty przez wykonawcę,
 zawarcia  umowy  z  wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej  i  robót

budowlanych. 

 .  12 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowych  i  wykonanie  robót
budowlanych, związanych z rozbudową istniejącej sieci oświetlenia ciągów pieszo - jezdnych na
terenie Jaworzyny Śląskiej. 

Zakres obejmuje: 
 montaż opraw ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i

ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia,

 montaż zabezpieczeń,

 montaż wysięgników wraz z osprzętem mocującym, 

 dowieszenie  opraw  oświetlenia  ulicznego  na  istniejących  słupach  wraz  z  osprzętem
elektrycznych i wysięgnikami.

 posadowienie  i  montaż  nowych  słupów  oświetleniowych  wraz  z  osprzętem  elektrycznym  i
wysięgnikami.
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Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia na slupach i wykonanie oświetlenia w
wersji kablowej oraz zabudowę 16 punktów świetlnych.

 

Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg / ciągów przy
wykorzystaniu  nowoczesnych  źródeł  światła  i  opraw  oświetleniowych,  a  jednocześnie
energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji.  
Przed przystąpieniem do realizacji  inwestycji  należy wykonać dokumentacje projektową wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień zgodnie z warunkami technicznymi.

Zamawiający  posiada  inwentaryzację  w  formie  tabelarycznej.  Wykonawca  po  wykonaniu
inwestycji zobowiązany jest do aktualizacji tej dokumentacji wraz z dokumentacją fotograficzną
wszystkich zainstalowanych przez Wykonawcę obiektów.  

 .  13 Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówieniem obejmuje:
 wykonanie mapy do celów projektowych jeżeli będzie wymagana,
 opracowanie  koncepcji  zasilania,  obliczeń  i  wizualizacji  natężenia  oświetlenia,  sposobu

wykonania  wraz  z  zestawieniem  szczegółowym  proponowanych  materiałów  i  urządzeń
oświetlenia  ulicznego  będącego  przedmiotem  zamówienia,  koncepcja  i  zestawienie
materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 wykonanie  projektu  budowlanego,  z  podziałem na  części,  tj.  projekt  zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów
aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części,
w  formie  papierowej  oraz  1  egzemplarz  w  formie  elektronicznej  (format  pdf)  wraz  z
niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i  uzgodnieniami,  projekt  budowlany wykonać
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z
niezbędnymi  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami  administracyjnymi  umożliwiającymi
otrzymanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 wykonanie  projektu  technicznego  w  ilości  2  egzemplarze  w  formie  papierowej  oraz  1
egzemplarz  w  formie  elektronicznej,  projekty  wykonawcze  będące  uzupełnieniem  i
uszczegółowieniem projektów budowlanych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  z  dnia  11  września  2020r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych   oraz
programu funkcjonalno-użytkowego  ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z późn.zm.). 

 opracowanie szczegółowej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych
robót budowlanych i instalacyjnych w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej  oraz 1
egzemplarz  w formie elektronicznej,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego  ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z późn.zm.). 

 uzyskanie  opinii  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków,  dotyczącej  projektu
budowlanego,  jest  wymagane  tylko  na  terenie  objętym  nadzorem  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – obiekty będące przedmiotem instalacji związane z oświetleniem
drogowym, znajdują się w przypadku przedmiotowej inwestycji, w oddaleniu od budynków,
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mogących przedstawiać sobą obiekty zabytkowe, oraz w oddaleniu od pomników przyrody,
 dokonanie  zgłoszenia  robót  bądź  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę,  wraz  z

niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
 wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie

papierowej  oraz  1  egzemplarz  w  formie  elektronicznej,  kosztorysy  inwestorskie  i
przedmiary robót mają być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z
2004 Nr 130 poz. 1389).

 uzyskanie niezbędnych wyłączeń istniejących linii elektroenergetycznych w celu budowy i
podłączenia budowanego oświetlenia.

 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
 wykonanie  pomiarów  powykonawczych  rezystancji  izolacji,  samoczynnego  wyłączenia

zasilania i natężenia oświetlenia,
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 uzyskanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji,  dotyczącej  odbioru  przedmiotu

zamówienia.   

 .  14 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

 Gmina Jaworzyna Śl. oświadcza, że posiada prawo użytkowania działek nr   537/1, 537/2,
783/2, 542/1, 542/2, 542/3, 539, 533/1, 534/2, Obręb Jaworzyna Śl. oraz, że posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 Dla potrzeb  wykonania  projektu  Zamawiający udostępni  wszystkie  istniejące  urządzenia
sieci. 

 Istniejące oświetlenie zainstalowane jest na istniejących słupach linii elektroenergetycznych 
napowietrznych będących własnością TAURON i na nowych projektowanych słupach.  

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  innych  prac  i  robót  niezbędnych  do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
◦ opracowania projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
◦ oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,  
◦ organizacji zaplecza budowy,
◦ organizacji dojść i dojazdów, 
◦ wykonanie  robót  naprawczych  infrastruktury  technicznej,  której  stan  techniczny  na

skutek  prowadzonych  robót  budowlanych,  uległ  pogorszeniu,  w  tym  robót
odtworzeniowych.

 .  15 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

W  wyniku  wykonywania  prac  projektowych  powinna  powstać  dokumentacja  projektowa
budowlana  i  techniczna  w  zakresie  niezbędnym  do  uzyskania  wymaganych  prawem decyzji  i
pozwoleń, czego następstwem będzie wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich
odbiorów. 

Po  wykonaniu  prac  należy  sporządzić  dokumentację  powykonawczą  uzupełnioną  o  wszystkie
konieczne   protokoły  sprawdzeń  i  pomiarów.  W  przypadku  stwierdzenia  na  etapie  prac
przedprojektowych  konieczności  zwiększenia  przydziału  mocy  dla  obiektu   należy  dodatkowo
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wystąpić do TNT o zmianę przydziału mocy i po opracowaniu dokumentacji uzyskać stosowne
uzgodnienia. 
Rozbudowa sieci  oświetlenia  i  jej  optymalizacja,  wpłynie  na  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i
bezpieczeństwa  mieszkańców.  Celem  optymalizacji  oświetlenia  jest  montaż  urządzeń
oświetleniowych LED.

W przypadku sieci napowietrznych, oprawy powinny być wysunięte o około 1,5 m lub 1,00 m w
stronę środka jezdni  /  ciągu.  Wymagane nachylenie ramienia wysięgnika 5 stopni  do poziomu.
Zaprojektowane  oprawy muszą  osiągać  wymagane  parametry oświetleniowe  przy  nachyleniu  0
stopni  do  jezdni.  Dopuszcza  się  na  jednolitych  ciągach  montaż  opraw pod  kątem 5  stopni  do
poziomu wyłącznie dla stanowisk słupowych oddalonych od krawędzi jezdni o więcej niż 4 m.
Wymaganie to ma zabezpieczyć ryzyko pojawiania się olśnienia. Ograniczenie ma minimalizować
efekt  znacznej  bezpośredniej  widoczności  źródła światła,  pojawienia się  wysokich iluminacji  w
polu obserwatora podczas opadów atmosferycznych, szczególnie deszczu.

Zainstalowane oprawy muszą emitować światło  białe  o barwie neutralnej  (3800 – 4000 K) dla
opraw  instalowanych  na  głównych  ciągach  komunikacyjnych  i  (2800  –  3000  K)  dla  opraw
instalowanych na osiedlach mieszkaniowych i parkach, oraz posiadać własności rozsyłu światła
umożliwiające  uzyskanie  parametrów  oświetlenia  ulic  zgodnych  z  zaleceniami  normy  PN-
EN13201.

Wykonawca projektu zrealizuje dobór i obliczenia opraw bez zastosowania redukcji mocy.
Oprawy nie mogą generować opłat za energię bierną.   
Oprawy  muszą  posiadać  uchwyt  montażowy  do  wysięgnika,  regulowany,  umożliwiający

pochylenie oprawy w dolną półprzestrzeń. 

Dla linii napowietrznej zastosować slupy betonowe typu E. Dla linii kablowej słupy stalowe.
Słupy  oraz  przewody  należy  dobrać  do  odpowiedniej  strefy  wiatrowej  i  oblodzeniowej.
Zamawiający  nie  przyjmuje  rozwiązań  indywidualnych,  przyjmuje  jedynie  rozwiązania  ogólnie
stosowane  (katalogowe).  Dokładne  zoptymalizowane  wymiary  zostaną  ustalone  w wykonanych
obliczeniach projektowych. 
Wymagania dotyczące słupów:

 wysokości wg ustaleń w dokumentacji projektowej,
 słupy  metalowe  wykonane  ze  stali  grubości  min  3  mm  w  gatunkach  stali  S235  lub  z

aluminium o gr. 4 mm,
 stopa słupa mniejsza od wymiarów zewnętrznych fundamentu,
 słup wyposażony w uchwyt uziemienia, 
 fundamenty prefabrykowane wg ustaleń dokumentacji projektowej,
 śruby  łączące  fundament  z  konstrukcją  zabezpieczone  przed  korozją.  Wielkość  ich  oraz

usytuowanie mają uniemożliwić potknięcie się przechodniów.
 

Zamawiający  żąda  bezwzględnej  gwarancji  na  zastosowane  materiały,  w  tym  oprawy
oświetleniowe i źródła światła – minimum na 7 lat. Oznacza to, że każdy uszkodzony element po
wykonaniu zadania, w okresie gwarancji, w przypadku uszkodzenia musi być wymieniony przez
Gwaranta na nowy pozbawiony wad.  

Zarządzanie oświetleniem ulicznym, osiedlowym i parkowym odbywać się będzie w ramach
zasilania  energią  elektryczną  załączoną  z  szaf  oświetleniowych,  za  pomocą  zegarów
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astronomicznych, zgodnie ze wschodem i zachodem słońca.

W okresie gwarancji Wykonawca wykona, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeden przegląd
zamontowanych urządzeń wraz z  ich dokładnym myciem elementów zewnętrznych (z  użyciem
detergentów), w tym (ptasie gniazda i odchody, owady, itp.), doprowadzając czystość urządzeń do
stanu pierwotnego. Przegląd ten powinien być wykonany pomiędzy 36, a 44 miesiącem, licząc od
daty spisania protokołu odbioru końcowego. 

 .  16 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Ilość punktów świetlnych.
Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia na slupach i wykonanie oświetlenia w wersji kablowej oraz
zabudowę 16 punktów świetlnych.  

Właściwości doboru opraw oświetleniowych przewidzianych do instalacji.
Dobór opraw powinien uwzględniać ich parametry funkcjonalne opisane poniżej oraz gwarantować
uzyskanie  właściwości  oświetleniowych  przewidzianych  normą  PN-EN13201  dla  klas
oświetleniowych poszczególnych odcinków ulic. Z uwagi na planowane znaczne redukcje mocy
opraw, na drogach najniższych klas oświetleniowych wymaga się stosowanie nie niższych mocy
opraw niż:

 dla opraw ulicznych nie mniej niż 30 W,
 dla opraw parkowych i ozdobnych nie mniej niż 40 W.

   
Dopuszczalne tolerancje dla projektowanych wartości parametrów oświetlenia.

Zamawiający wymaga, aby parametry oświetlenia były zgodne z PN-EN13201, co oznacza, że nie
mogą być niższe od wymagań normy przy zastosowaniu współczynnika utrzymania wartości 0,8. 

System winien być projektowany na 20 lat eksploatacji.

Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED o następujących parametrach i własnościach:
 materiał korpusu wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo,
 szczelność  oprawy w zakresie  komory osprzętu  i  optyki  –  IP66,  zakres  temperatury

pracy oprawy: - 35 °C do 40 °C.
 znamionowe napięcie zasilania 220 – 240 V / 50 Hz,
 wszystkie oprawy muszą posiadać: deklarację producenta CE i  deklarację zgodności,

aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność
podawanych  przez  producenta  parametrów  funkcjonalnych,  takich  jak:  napięcie
zasilania,  klasa  ochronności  elektrycznej,  pobierana  moc,  skuteczność  świetlna,
temperatura barwowa, strumień świetlny – certyfikat ENEC+ lub równoważny.

 oprawy wykonane w II klasie ochronności,
 przy ustawieniu 0o w stosunku do podłoża, nie może emitować światła w górną półprze-

strzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),

 muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych
IEC 62471,

 skuteczność świetlna oprawy, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez opra-
wę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej
przez oprawę (wraz z uwzględnioną mocą pobieraną przez sterownik), jako system, nie
może być  gorsza niż 120 lumenów/Watt.  Na przykład przy mocy oprawy max 70W,
minimalny strumień emitowany przez oprawę to 8400 lm,
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 co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 ( po upływie 100 000 godzin świecenia co naj-
mniej 90% populacji  opraw musi emitować strumień świetlny nie mniejszy niż 90%
strumienia nominalnego oprawy),

 każda dioda na panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalają-
cą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię,

 soczewki mają być wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności –PMMA lub PC
odpornego na promieniowanie UV,

 panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych,

 oprawy  wyposażone  w  uniwersalny  uchwyt,  stanowiący  integralną  część  oprawy,
pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie,

 oprawa  winna  posiadać  dedykowane  zawiasy  chroniące  pokrywę  osprzętu  przed
upadkiem,

 oprawa winna być wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne
rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym).

Oprawa ma być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:
◦ układ zasilający ma posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED.

◦ układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu, co naj-
mniej 10kV,

◦ układ zasilający musi w obszarze pracy (zarówno przy 100% jak i przy planowanej re-
dukcji) utrzymać cos fi >0,93.

Połączenie  pomiędzy  przewodem  sieciowy  a  oprawą  wykonać  przewodem  z  żyłami
miedzianymi jednodrutowymi o przekroju min 1,5 mm2,  o izolacji i powłoce polwinitowej.

Do  połączeń  przewodów  należy  zastosować  zaciski  izolowane  jednostronnie  i/lub
dwustronnie  przebijające  izolację.  Przewody fazowe zasilające  oprawy należy  zabezpieczyć
przy pomocy izolowanych bezpieczników skrzynkowych z wkładkami  topikowymi D01 lub
BiWts dobranymi do mocy opraw. Osprzęt  służący do mocowania przewodów liniowych –
izolowany – kompatybilny z typem przewodów. Osprzęt stalowy należy zastosować w wersji
ocynkowanej.

Do zabezpieczenia obwodów oświetleniowych zastosować izolowane ograniczniki przepięć 
 

Dla  potwierdzenia  osiągnięcia  spodziewanych  poziomów  parametrów,  dla
zaproponowanych w ofercie opraw, Wykonawca przekaże obliczenia parametrów oświetleniowych
dla przewidzianej geometrii montażu opraw na odcinkach dróg. Celem przedstawienia obliczeń jest
udokumentowanie,  że  proponowane  przez  Wykonawcę  oprawy  oświetleniowe  LED,  spełniają
wymagania techniczno – użytkowe Zamawiającego. 

Obliczenia oraz ich wyniki muszą być zgodne z przyjętymi założeniami Zamawiającego, tj.
identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom wsp. zapasu.
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 2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W  ramach  wykonania  „rozbudowa  istniejącej  sieci  oświetlenia  ulicznego” w  formule
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” przewiduje się:

 wykonanie dokumentacji projektowej, szczegółowo opisanej w p. 1.3., 
 wykonanie   robót  budowlanych  przy  zachowaniu   wszelkich  wymogów  prawa

budowlanego.

 .  21 Wymagania podstawowe
 Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał:

a) kosztorys szacunkowy całości zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania 
     robót budowlanych) cena netto i brutto,
b)karty  katalogowe  oraz  wymagane  wyżej  certyfikaty  i  atesty  proponowanych  opraw
oświetleniowych i stanowisk słupowych.

 .  22 Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

Projekt  budowlany  (wielobranżowy),  branża  architektoniczna,  konstrukcyjna  (jeżeli  będą
wymagane), elektryczna zostaną opracowane w wersji papierowej w 3 egz., elektroniczna 1 egz.
zapis (PDF).

Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące elementy:

     •    opis techniczny

     •    część rysunkową

     •    część obliczeniową

     •    zestawienie materiałów

Opis techniczny

Opis techniczny powinien obejmować:

     •    charakterystykę funkcjonalną i energetyczną obiektu

     •    bilans mocy elektrycznej

     •   charakterystykę odbiorników energii elektrycznej, 

     • układ zasilania obiektu — podanie układu zasilania obiektu z uwzględnieniem wymogów
dotyczących zasilania oraz opis urządzeń prefabrykowanych.

     •    specyfikację typów opraw zastosowanych do oświetlenia ulicy,

     •   w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy opisać zastosowany
system ochrony ( preferowany TN), sposób wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczące
konieczności  wykonania  pomiarów  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  po  wykonaniu
instalacji.

Część rysunkowa

W części rysunkowej należy umieścić:

     •    plan sytuacyjny

     •  schematy ideowe zasilania instalacji, punktów rozdziału energii i sterowania instalacją
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     •    zbiorczy szkic oświetlenia z zaznaczeniem ciągów pieszo – jezdnych.
Cześć obliczeniowa
Cześć obliczeniowa powinna zawierać:
•        bilans mocy
•      wyniki doboru typu oraz przekrojów żył przewodów i kabli zasilających oprawy 
oświetleniowe
•        dobrane typy zabezpieczeń
•        wyniki obliczeń symulacyjnych oświetlenia ulicznego
•     niezbędne  obliczenia  służące  do  oceny skuteczności  zastosowanych  środków  ochrony
przeciwporażeniowej.
Zestawienie materiałów

W zestawieniu  należy  podać  w formie  tabelarycznej  wszystkie  zastosowane  przewody,  kable  i
urządzenia w  zakresie ilościowym oraz w zakresie dotyczącym parametrów technicznych. 
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów z konieczności
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

Do  wykonania  projektu  wykonawca  pozyska  na  swój  koszt  materiały,  analizy,  ekspertyzy,
opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Jeżeli  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  dokumenty  Wykonawcy  były  poddane
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to przeprowadza je na swój koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.

Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe.

Pełna  odpowiedzialność  za  osiągniecie  zakładanych  celów  przedsięwzięcia   spoczywa  na
Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować i przedstawić Zamawiającemu
przedmiary robót.  Przedmiary robót winny być opracowane w podziale na branże.

Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych.

Wymagania dotyczące instalacji

Projekt,  wykonanie  Robót  i  zakończone Roboty muszą  być  zgodne  z  Polskim Prawem,
przepisami wydanymi przez  władze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dot. budowy i
ochrony środowiska mającymi zastosowanie do  niniejszych Robót. Wykonawca zobowiązany jest
znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót. Sposób montażu opraw powinien odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta.
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  Programem  Funkcjonalna  -  Użytkowym  a  normami
narodowymi (Polskimi  Normami), ważne są te szczegółowe ustalenia, które zapewnią najbardziej
poprawne  wykonanie  pełnego  zakresu   dostaw  i  robót  odnośnie  bezpieczeństwa,  wydajności  i
płynności prac. W każdym przypadku Wykonawca winien na  piśmie zgłosić takie rozbieżności
Zamawiającemu i ściśle przestrzegać jego zaleceń.
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Wymagania dotyczące projektu zagospodarowania terenu

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi takich
jak  rurociągi,  kable,  itp.   Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie  wykonywania robót lub na skutek zaniedbania,   także później,  w czasie
realizacji  jakichkolwiek  innych  robót  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  uszkodzenia  w
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do
usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

WARTOŚĆ SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBÓT.
Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 
przebudowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę to koszt 
7.000,00 zł netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie robót budowlanych i instalacyjnych oraz 
uzgodnienia:

 rozbudowa istniejącej sieci – 800,00 zł,
 budowa 16 punktów oświetlenia 16 x 5600,00 = 89600,00 zł,
 punkt zasilający – 4000,00 zł,

Łączna szacunkowa wartość netto: 101.400,00 zł 
          Vat 23%= 23.322,00 zł

                                          Brutto = 124.722,00 zł. 

 .  23 Wymagania dotyczące  wykonania robót budowlanych

 Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym (wielobranżowym). 

 Roboty budowlane montażowo-instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia
zamierzonego  efektu  wraz  z  próbami,  pomiarami  niezbędnymi  w  celu  przekazania
do użytkowania.  

 Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu z uwzględnieniem wywozu i utylizacji odpadów. 
 Wszystkie  inne  prace  niezbędne  do  kompletnego  zrealizowania  zadania,  uzyskania

wszelkich  wymaganych  prawem  pozwoleń,  uzgodnień  związanych  z  przekazaniem
do użytkowania w tym decyzją na użytkowanie jeżeli będzie wymagana. 

 Wskazana wizja lokalna celem sprawdzenia miejsca robót, jego otoczenia w celu oceny na
własną  odpowiedzialność,  koszt  i  ryzyko  wszelkich  czynników  koniecznych  do
przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych. 

 Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy. 
 Wykonawca  zapewni  staraniem  i  na  swój  koszt  kierownika  robót  budowlanych

w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej  (jeśli  będzie  taka  potrzeba)  jak  również
kierowników robót branżowych. 

 Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po wyrażeniu
na nie zgody przez Zamawiającego.

 Należy uwzględnić  prowadzenie  prac  również  w godzinach  nocnych  oraz  w dni  wolne
ustawowo od pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba.
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 Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów niebezpiecznych,
wykona Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt. 

 Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć prowadzone roboty i zapewnić przestrzeganie
przepisów BHP. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni,aby czasowo składowane
materiały,  do czasu,  gdy będą potrzebne do wykonania robót,  były zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowały swoje parametry i były dostępne do kontroli jakości przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane  na  terenie  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego.   

 Wariantowe stosowanie materiałów. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa i Umowa
przewidują  możliwość  wariantowego  stosowania  materiałów  budowlanych,  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wprowadzenia zmiany na 7 dni
przed zmianą. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 Zasady kontroli  jakości  robót.  Celem kontroli  jest  osiągnięcie  wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 Certyfikaty  i  deklaracje.  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  może  dopuścić  do  użycia,
wbudowania,  montażu,  instalacji  tylko te materiały,  urządzenia i  sprzęt,  które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności,
dokumenty  potwierdzające  sprawność  techniczną  urządzeń  i  sprzętów.  W  przypadku
materiałów,  które  wymagają  powyższych  dokumentów,  każda  partia  dostarczonych
materiałów powinna zawierać dokumenty,  które potwierdzają ich pochodzenie.  Produkty
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiały nie spełniające tych wymagań
będą odrzucone.  

 Dokumenty  budowy.  Dziennik  budowy  (jeśli  wymagany),  odpowiedzialność  za
zarejestrowanie i  prowadzenie dziennika budowy obciąża Wykonawcę i  jego kierownika
budowy.  Księga  obmiarów  –  nie  dotyczy.  Pozostałe  dokumenty  budowy:  decyzja
pozwolenia na budowę, protokół  przekazania terenu budowy,  umowa, protokoły odbioru
robót,  protokoły  z  narad  i  instrukcje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  dokumentacja
powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do projektu budowlanego /
wykonawczego. 

 Przechowywanie  dokumentów.  Dokumenty  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym  przed  ich  uszkodzeniem  lub  zaginięciem.
Ewentualne  zginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje  wymóg  jego
natychmiastowego  odtworzenia  w  trybie  i  formie  przewidzianym  prawem.  Wszelkie
dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 .  24  Wymagania dotyczące terenu budowy

 Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem. 
 Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym i oznaczonym

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy. 
 Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne uszkodzenia 

będą  naprawiane  na  koszt  Wykonawcy.  Wszelkie  drogi  wjazdowe  będą  utrzymane
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w czystości  i wolne od przeszkód. 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oznakowania  miejsca  budowy  poprzez  wystawienie

tablicy  informacyjnej  z  wypełnionymi  danymi  zgodnie  z  Rozp.  Ministra  Inwestycji  i
Rozwoju  z  dnia  22.05.2018 w sprawie  dziennika  budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz.963 z poźń zm.). 

 Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze stosownymi 
 dokumentami do właściwego organu. 

 Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania odbioru
robót budowlanych. 

 Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania 
umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót.

 Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz osoby 
 odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo. 

 Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, 
 co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. 

 .  25  Zgodność z prawem 

 Wykonawca  zapozna  się  z  odpowiednimi  uregulowaniami  prawnymi,  ustawami
i przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi
normami  europejskimi,  które  w  jakikolwiek  sposób  odnoszą  się  do  robót  dla  działań
podejmowanych przy realizacji zamówienia. 

  Niezależnie  od  wymienionych  regulacji  prawnych  Wykonawca  powinien  postępować
zgodnie  z  następującymi  polskimi  regulacjami  prawnymi:  prawo  budowlane,  ustawa  o
odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące przepisy
prawa polskiego i UE.

 .  26   Warunki wykonania i odbioru

 Na etapie projektowania : 
-  wymaga się od Wykonawcy udzielania wyjaśnień, uzupełnień dokumentacji projektowej
oraz uzgodnienia jej pod względem merytorycznym z Zamawiającym/Użytkownikiem.

 Na etapie wykonania robót: 
- Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności  w  zakresie:  organizacji  robót,  zabezpieczenia  osób  trzecich,  ochrony  
środowiska,  warunków  bhp,  zabezpieczenia  terenu  i  robót,  zabezpieczenia  ciągów  
komunikacyjnych  przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót,
- do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu stosownych
zgłoszeń  i  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  oraz  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

 Przedmiot  zamówienia  w  części  budowlanej,  oraz  instalacyjnej  zostanie  wykonany
z materiałów własnych Wykonawcy. 

 Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, mają spełniać 
 wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
 potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonanych  robót,  w  celu  zapewnienia
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współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonanych  robót,  Zamawiający
przewiduje  ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru. 

 Kontroli będą podlegały w szczególności: 
 a) rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym, 

 warunkami umowy, 
b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zawartymi w projekcie, 
c) jakość i dokładność wykonania prac, 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 a)  odbiór robót  zanikowych i  ulegających zakryciu – polega na finalnej  ocenie jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót nie będą widoczne. Odbiór 
ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  
Inwestorskiego.  Gotowość  do  danej  części  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  
dziennika budowy i telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 b) częściowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, po wykonaniu 
podstawowych robót budowlanych -   polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych  
robót,  dokonuje  go  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  
końcowym robót. Odebranie prac należy potwierdzić odpowiednimi protokółami odbioru, a 
w przypadku ujawnienia usterek lub innych nieprawidłowości należy te fakty uwzględnić w 
protokole i określić w nim termin ich usunięcia.

c)  odbiór  końcowy  po  zakończeniu  prac,  przekazaniu  zaakceptowanych  przez
Inspektora atestów,  certyfikatów,  deklaracji  CE,  aprobat  technicznych,  świadectw
dopuszczenia, wszelkich   niezbędnych  prób  i  pomiarów  elektrycznych,  odbiorów
niezbędnych celem uzyskania decyzji na użytkowanie, łącznie z decyzją na użytkowanie
jeżeli będzie wymagana.  Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w
odniesieniu do ilości, jakości i wartości, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość do danej  części  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy i
telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiającego i będzie on przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego
dokonuje komisja, skład której ustala Zamawiający, w obecności Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i odbiorów częściowych, zwłaszcza
w  zakresie  robót,  które  zostały  uznane  jako  nadające  się  do  korekt  i  poprawek.  W
przypadku nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  końcowego.  Ponadto  Wykonawca  przekażę
Zamawiającemu  następujące  dodatkowe  dokumenty:  dziennik  budowy,  zgłoszenie
zakończenia robót budowlanych, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania
robót budowlanych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, warunkami
decyzji pozwolenia na budowę oraz oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i
porządku terenu budowy, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, kwalifikację
zmian dokonaną przez projektanta,  dokumenty gwarancyjne wszystkich zamontowanych
urządzeń. 

Po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym należy:
    •    dokonać wszelkich wymaganych przepisami badań, pomiarów i prób kontrolnych.
    •   do podstawowego zakresu pomiarów i prób należy pomiar rezystancji izolacji kabli i 

obwodów, 
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    •   pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporażeniowej - wyniki z tych 
czynności  powinny być zapisane w odpowiednich protokołach.

    •   sprawdzić estetykę wykonanych instalacji.
    •    sprawdzić zastosowane urządzenia zabezpieczające i prawidłowość zadziałania środków 

ochrony przeciwporażeniowej,
    •   sprawdzić, czy instalacje nie stwarzają zagrożenia pożarowego sprawdzić prawidłowość

umieszczenia oznakowania, schematów w rozdzielnicach, znaków ostrzegawczych, itp. 

 .  27 Terminy  wykonania  prac  projektowych  oraz  wykonania  robót  budowlanych
i instalacyjnych.

 . .  271 Terminy wykonania prac projektowych.

 wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 90 dni
od podpisania umowy (jeśli konieczne), lub zgłoszenie robót budowlanych.

 . .  272 Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych

 od 29.03.2022 r do dnia 07.07.2022 r.

II.  Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego.

1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego: 
 Zamawiający  dysponuje  inwentaryzacją  budowlano  -  architektoniczną  budynku,  w

ograniczonym zakresie, załączoną do PFU.
 Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie 

 ”Zaprojektuj i wybuduj”. 
◦ Zamawiający  oczekuje,  że  przedmiot  zamówienia  zostanie  wykonany  w  terminach
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określonych w pkt. 2.7.
 Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

 Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z: 

◦  ustawą  „Prawo  Budowlane”,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz  wiedzą techniczną, 

◦  obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi i
p.poż. 

1.1 Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 
Przepisów. 

Zamawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja  projektowa  musi  spełniać  obowiązujące  przepisy  Prawa  Budowlanego,  przepisy
techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy m.in.: 

 Ustawa  z  dnia  07  lipca  2020  r.  –  Prawo budowlane  (t.j.  Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  1333 z
późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r.,  poz.
1609 z późn.zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów
budowlanych (Dz.U. Z 2012 r., poz. 463 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w sprawie  rodzajów i
zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. Z 1995 r., Nr 25, poz. 133 ). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów wniosku
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy, oświadczenia o
posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane,  i  decyzji  o
pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę ( Dz.U z 2016 r., poz. 1493 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z
późn. zm., tekst jednolity). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w programie
funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.). 

 Normy PN-EN 13201 Oświetlenie dróg.
◦ Inne obowiązujące normy branżowe, wymagania norm europejskich. 
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Podstawa prawna dotycząca wykonywania robót budowlanych modernizacji 
oświetlenia ulicznego na istniejących podporach.

Na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz.
1333 z późniejszymi zmianami). Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami, roboty budowlane w
rozumieniu Ustawy polegające na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z
osprzętem elektrycznym (złącza  bezpiecznikowe  i  zaciski  przyłączeniowe)  oraz  mechanicznym
(wysięgniki),  na  obiektach  budowlanych  jakimi  są  istniejące  słupy  sieci  elektroenergetycznej
niskiego  napięcia,  nie  wymagają  pozwolenia  na  Budowę,  według  przepisów  Ustawy  Prawo
Budowlane art.  29 ust.  2  pkt.  15.  W konsekwencji  przy wykonywaniu  w/w czynności  nie  jest
wymagane  uzyskiwanie  pozwolenia  na  budowę  ani  dokonania  zgłoszenia.  Przepisy  te  mają
zastosowanie tylko w przypadku budowy instalacji oświetlenia na istniejących słupach sieci
elektroenergetycznej.

1.2 Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót:

Załączniki do PFU:

Załącznik nr 1 do PFU – plan sytuacyjny lokalizacji planowanej inwestycji.

Załącznik nr 2 do PFU – dokumentacja zdjęciowa.
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