PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Adres Inwestycji: Pasieczna, Obre¢b Pasieczna, gmina Jaworzxna Slaska, dz. nr 276,
Witkow, Obreb Witkow, gmina Jaworzyna Slaska, dz. nr 333/1,
Nowice, Obreb Nowice, gmina Jaworzyna Slaska, dz. nr 278,

Zamawiajacy: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska.

Przedmiot zamowienia wraz z kodami CPV:

Nazwy i kody grup robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej,

31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe,

71200000-0 Ustugi projektowania architektonicznego,

71300000-1 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja,

71355200-3 Wykonywanie badan.

Nazwy i kody klas robét:

45230000-8 Roboty w zakresie budowy linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych,
71210000-3 Ustugi architektoniczne,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Nazwy i kody kategorii robot:

45111000-8 Roboty ziemne,

45231000-5 Roboty w zakresie budowy ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,

45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
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Opracowal:
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I. Czg¢s¢ opisowa
1 Dane ogolne

Zakres informacji przedstawionych w Programie zostat okreslony na podstawie Ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r., ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z p6zn. zm., tekst
jednolity) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r., poz.
1609 z p6zn.zm.).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i
robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. PFU ma na celu okreslenie zakresu i kierunkow dziatania w procesie
rozbudowy sieci o$wietlenia ciggdéw pieszo-jezdnych, dla optymalizacji - osiggnigcia
normatywnego o$wietlenia przy minimalnej mocy zainstalowanych urzadzen o§wietleniowych.

1.1 Cel przedsiewziecia

Przedsigwzigcie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowych 1 wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z rozbudowa o$wietlenia ciggéw pieszo — jezdnych na terenie Gminy
Jaworzyna Slaska we wsiach Nowice, Witkow i Pasieczna.

Niniejszy Program F — U stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule 'zaprojektuj i wybudu;j”,

— przygotowania oferty przez wykonawce,

— zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej 1 robot
budowlanych.

12 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowych i1 wykonanie robot
budowlanych, zwigzanych z rozbudowg istniejacej sieci o§wietlenia ciaggéw pieszo - jezdnych na
terenie wsi Nowice, Witkow 1 Pasieczna.

Zakres obejmuje:

montaz opraw ze zrodtami $wiatta typu LED celem zwigkszenia efektywnos$ci energetycznej i
ekonomicznej oraz uzyskania wtasciwych parametréw o$wietlenia,

montaz zabezpieczen,
montaz wysiegnikow wraz z osprzgtem mocujacym,

dowieszenie opraw oS$wietlenia ulicznego na istniejacych shupach wraz z osprzetem
elektrycznych i wysiggnikami.

posadowienie 1 montaz nowych stupdw os$wietleniowych wraz z osprzgtem elektrycznym i
wysiegnikami.



W Pasiecznej inwestycja obejmie rozbudowg istniejacej sieci o§wietlenia w wersji napowietrzne;j
przez zabudowe 3 punktow oswietleniowych.

W Witkowie inwestycja obejmie rozbudowe istniejacej sieci o$wietlenia w wersji napowietrzne;j
przez zabudowg 1 punktu o$wietleniowego.

W Nowicach inwestycja obejmie rozbudoweg istniejacej sieci o$wietlenia w wersji napowietrznej
przez zabudowe 9 punktéw oswietleniowych.

Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne 1 wygodne poruszanie si¢ uzytkownikom drog / ciagéw przy
wykorzystaniu nowoczesnych zrodel $wiatta i opraw oswietleniowych, a jednocze$nie
energooszczednych, spelniajacych warunek mozliwie niskich kosztow eksploatacji.

Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien zgodnie z warunkami technicznymi.

Zamawiajacy posiada inwentaryzacj¢ w formie tabelarycznej. Wykonawca po wykonaniu
inwestycji zobowigzany jest do aktualizacji tej dokumentacji wraz z dokumentacja fotograficzng
wszystkich zainstalowanych przez Wykonawce obiektow.

1.3 Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwieniem obejmuje:

e wykonanie mapy do celéw projektowych jezeli bedzie wymagana,

e opracowanie koncepcji zasilania, obliczen i wizualizacji nat¢zenia o$wietlenia, sposobu
wykonania wraz z zestawieniem szczegdélowym proponowanych materiatow i urzadzen
oswietlenia ulicznego bedacego przedmiotem zamoéwienia, koncepcja 1 zestawienie
materialowe musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

e wykonanie projektu budowlanego, z podzialem na czesci, tj. projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepiséw
aktualnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane, w ilosci po 3 egzemplarze kazdej czesci,
w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi 1 uzgodnieniami, projekt budowlany wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z
niezb¢dnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umozliwiajacymi
otrzymanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

e wykonanie projektu technicznego w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, projekty wykonawcze bedace uzupelnieniem i
uszczegotowieniem projektéw budowlanych wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z p6zn.zm.).

e opracowanie szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru zaprojektowanych
robdt budowlanych 1 instalacyjnych w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
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specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z pdzn.zm.).

uzyskanie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, dotyczacej projektu
budowlanego, jest wymagane tylko na terenie objetym nadzorem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow — obiekty bedace przedmiotem instalacji zwigzane z o§wietleniem
drogowym, znajduja si¢ w przypadku przedmiotowej inwestycji, w oddaleniu od budynkow,
mogacych przedstawia¢ sobg obiekty zabytkowe, oraz w oddaleniu od pomnikow przyrody,
dokonanie zgloszenia robot badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budoweg, wraz z
niezbednymi pozwoleniami 1 uzgodnieniami,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego 1 przedmiaru robdt w ilosci 2 egzemplarze w formie
papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie i
przedmiary robot majg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 Nr 130 poz. 1389).

uzyskanie niezbg¢dnych wylaczen istniejacych linii elektroenergetycznych w celu budowy i
podiaczenia budowanego o$wietlenia.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wykonanie pomiarow powykonawczych rezystancji izolacji, samoczynnego wylaczenia
zasilania 1 natgZenia oswietlenia,

wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych oraz petnienie nadzoru autorskiego.
uzyskanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, dotyczacej odbioru przedmiotu
zamowienia.

14 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

Gmina Jaworzyna Sl. o§wiadcza, ze posiada prawo uzytkowania nastepujacych dzialek:
Pasieczna, Obreb Pasieczna, dz. nr 276,

Witkéw, Obreb Witkéw, dz. nr 333/1,
Nowice, Obreb Nowice, dz. nr 278, oraz, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiajacy udostgpni wszystkie istniejace urzadzenia
siecl.

Istniejace oswietlenie zainstalowane jest na istniejacych stupach linii elektroenergetycznych
napowietrznych bedacych wlasnoscig Tauron i nowych projektowanych stupach.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania innych prac i1 robot niezbgdnych do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym mi¢dzy innymi:

© opracowania projektu zastgpczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

o oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robot,

© organizacji zaplecza budowy,

o organizacji doj$¢ i dojazdow,

© wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek prowadzonych robot budowlanych, ulegl pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych.



1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa
budowlana i techniczna w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwolen, czego nastepstwem bedzie wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich
odbiorow.

Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza uzupeilniong o wszystkie
konieczne  protokoty sprawdzen 1 pomiaréw. W przypadku stwierdzenia na etapie prac
przedprojektowych konieczno$ci zwigkszenia przydzialu mocy dla obiektu nalezy dodatkowo
wystapi¢ do TNT o zmian¢ przydzialu mocy i po opracowaniu dokumentacji uzyskac¢ stosowne
uzgodnienia.

Rozbudowa sieci o$wietlenia 1 jej optymalizacja, wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu i
bezpieczenstwa mieszkancow. Celem optymalizacji o$wietlenia jest montaz urzadzen
o$wietleniowych LED.

W przypadku sieci napowietrznych, oprawy powinny by¢ wysuniete o okoto 1,5 m lub 1,00 m w
stron¢ $rodka jezdni / ciggu. Wymagane nachylenie ramienia wysiggnika 5 stopni do poziomu.
Zaprojektowane oprawy muszg osigga¢ wymagane parametry o$wietleniowe przy nachyleniu 0
stopni do jezdni. Dopuszcza si¢ na jednolitych ciagach montaz opraw pod katem 5 stopni do
poziomu wytacznie dla stanowisk stupowych oddalonych od krawedzi jezdni o wigcej niz 4 m.
Wymaganie to ma zabezpieczy¢ ryzyko pojawiania si¢ ol$nienia. Ograniczenie ma minimalizowac
efekt znacznej bezposredniej widocznosci zrodla §wiatta, pojawienia si¢ wysokich iluminacji w
polu obserwatora podczas opaddéw atmosferycznych, szczegolnie deszczu.

Zainstalowane oprawy musza emitowaé $wiatlo biatle o barwie neutralnej (3800 — 4000 K) dla
opraw instalowanych na gléwnych ciggach komunikacyjnych 1 (2800 — 3000 K) dla opraw
instalowanych na osiedlach mieszkaniowych 1 parkach, oraz posiada¢ wtasno$ci rozsylu $wiatta
umozliwiajace uzyskanie parametrow o$wietlenia ulic zgodnych z zaleceniami normy PN-
EN13201.

Wykonawca projektu zrealizuje dobor i1 obliczenia opraw bez zastosowania redukcji mocy.

Oprawy nie moga generowac optat za energi¢ bierna.

Oprawy musza posiada¢ uchwyt montazowy do wysiegnika, regulowany, umozliwiajacy
pochylenie oprawy w dolng potprzestrzen.

Dla linii napowietrznej zastosowac slupy betonowe typu E. Dla linii kablowej shupy stalowe.
Stupy oraz przewody nalezy dobra¢ do odpowiedniej strefy wiatrowej i oblodzeniowe;j.
Zamawiajacy nie przyjmuje rozwigzan indywidualnych, przyjmuje jedynie rozwigzania ogolnie
stosowane (katalogowe). Dokladne zoptymalizowane wymiary zostang ustalone w wykonanych
obliczeniach projektowych.

Wymagania dotyczace stupow:
— wysokosci wg ustalen w dokumentacji projektowe;,
—shupy metalowe wykonane ze stali grubo$ci min 3 mm w gatunkach stali S235 lub z
aluminium o gr. 4 mm,
— stopa stupa mniejsza od wymiaréw zewnetrznych fundamentu,
— shup wyposazony w uchwyt uziemienia,
— fundamenty prefabrykowane wg ustalen dokumentacji projektowe;,



—$§ruby taczace fundament z konstrukcja zabezpieczone przed korozja. Wielko$¢ ich oraz
usytuowanie maja uniemozliwi¢ potknigcie si¢ przechodniow.

Zamawiajacy zada bezwzglednej gwarancji na zastosowane materialy, w tym oprawy
oswietleniowe i1 zrodla Swiatla — minimum na 7 lat. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element po
wykonaniu zadania, w okresie gwarancji, w przypadku uszkodzenia musi by¢ wymieniony przez
Gwaranta na nowy pozbawiony wad.

Zarzadzanie oswietleniem ulicznym, osiedlowym i1 parkowym odbywac¢ si¢ bedzie w ramach
zasilania energia elektryczng =zalaczona z szaf o$wietleniowych, za pomoca zegarow
astronomicznych, zgodnie ze wschodem i zachodem stonca.

W okresie gwarancji Wykonawca wykona, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeden przeglad
zamontowanych urzadzen wraz z ich dokladnym myciem elementéw zewnetrznych (z uzyciem
detergentow), w tym (ptasie gniazda i odchody, owady, itp.), doprowadzajac czysto$¢ urzadzen do
stanu pierwotnego. Przeglad ten powinien by¢ wykonany pomiedzy 36, a 44 miesigcem, liczac od
daty spisania protokotu odbioru koncowego.

16 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Ilo$¢ punktéw swietlnych.

W Pasiecznej inwestycja obejmie rozbudowe istniejacej sieci oswietlenia w wersji napowietrznej
przez zabudowe 3 punktéw oswietleniowych.

W Witkowie inwestycja obejmie rozbudowe istniejacej sieci o$wietlenia w wersji napowietrzne;j
przez zabudowg 1 punktu o$wietleniowego.

W Nowicach inwestycja obejmie rozbudowe istniejacej sieci oswietlenia w wersji napowietrznej
przez zabudowg 9 punktow oswietleniowych.

Wiasciwosci doboru opraw oswietleniowych przewidzianych do instalacji.
Dobor opraw powinien uwzglednia¢ ich parametry funkcjonalne opisane ponizej oraz gwarantowac
uzyskanie wlasciwosci oswietleniowych przewidzianych norma PN-EN13201 dla klas
o$wietleniowych poszczegdlnych odcinkéw ulic. Z uwagi na planowane znaczne redukcje mocy
opraw, na drogach najnizszych klas oswietleniowych wymaga si¢ stosowanie nie nizszych mocy
opraw niz:

— dla opraw ulicznych nie mniej niz 30 W,

— dla opraw parkowych i ozdobnych nie mniej niz 40 W.

Dopuszczalne tolerancje dla projektowanych warto$ci parametrow o$wietlenia.
Zamawiajacy wymaga, aby parametry oswietlenia byly zgodne z PN-EN13201, co oznacza, Ze nie
mogg by¢ nizsze od wymagan normy przy zastosowaniu wspotczynnika utrzymania wartosci 0,8.

System winien by¢ projektowany na 20 lat eksploatacji.

Oprawy o$wietleniowe ze zZrédtem LED o nastgpujacych parametrach i wlasnosciach:

— materiat korpusu wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo,

— szczelno$¢ oprawy w zakresie komory osprzetu i optyki — IP66, zakres temperatury
pracy oprawy: - 35 °C do 40 °C.

— znamionowe napigcie zasilania 220 — 240 V / 50 Hz,



wszystkie oprawy musza posiada¢: deklaracje producenta CE 1 deklaracj¢ zgodnosci,
aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnos$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny — certyfikat ENEC+ lub rownowazny.

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci,

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowacé swiatla w gdrng potprze-
strzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

muszg spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,

skuteczno$¢ §wietlna oprawy, rozumiana, jako strumien §wietlny emitowany przez opra-
we z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe (wraz z uwzglgdniong mocg pobierang przez sterownik), jako system, nie
moze by¢ gorsza niz 120 lumendéw/Watt. Na przyktad przy mocy oprawy max 70W,
minimalny strumien emitowany przez oprawe to 8400 Im,

co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 ( po uptywie 100 000 godzin $wiecenia co naj-
mniej 90% populacji opraw musi emitowaé strumien $wietlny nie mniejszy niz 90%
strumienia nominalnego oprawy),

kazda dioda na panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalaja-
cg emitowac $wiatto rownomiernie na calg o$wietlang przez oprawe powierzchnie,

soczewki majg by¢ wykonane z materialu o wysokiej przepuszczalnosci -PMMA lub PC
odpornego na promieniowanie UV,

panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potaczen lutowanych,

oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt, stanowigcy integralng cze$¢ oprawy,
pozwalajacy na montaz zard6wno na wysiegniku, jak 1 bezposrednio na stupie,

oprawa winna posiada¢ dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem,

oprawa winna by¢ wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym).

Oprawa ma by¢ wyposazona w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:
o uktad zasilajacy ma posiada¢ trwalo$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED.

o uklad zasilajgcy ma zabezpieczaé zrodlo §wiatta przed przepigciami o napigciu, co naj-

mniej 10kV,

o uktad zasilajagcy musi w obszarze pracy (zarowno przy 100% jak i przy planowanej re-

dukcji) utrzymac cos fi >0,93.

Potaczenie pomigdzy przewodem sieciowy a oprawag wykonaé przewodem z zylami
miedzianymi jednodrutowymi o przekroju min 1,5 mm?, o izolacji i powloce polwinitowe;.

Do potaczen przewodow nalezy zastosowa¢ zaciski izolowane jednostronnie i/lub
dwustronnie przebijajace izolacje. Przewody fazowe zasilajace oprawy nalezy zabezpieczy¢
przy pomocy izolowanych bezpiecznikow skrzynkowych z wktadkami topikowymi DO1 lub
BiWts dobranymi do mocy opraw. Osprzet stuzagcy do mocowania przewodéw liniowych —
izolowany — kompatybilny z typem przewodoéw. Osprzet stalowy nalezy zastosowa¢ w wersji
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ocynkowane;j.
Do zabezpieczenia obwodoéw oswietleniowych zastosowac izolowane ograniczniki przepigé

Dla  potwierdzenia  osiggnigcia  spodziewanych  poziomow  parametrow, dla
zaproponowanych w ofercie opraw, Wykonawca przekaze obliczenia parametrow o$wietleniowych
dla przewidzianej geometrii montazu opraw na odcinkach drog. Celem przedstawienia obliczen jest
udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce oprawy os$wietleniowe LED, spetniaja
wymagania techniczno — uzytkowe Zamawiajgcego.

Obliczenia oraz ich wyniki musza by¢ zgodne z przyjetymi zalozeniami Zamawiajacego, tj.
identyczna geometria drog i usytuowania shupdw, identyczny poziom wsp. zapasu.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

W ramach wykonania ,rozbudowa istniejacej sieci oSwietlenia ulicznego” w formule
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” przewiduje si¢:
¢ wykonanie dokumentacji projektowej, szczegétowo opisanej w p. 1.3,
e wykonanie  robot budowlanych przy zachowaniu  wszelkich wymogéw prawa
budowlanego.

21 Wymagania podstawowe
e Na etapie skladania ofert Zamawiajacy bedzie wymagat:
a) kosztorys szacunkowy calo$ci zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania
robo6t budowlanych) cena netto i brutto,
b)karty katalogowe oraz wymagane wyzej certyfikaty 1 atesty proponowanych opraw
o$wietleniowych i stanowisk stupowych.

22 Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowe;j

Projekt budowlany (wielobranzowy), branza architektoniczna, konstrukcyjna (jezeli beda
wymagane), elektryczna zostang opracowane w wersji papierowej w 3 egz., elektroniczna 1 egz.
zapis (PDF).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
* opis techniczny
* cze$¢ rysunkowa
* cze¢$¢ obliczeniowg
* zestawienie materialow
Opis techniczny
Opis techniczny powinien obejmowac:
» charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu
 bilans mocy elektryczne;j
* charakterystyke odbiornikéw energii elektryczne;j,

* uktad zasilania obiektu — podanie uktadu zasilania obiektu z uwzglednieniem wymogow
dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych.



» specyfikacje typoOw opraw zastosowanych do o§wietlenia ulicy,

* w zakresie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany
system ochrony ( preferowany TN), sposdb wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace
koniecznosci wykonania pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu
instalacji.

Czes¢ rysunkowa

W czgéci rysunkowej nalezy umiescic:
* plan sytuacyjny
 schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdziatu energii i sterowania instalacja

» zbiorczy szkic o$wietlenia z zaznaczeniem ciggdéw pieszo — jezdnych.
Cze$¢ obliczeniowa
Czes¢ obliczeniowa powinna zawierac:

. bilans mocy

*  wyniki doboru typu oraz przekrojoéw zyl przewodow i kabli zasilajacych oprawy
o$wietleniowe

. dobrane typy zabezpieczen

. wyniki obliczen symulacyjnych o$wietlenia ulicznego

. niezbedne obliczenia stuzace do oceny skutecznosci zastosowanych $rodkow ochrony
przeciwporazeniowe;.

Zestawienie materiatow
W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable 1
urzadzenia w zakresie ilo§ciowym oraz w zakresie dotyczacym parametrow technicznych.
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznos$ci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swoj koszt materialy, analizy, ekspertyzy,
opracowania niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub wladze to przeprowadza je na swoj koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne niezb¢dne do zaprojektowania i wykonania rob6dt budowlanych.

Projekt winien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, materialowe i1 kosztowe.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zakladanych celow przedsigwzigcia  spoczywa na
Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu
przedmiary rob6t. Przedmiary robot winny by¢ opracowane w podziale na branze.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

10



Wymagania dotyczace instalacji

Projekt, wykonanie Robdt i zakonczone Roboty musza by¢ zgodne z Polskim Prawem,
przepisami wydanymi przez wtadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dot. budowy i
ochrony srodowiska majacymi zastosowanie do niniejszych Robot. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Sposdéb montazu opraw powinien odby¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Programem Funkcjonalna - Uzytkowym a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te szczegoétowe ustalenia, ktore zapewniag najbardziej
poprawne wykonanie pelnego zakresu dostaw i1 robot odnos$nie bezpieczenstwa, wydajnosci i
ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien na pismie zglosi¢ takie rozbieznosci
Zamawiajacemu i $cisle przestrzegac jego zalecen.

Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania terenu

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich
jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robdot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

WARTOSC SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBOT.

PASIECZNA

Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
przebudowe lub zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe to koszt
2.000,00 zI netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie robot budowlanych i instalacyjnych oraz
uzgodnienia:
— budowa 3 punktéow oswietleniowych — 3 x 4200,00 = 12600,00 zi,
— punkt zasilajacy — 2000,00 zl,
Laczna szacunkowa wartos¢ netto: 16.600,00 zt
Vat 23%=3.818,00 zi
Brutto = 20.418,00 zl.
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WITKOW

WARTOSC SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBOT.
Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
przebudowe lub zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe to koszt
2.000,00 zl netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie robot budowlanych i instalacyjnych oraz
uzgodnienia:
rozbudowa istniejacej sieci — 800,00 zl,
budowa 1 punktu o$wietleniowego = 4200,00 zl,
rozbudowa istniejacej sieci — 1 oprawa = 1400,00 zl,
uklad sterowania oSwietleniem = 1000,00 z1,
punkt zasilajacy — 2000,00 zl,
Y.aczna szacunkowa warto$¢ netto: 10.800,00 z}
Vat 23%=2.484,00 z}
Brutto = 13.284,00 zl.

NOWICE

WARTOSC SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBOT.
Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
przebudowe lub zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe to koszt
4.000,00 zI netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie robot budowlanych i instalacyjnych oraz
uzgodnienia:
rozbudowa istniejacej sieci — 800,00 zl,
budowa 9 punktéw oswietleniowych — 9 x 4200,00 = 37800,00 zi,
punkt zasilajacy — 2000,00 zl,
Laczna szacunkowa warto$¢ netto: 44.600,00 zi
Vat 23%=10.258,00 zi
Brutto = 54.858,00 zl.

12



23  Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane 1 instalacyjne zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym (wielobranzowym).

Roboty budowlane montazowo-instalacyjne wykona¢ w zakresie niezbednym do osiggni¢cia
zamierzonego efektu wraz z probami, pomiarami niezbednymi w celu przekazania
do uzytkowania.

Demontaze i rozbiorki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i utylizacji odpadow.

Wszystkie inne prace niezbgdne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien zwigzanych z przekazaniem
do uzytkowania w tym decyzjg na uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.

Wskazana wizja lokalna celem sprawdzenia miejsca robdt, jego otoczenia w celu oceny na
wlasng odpowiedzialno$¢, koszt 1 ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie celu spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zapewni staraniem 1 na swo] koszt kierownika robot budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej (jesli bedzie taka potrzeba) jak réwniez
kierownikow robdt branzowych.

Wszelkie wylaczenia pradu musza by¢ ustalone z Zamawiajacym i nastgpi¢ po wyrazeniu
na nie zgody przez Zamawiajacego.

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac réwniez w godzinach nocnych oraz w dni wolne
ustawowo od pracy jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wywo6z gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie robdt, utylizacje odpaddéw niebezpiecznych,
wykona Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢é prowadzone roboty i zapewni przestrzeganie
przepisow BHP.

Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow. Wykonawca zapewni,aby czasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do wykonania robdt, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowaty swoje parametry 1 byly dostepne do kontroli jakosci przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materiatow. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa i Umowa
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow budowlanych, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wprowadzenia zmiany na 7 dni
przed zmiang. Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady kontroli jakosci robot. Celem kontroli jest osiagnigcie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Certyfikaty 1 deklaracje. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia,
wbudowania, montazu, instalacji tylko te materialy, urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci,
dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow. W przypadku
materialow, ktoére wymagaja powyzszych dokumentow, kazda partia dostarczonych
materialdw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore potwierdzaja ich pochodzenie. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nie spetniajgce tych wymagan
beda odrzucone.

Dokumenty budowy. Dziennik budowy (jesli wymagany), odpowiedzialno$¢ za
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zarejestrowanie i1 prowadzenie dziennika budowy obcigza Wykonawce i1 jego kierownika
budowy. Ksiega obmiaréw — nie dotyczy. Pozostale dokumenty budowy: decyzja
pozwolenia na budowe, protokot przekazania terenu budowy, umowa, protokoty odbioru
robot, protokoty z narad i1 instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacja
powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do projektu budowlanego /
wykonawczego.

Przechowywanie dokumentéw. Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem lub zaginigciem.
Ewentualne  zginigcie  jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje  wymodg  jego
natychmiastowego odtworzenia w trybie i formie przewidzianym prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

24 Wymagania dotyczace terenu budowy

Plac budowy zostanie przekazany odrgbnym protokotem.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym i oznaczonym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do placu budowy.

Zadba by nie spowodowac zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne uszkodzenia
beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymane
w czystosci 1 wolne od przeszkaod.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej z wypetlnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Inwestycji 1
Rozwoju z dnia 22.05.2018 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. p0z.963 z pozn zm.).

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i1 zglosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do wtasciwego organu.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
umowy i bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bgda bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonujg prace prawidtowo.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne, higieny osobistej na poziomie,
co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

25 Zgodnos¢ z prawem

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez normami polskimi i odpowiednimi
normami europejskimi, ktore w jakikolwiek sposob odnoszg si¢ do robot dla dziatan
podejmowanych przy realizacji zaméwienia.

Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa o
odpadach, prawo ochrony srodowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia
1 bezpieczenstwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoz. Inne obowigzujace przepisy
prawa polskiego 1 UE.
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26  Warunki wykonania i odbioru

Na etapie projektowania :

- wymaga si¢ od Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupetnien dokumentacji projektowe;j
oraz uzgodnienia jej pod wzgledem merytorycznym z Zamawiajacym/Uzytkownikiem.

Na etapie wykonania robot:

- Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i1 za wyniki
dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bhp, zabezpieczenia terenu 1 robot, zabezpieczenia ciggdéw
komunikacyjnych przylegtych do terenu rob6t od nastepstw prowadzonych robot,

- do rozpoczecia robot budowlanych mozna przystapi¢ dopiero po dokonaniu stosownych
zgloszen 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz zgloszenia rozpoczgcia robot w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przedmiot zamowienia w cze¢sci budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany
z materiatow wlasnych Wykonawcy.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, maja spelnia¢
wymagania polskich norm i przepisoéw prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonanych robdt, w celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonanych robdt, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.
Kontroli beda podlegaly w szczegolnosci:

a) rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnos$ci z programem funkcjonalno - uzytkowym,
warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow zawartymi w projekcie,

c) jako$¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji robot nie beda widoczne. Odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos$¢ do danej czesci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

b) czgsciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robdt budowlanych - polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze
koncowym rob6t. Odebranie prac nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami odbioru, a
w przypadku ujawnienia usterek lub innych nieprawidtowosci nalezy te fakty uwzgledni¢ w
protokole i okresli¢ w nim termin ich usunigcia.

c) odbior koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez
Inspektora  atestow, certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia, wszelkich niezbednych prob i pomiardéw elektrycznych, odbiorow
niezb¢dnych celem uzyskania decyzji na uzytkowanie, tacznie z decyzja na uzytkowanie
jezeli bedzie wymagana. Polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robdt w
odniesieniu  do ilo$ci, jakosci 1 warto$ci, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Gotowos¢ do danej czesci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego 1 bedzie on przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej niz w ciggu siedmiu
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego
dokonuje komisja, sktad ktorej ustala Zamawiajacy, w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie robot, ktore zostaly uznane jako nadajace si¢ do korekt 1 poprawek. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. Ponadto Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dodatkowe dokumenty: dziennik budowy, zgloszenie
zakonczenia robot budowlanych, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami, warunkami
decyzji pozwolenia na budowe oraz o§wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami, kwalifikacje
zmian dokonang przez projektanta, dokumenty gwarancyjne wszystkich zamontowanych
urzadzen.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy:

dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

do podstawowego zakresu pomiardw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli i
obwodow,

pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej - wyniki z tych
czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach.

sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji.
sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace 1 prawidlowos¢ zadziatania srodkow
ochrony przeciwporazeniowej,

» sprawdzié, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego sprawdzi¢ prawidlowos¢

umieszczenia oznakowania, schematow w rozdzielnicach, znakéw ostrzegawczych, itp.

27 Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania rob6t budowlanych
1 instalacyjnych.

271 Terminy wykonania prac projektowych.

e wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ 90 dni
od podpisania umowy (jesli konieczne), lub zgloszenie robdt budowlanych.

272 Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych

e 0d29.03.2022 r do dnia 07.07.2022 r.
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II. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego.

1. Informacje podstawowe i os§wiadczenia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacja budowlano - architektoniczng budynku, w
ograniczonym zakresie, zatagczong do PFU.
Zamawiajacy informuje, ze wybor Wykonawcodw zadania zostanie dokonany w trybie
”Zaprojektuj 1 wybudu;”.
o Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminach
okreslonych w pkt. 2.7.
Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
© ustawa ,,Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz wiedza techniczna,
© obowiazujacymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi i
p-poz.

1.1  Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami
Przepisow.

Zamawiajacy przedlozy oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowe.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢é obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy zwigzane 1 obowigzujace normy m.in.:

e Ustawa z dnia 07 lipca 2020 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r., poz.
1609 z p6zn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Z 2012 r., poz. 463 z p6zn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. Z 1995 r., Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgloszenia budowy lub przebudowy, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane, i decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbidrke ( Dz.U z 2016 1., poz. 1493 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamdéwien publicznych ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z
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pézn. zm., tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

e Normy PN-EN 13201 O$wietlenie drog.

o Inne obowigzujace normy branzowe, wymagania norm europejskich.

Podstawa prawna dotyczaca wykonywania rob6t budowlanych modernizacji
oswietlenia ulicznego na istniejacych podporach.

Na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz.
1333 z p6zniejszymi zmianami). Tekst ujednolicony z p6zniejszymi zmianami, roboty budowlane w
rozumieniu Ustawy polegajace na instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy o$wietleniowe wraz z
osprzetem elektrycznym (zlacza bezpiecznikowe i1 zaciski przylaczeniowe) oraz mechanicznym
(wysiegniki), na obiektach budowlanych jakimi sg istniejace shupy sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia, nie wymagaja pozwolenia na Budowg, wedlug przepisow Ustawy Prawo
Budowlane art. 29 ust. 2 pkt. 15. W konsekwencji przy wykonywaniu w/w czynnosci nie jest
wymagane uzyskiwanie pozwolenia na budowe ani dokonania zgloszenia. Przepisy te maja
zastosowanie tylko w przypadku budowy instalacji oSwietlenia na istniejacych shupach sieci
elektroenergetycznej.

1.2 Pozostale informacje niezb¢dne do zaprojektowania i wykonania robot:
Zakaczniki do PFU:
Zakacznik nr 1 do PFU — plan sytuacyjny lokalizacji planowanej inwestycji.

Zakacznik nr 2 do PFU — dokumentacja zdjeciowa.
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