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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO -00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa Zamowienia

REMONT SAL LEKCYJNYCH NR 091 10 W BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACLAWA MILKE

Nazwa i adres Zamawiajacego :

Gm

ina — Miasto Ptock

Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Wymiana grzejnikéw

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktore sa niezbgdne dla prawidlowego wykonania zamowienia bedace kosztem

Wykonawc

Yy .

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urzadzen placu budowy .

Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych
rodzaj, ilo$¢ 1 wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest
wykonywana. Mozliwe jest uzgodnienie z Dyrektorem Szkoly zasad korzystania z takich
pomieszczen na terenie szkoly .

W razie opadow deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wiasnym
zakresie zapewni zabezpieczenie elementow budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem
ich wartosci.

Wykonawca bgdzie na biezagco usuwal z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane
z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do $§wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy :

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty
z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego
oraz Uzytkownika .

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokot okres§lajacy warunki placu budowy, co bedzie



stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze
szkody.

1.5. Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.6. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0so6b, za ochron¢ przed wandalizmem i kradzieza materialow 1 sprzgtu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia
robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki informujace
0 prowadzonych robotach budowlanych.

1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy: teren
budynku szkoty i teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca skfaduje,
roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego - wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone Iub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty atwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku
z realizacja robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy



W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Zamawiajacy uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilo$¢ 1 usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem o0sob niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wlasnosci i porzadku publicznego.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonaweca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu program organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania
robot jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w Cen¢ Umowy.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robot

Kod gtéwny — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1.13. OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

Deklaracja zgodnoSci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robdt, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilo§ci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .
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Odbioér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sob, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sig¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robdt — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003r.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
2. WYMAGANIA DOT. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dot. wlasciwo$ci materialéw i wyrobéw

Wykonaweca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

— inne prawnie okreslone dokumenty.

— powinny posiada¢ wlasciwos$ci okreslone w specyfikacji SST 1 .
Na zgdanie Zamawiajacego, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnos$ci oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowanie beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.



Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 Swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOT. SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umows3.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny
koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie pomiaréw otworéw okiennych, gdyz Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci powigkszania ani pomniejszania tych otwordw.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i btgdy w czasie trwania robot, jesli bedg one
zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego oraz
bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢é prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.



Zamawiajacy moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych
Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokot do stanu na dzien przekazania placu
budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i elementoéw robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budzg watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.2. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy
Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagaja pozwolenia na budowe a wiec
i dziennik budowy nie jest wymagany.

Pozostale dokumenty budowy :
— specyfikacja techniczna
— protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,
— protokot odbioru robot,
— protokoly z narad i polecenia przedstawiciela Zamawiajacego.
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Zamawiajacego do
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub uproszczen w dokumentach przetargowych
i Umowie, a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Cechy materialow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST1 i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem
1 zaginigciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajagcemu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar rob6t opracowany zostal na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robét — dotyczy umow z wynagrodzeniem kosztorysowym a wigc nie dotyczy niniejszego
zamowienia, ktore bedzie zawarte w umowie ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

QOdbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Zamawiajacemu do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
Zamawiajacemu.

Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot . Roboty do odbioru
czg$ciowego zglasza Wykonawca Zamawiajacemu.

Odbior koncowy robdét — polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa .Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
w piSmie przekazanym do Zamawiajagcego . Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach Umowy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca
roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

QOdbior po okresie rekojmi
Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr "po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:
— umowy o wykonaniu robot budowlanych,
— protokotu odbioru koncowego obiektu,
— dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
— dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,
— innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonaweca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.
— protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST - 00.01
10.2. Inne dokumenty odniesienia

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r.

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolne przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat
1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -00.01

REMONT SAL LEKCYJNYCH NR 091 10 W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACLAWA MILKE

1. Wstep .
1.1. Przedmiot SST-00.01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wymiany grzejnikow w sali lekcyjnej nr 09 i 10 w budynku Szkoty Podstawowej nr 6 im. Druha
Wactawa Milke w Plocku.

1.2.  Zakres stosowania SST2

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST-00.03

1.3.1. Demontaz istniejacych grzejnikow zeliwnych cztonowych wraz z zaworami

1.3.2. Transport pionowy i poziomy grzejnikow

1.3.3.Montaz nowych grzejnikéw ptytowych

1.3.4. Wymiana rur przytaczeniowych do grzejnikow

1.3.5.Montaz zaworéw termostatycznych oraz zaworéw odcinajacych na gatazkach
powrotnych,

1.3.6. Montaz blokad antykradziezowych

1.3.7.Malowanie nowych gatazek farbg antykorozyjna i nawierzchniowa

1.3.8. Proby szczelnosci

1.3.9. Wyw6z i utylizacja materialow z demontazu

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
uzywanymi w polskich normach, obowigzujacych dziennikach ustaw dotyczacych tematyki
opracowanej w projekcie wykonawczym.

2. Materialy
2.1  Ogoblne wymagania
2.1.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych materiatow budowlanych oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie,
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

2.1.2 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.
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Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robdt powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
wlasciwego ministra.

Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

2.1.3 Ogoélne wymagania dotyczace wyroboéw stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania.

Parametry techniczne materialow instalacyjnych 1 wyrobow powinny by¢é zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowac do realizacji wylacznie za zgoda projektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na
miejsce skladowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnosci 1 zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdéw, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen.

2.3  Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe plaskie w kolorze
brazowym podlaczone z uchwytami, wspornikami 1 przynalezng armatura. Dhlugosci
poszczegolnych grzejnikow wyszczegdlnione sa w przedmiarze. Grzejniki nalezy wyposazy¢
w glowice termostatyczne o wysokiej przepustowosci typ RTD-G20 i wkladke zaworowa.
Nalezy wykona¢ nowe podejscia do grzejnikow od piondéw instalacji CO rurkami stalowymi. Po
wykonaniu montazu nowych grzejnikdw nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby cisnieniowe

2.4 Armatura

Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych nalezy zamontowaé zawory grzejnikowe
termostatyczne RAN-15 lub réwnowazne Poza tym zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji wykonawcze] nalezy zastosowal - zawory odcinajace oraz automatyczne
odpowietrzniki.

Szczegdlowy wykaz materialdow zawarty jest w zestawieniu materiatow bedacych czgscia
sktadowa dokumentacji wykonawcze;.

25  farby

Do malowania powierzchni rur w ramach robdt antykorozyjnych nalezy uzy¢ farb do
gruntowania i emalii nawierzchniowych termoodpornych do temperatury 150°C.

3. Sprzet

3.1.  Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

Projektowane instalacje nie sg skomplikowane i do montazu potrzebne begda tylko podstawowe

narzedzia uzywane przez instalatorow.
Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

4, Transport i skladowanie

4.1  Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
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Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
1 urzadzen niezbednych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania materialow i1 urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen ich producentow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby materialy i urzadzenia nie ulegty
uszkodzeniu.

Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej 1 zabezpieczaé przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ w czasie transportu.

4.1.2 Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
1 zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikoéw luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

S. Wykonanie robot
5.1  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja wykonawczg, niniejsza specyfikacja techniczng, ktora zawiera ogélne
wymagania  wykonania i  odbioru robdt, poleceniami Zamawiajacego, wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji wykonawcze] nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
I uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych
w dokumentacji wykonawczej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5.2  Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikow,
podiaczen 1 rurociggdw. Grzejniki nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikiem lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i zlozy¢ na miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

5.3. Roboty montazowe

Podfaczenie grzejnika powinno by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
1 skreceniu ztaczek na grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

5.3.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikow:

— od $cian za grzejnikiem - 3 cm
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— od $ciany bocznej - 15 cm

— od podtog - 10 cm

— od sufitu - 30 cm.
Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do
typu grzejnika i przymocowac do §ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci
grzejnika.
Kolejnos¢ wykonywania robot przy montazu grzejnikoéw :

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi,
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
W przypadkach grzejnikow usytuowanych w ponizej poziomych przewodoéw rozdzielczych
nalezy je wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustow3.
Grzejniki nalezy taczy¢ z gatagzkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia galazek i §cian stosujac ztaczki do grzejnikow.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rdwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki nalezy montowaé na oryginalnych wspornikach
dostarczanych wraz z grzejnikami w ilosciach przypadajacych na jeden grzejnik przewidzianych
przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposob trwatly,
prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

5.4  Proby po montazowe i regulacje

5.4.1 Badanie szczelno$ci na zimno

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ kilkakrotnie skutecznie
przepluka¢ woda. Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ niezwlocznie napetni¢ woda
odpowiednio uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607.

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn. nizszej od
0°C.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem —
zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej. Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci cze$ci instalacji.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewngetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania
szczelnos$ci instalacji powinna by¢ napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnos$¢ potaczen przewodow, dlawic zawordéw 1 innych polaczen przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji.
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Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowej, podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500 % wigkszym
od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;:

— 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

— 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartos$ci cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.
Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

— manometr nie wykaze spadku ci$nienia ,

— nie stwierdzi si¢ przecieckOw ani roszenia, szczegOlnie na polaczeniach, szwach
1 dlawicach.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
5.4.2 Badanie szczelnoS$ci i dzialania w stanie goracym

Badanie szczelno$ci i1 dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunig¢ciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelnosci zladu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta,
w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby dzialania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. - Podczas proby szczelnoSci na gorgco nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dlawic itp. Wszystkie zauwazone
nieszczelnos$ci 1 inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen
1 trwatych odksztatcen.

5.4.3 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewngtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien
1 drzwi oraz spowodowac¢ usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych,
w zaworach grzejnikowych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu
1 probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinajgce na galeziach 1 pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob :
a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnosc
pomiaru ~ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci
1,5 m nad ziemig i w odleglos$ci nie mniejszej niz 2,0 m od budynku;
b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca: - termometrow zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru ~ 0,5°C,
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€) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomoca manometru roéznicowego podiaczonego do kroéécow na  gléwnych
rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m
nad podloga w $rodku pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposéb, aby odleglo§¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ migdzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewngetrznych rury w punkcie przytozenia ~ czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny :
a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokona¢ przy temperaturze zewngtrznej: - W przypadku ogrzewania pompowego
- mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C;
b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

— skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtownych rozdzielaczach
I poréownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewngtrznej) po upltywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania
budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem
nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 2°C ;

— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej r¢ka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez
pomiar temperatury powrotu;

— skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

— skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych
rozdzielaczach 1 poréwnaniu go z wielko$cig okreslong w dokumentacji (tylko
W ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miesci¢
w granicach ~ 10% obliczeniowego spadku cis$nienia,

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia przewoddw - rur i innych stalowych elementow instalacji przed korozja
zewnetrzng, powinny by¢ zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z PN-H-97053 i PN-
H-97070.

Zabezpieczenia antykorozyjne 1 izolacyjne nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob
szczelnos$ci 1 uzyskaniu pozytywnych wynikow.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni rurociggdéw instalacji centralnego ogrzewania
zgorzeliny, rdze¢, zabrudzenia oleiste, zuzle i1 topnik z procesu spawania oraz wilgo¢ i inne
zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie dopiero po
usunie¢ciu zanieczyszczen olejem lub smarem. Rurociagi nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czysto$ci.
Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczys$ci¢ bezposrednio przed robotami
antykorozyjnymi. Oczyszczone powierzchnie nalezy zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie
6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przyjetego zestawu antykorozyjnego. Moze to
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by¢ np.: dwukrotne gruntowanie farba czerwong kreodurowa tlenkowa o symbolu 7962-000-
250. Nastgpne warstwy nawierzchniowe mozna naklada¢ po wyschnigciu warstw
podktadowych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych elementow instalacji —
rurociggow ogrzanych do temperatury powyzej 40°C.

5.  Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania
1 Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarow3 jest :
- dla grzejnikoéw i zaworow termostatycznych — sztuka

8. Odbior robot

Odbioru robdt. polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B10400.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane

przez dostawcoOw materiatow ).
— protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji.

9. Podstawa platnoSci

Wynagrodzenie za prace objete postgpowaniem przetargowym okreslone zostanie
w zlozonej przez Wykonawce ofercie cenowe;.

Na t¢ okoliczno$¢ winien by¢ sporzadzony protokot wykonania robot , ktéry jest zatacznikiem
do wystawianej faktury . Podstawg realizacji faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego
protokét wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.2  Przepisy i normy zwigzane.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
— Ustawa o dostgpie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania
I badania”.

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania
I badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i1 warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".
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