
Nr 

poz.
Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

DW 213 od km 55+445 do km 57+700                                                            

>>> odcinek Maszewko - Gąska <<<

1. D-05.03.11 Frezowanie nawierzcni asfaltowych na zimno - frezowanie na 

głębokość 0÷5 cm (mat. do podsypania zjazdów) - wcinka 

skrzyżowanie z DP 1309G w km 55+375÷55+445 (6,00 × 70,00 

m) oraz wcinka koniec w km km 57+680÷57+700 (5,80 × 20,00 

m) m
2 536,00

2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

mechanicznie - istniejąca nawierzchnia w km 55+525÷57+680 

(2160,00 m × 5,80 m) oraz skrzyżowanie z DG 105016G w km 

16+430P (P=20,60 m
2
) i zjazdy w km 55+612L; 56+860L; 

56+593P (P=30,90 m2) m
2 12 579,50

3. D-05.03.05b Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-

asfaltowej AC11W KR3 - średnia grubość warstwy po 

zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m
2
) t 1 572,44

4. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

mechanicznie - istniejąca nawierzchnia po frezowaniu w obszarze 

skrzyżowania z DP 1309G w km 55+375÷55+445 (70,00 m × 6,00 

m) m
2 420,00

5. D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

AC11S KR3 - grubość po zagęszczeniu 5 cm w w obszarze 

skrzyżowania z DP 1309G w km 55+375÷55+445 (70,00 m × 6,00 

m) m
2 420,00

6. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

mechanicznie -w-wa wyrównawcza na szerokości 1,50 m na 

krawędziach w km 55+525÷57+680                                     - [2 

paski × (2160,00 × 1,50 m)] m
2 6 480,00

7. D-05.03.26 Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych szer. 1,50 m 

na krawędziach w km 55+525÷57+680                                     - [2 

paski × (2160,00 × 1,50 m)] m
2 6 480,00

8. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

mechanicznie - w-wa wyrównawcza (bez siatki) w km 

55+445÷57+700 [(2255,00 m × 5,80 m) - 6480,00 m
2
] oraz 

skrzyżowanie z DG 105016G w km 16+430 (P=41,20 m2) i zjazdy 

w km 55+612L; 56+860L; 56+593 (P=61,80 m2) m
2 6 702,00

9. D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

AC11S KR3 - grubość po zagęszczeniu 4 cm w km 

55+445÷57+700 (2255,00 m × 5,70 m) wraz ze skrzyżowaniami i 

zjazdami m
2 12 956,50

10. D-06.03.01 Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po 

zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza gruntowe o szerokości 

1,00 m (L=2140,00 m i P=2110,00 m) m
2 4 250,00

11. D-06.03.01 Utwardzenie istniejących zjazdów i skrzyżowań z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 

warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - STRONA LEWA w km: 

56+042L; 56+439L; 57+117L - (P=58,50 m
2
); STRONA PRAWA w 

km: 56+090P; 56+153P; 56+352P - (P=87,50 m
2
) m

2 146,00
12. kalkulacja 

własna

Przełożenie istniejącego zjazdu z kostki betonowej wraz z 

krawężnikami - dostosowanie do nowej niwelety jezdni w km 

57+225 str. P (P=110,00 m
2
) (materiał do odzysku: kostka 

betonowa 110,00 m
2
, krawężniki betonowe 39 mb) kpl. 1,00

13. D-07.01.01 Odtworzenie oznakowania poziomego (grubowarstwowe 

chemoutwardzalne) w postaci znaków:                                                          

P-1e (L=18,00 m / P=2,16 m2);                                                         

P-4 (L=118,00 m / P=28,32 m2);                                                         

P-6 (L=100,00 m / P=8,00 m2);                                                         

P-7c (L=161,00 m / P=9,66 m
2
);                                                         

P-7d (L=4444,00 m / P=533,28 m
2
)                                                                                         

- wg POR uzg. DIF-DR.8022.81.2017 z dnia 09.02.2017 r. m
2 581,42

(słownie złotych: …..................................................................................................................................................................................................................)

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wartość netto

Wartość brutto

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DW nr 213 w km 55+445 ÷ 57+700 (Maszewko - Gąska) o dł. 2,255 km

Podatek VAT 23%


