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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12004 Uzytkownik: Jedrzej Myszka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU - ETAP Il
1.1 Stolarka okienno-drzwiowa
1|KNR 4-01 Wykucie z muru krat m?2
d.1.1/0354-08
1.3*1.3*17 m?2 28.730
RAZEM 28.730
2|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi/bram szt.
d.1.1/0354-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien szt.
d.1.1/0354-04
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1/0354-12
1.27*67+1.21*8 m 94.770
RAZEM 94.770
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.1|0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.18 m? 22.335
RAZEM 22.335
6/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego i materiatow pochodzgcych z rozbiorki  |m3
d.1.1]0112-01.01 |na odlegtos¢ do 20 m w jednym poziomie
poz.2*0.06 m3 0.360
poz.3*0.06 m3 4.320
poz.4*0.4*0.04 m3 1.516
poz.5*0.01 m3 0.223
RAZEM 6.419
7|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1.1]0108-11 tos¢ 15 km
0108-12
poz.6 m3 6.419
RAZEM 6.419
Utylizacja odpaddw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
poz.7 m3 6.419
RAZEM 6.419
9/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1|1107-01 nym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
poz.1*0.018 t 0.517
RAZEM 0.517
10|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrdbka obsadzenia /obrobka gliféw, malowanie itp./ - O1  |m?2
d.1.111023-07
1.27%1.27*17 m?2 27.419
RAZEM 27.419
11|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrdbka obsadzenia /obrobka glifow, malowanie itp./ - 02 |m?2
d.1.111023-07
1.27*1.57*50 m?2 99.695
RAZEM 99.695
12|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia /obrobka glifow, malowanie itp./ - OG  |m?2
d.1.111023-07
1.21%1.21*3 m?2 4.392
RAZEM 4.392
13|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrdbka obsadzenia /obrobka glifow, malowanie itp./ - OK  |m?2
d.1.111023-07
10.708 m?2 10.708
RAZEM 10.708
14 Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.1.1|analiza indy-
widualna
17+50+5+3 szt 75.000
RAZEM 75.000
15|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe z obrébkg obsadzenia /obrdbka gliféw, malowanie itp./ - Dz1 m?2
d.1.1/1040-01
1.5*2.2 m?2 3.300
RAZEM 3.300
16|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych z obrobkg obsadzenia /obrébka gliféw, malowanie itp./ - |m?2
d.1.1{1203-01 Dz2
0.9*2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
17|KNR-W 2-02 |Montaz bram uchylnych garazowe podnoszone mechanicznie z napedem wraz z | m?
d.1.1]1032-01 obrébkg obsadzenia /obrébka gliféw, malowanie itp./
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.73*2.3*2 m?2 12.558
RAZEM 12.558
18/ NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?
d.1.1|202 0541-02 |- parapety zewnetrzne
(1.27*51+1.21*8)*0.3 m?2 22.335
RAZEM 22.335
19|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m m?2
d.1.1]0129-02
(1.27*67+1.21*8)*0.4 m?2 37.908
RAZEM 37.908

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12004 Uzytkownik: Jedrzej Myszka




