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Stolarka v2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - ETAP III

1.1 Stolarka okienno-drzwiowa
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat m2

1.3*1.3*17 m2 28.730
RAZEM 28.730

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi/bram szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien szt.

72 szt. 72.000
RAZEM 72.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

1.27*67+1.21*8 m 94.770
RAZEM 94.770

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.18 m2 22.335
RAZEM 22.335

6
d.1.1

KNP1 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki
na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

poz.2*0.06 m3 0.360
poz.3*0.06 m3 4.320
poz.4*0.4*0.04 m3 1.516
poz.5*0.01 m3 0.223

RAZEM 6.419
7

d.1.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.6 m3 6.419
RAZEM 6.419

8
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3

poz.7 m3 6.419
RAZEM 6.419

9
d.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 15 km

t

poz.1*0.018 t 0.517
RAZEM 0.517

10
d.1.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia /obróbka glifów, malowanie itp./ - O1 m2

1.27*1.27*17 m2 27.419
RAZEM 27.419

11
d.1.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia /obróbka glifów, malowanie itp./ - O2 m2

1.27*1.57*50 m2 99.695
RAZEM 99.695

12
d.1.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia /obróbka glifów, malowanie itp./ - OG m2

1.21*1.21*3 m2 4.392
RAZEM 4.392

13
d.1.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia /obróbka glifów, malowanie itp./ - OK m2

10.708 m2 10.708
RAZEM 10.708

14
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych szt

17+50+5+3 szt 75.000
RAZEM 75.000

15
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe z obróbką obsadzenia /obróbka glifów, malowanie itp./ - Dz1 m2

1.5*2.2 m2 3.300
RAZEM 3.300

16
d.1.1

KNR 2-02
1203-01

Montaż drzwi stalowych z obróbką obsadzenia /obróbka glifów, malowanie itp./  -
Dz2

m2

0.9*2*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

17
d.1.1

KNR-W 2-02
1032-01

Montaż bram uchylnych garażowe podnoszone mechanicznie z napędem wraz z
obróbką obsadzenia /obróbka glifów, malowanie itp./

m2
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2.73*2.3*2 m2 12.558

RAZEM 12.558
18

d.1.1
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- parapety zewnętrzne

m2

(1.27*51+1.21*8)*0.3 m2 22.335
RAZEM 22.335

19
d.1.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m m2

(1.27*67+1.21*8)*0.4 m2 37.908
RAZEM 37.908
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