OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego dla zadania pt:
.Przebudowa drogi gminnej nr 380042P — ulicy Wodnej w Wojnowicach

wraz z budow g kanalizacji deszczowej”

- odwodnienie
1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Gming Opalenica
a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majaca swa siedzibe w miejscowosci
Granowo.

2. Dane wyj $ciowe do projektowania

= Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

= Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego,

= Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006r.),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku) wraz ze zmianami.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

= Uzgodnienia Branzowe.

= Normy, przepisy oraz wytyczne projektowania sieci KD.

= Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

= Wizja w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowania jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380042P — ulicy Wodnej w Wojnowicach
wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j”".

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy pasa drogi gminnej wraz z remontem istniejgcych
zjazdow, w formie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Przebudowane zostanie réwniez
skrzyzowanie w/w drogi gminnej z drogg wojewddzka nr 307 - poczatek projektowanego odcinka
(odrebne postepowanie pozwolenia na budowe Wojewody Wielkopolskiego) oraz z drogg powiatowg
ul. Lagiewskg - koniec projektowanego odcinka. Odwodnienie przedmiotowego odcinka zaprojektowano
do proj. kanalizacji deszczowej. Wody opadowe trafig takze czeSciowo do pasow zieleni przydrozne;.
Opracowanie obejmuje réwniez uregulowanie wysokosciowe elementéw infrastruktury technicznej typu
studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, zawory gazowe, studnie telekomunikacyjne itp.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Aktualnie ulica Wodna posiada jezdnie dwukierunkowag o nawierzchni gruntowej wzmocnionej zuzlem
paleniskowym. Odwodnienie odbywa sie do poboczy gruntowych oraz paséw zieleni przydroznych.
W pasie drogowym wystepuje chodnik oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i gruntowe;.
Stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej, telekomunikacyjnej,
energetycznej, gazowej i sanitarne;j.

5. Og6lna charakterystyka

= klasa techniczna oL

= kategoria ruchu KR-2

= rodzaj nawierzchni pieszo-jezdni Z kostki betonowe]

= szeroko$¢ pieszo-jezdni 8,0-10,0 m (cata szeroko$¢ pasa drogowego)

= spos6b odwodnienia do proj. kanalizacji deszczowej, a dalej do rzeki Mogilnica

= kanaty PVC-U SN 8 SDR34 DN400 lita

= przykanaliki PYC SN 8 DN200 mm lita

= studnie rewizyjne betonowe DN1000 ECO z pierscieniami szczelnymi, osadnikami 0,50 m i dennicg

= studnie rewizyjne betonowe DN2000 ECO z pierscieniami szczelnymi, osadnikami 0,50 m i dennicg

» studzienki deszczowe betonowe DN500 z pierécieniem odcigzajgcym, plytga podtrzymujacyg i
osadnikiem, wpusty zeliwne D 400-3/4, wraz z dennicg betonowg

=  wiazy rewizyjne DN600 z wypetnieniem betonowym



= niezbedne elementy towarzyszace.

6. Plan zagospodarowania terenu
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy pasa drogi gminnej wraz z remontem
istniejgcych zjazdéw, w formie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie
przedmiotowego odcinka zaprojektowano do proj. kanalizacji deszczowej, a dalej do rzeki Mogilnica.
Wody opadowe trafig takze czesciowo do paséw zieleni przydroznej. Opracowanie obejmuje réwniez
uregulowanie wysokosciowe elementéw infrastruktury technicznej typu studzienki, studnie rewizyjne,
zawory wodociggowe, zawory gazowe, studnie telekomunikacyjne itp.

7. Stan projektowany

Odwodnienie w/w ulicy odbywa¢ sie bedzie, jako powierzchniowe z wykorzystaniem istniejgcych

i projektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych nawierzchni z odprowadzeniem wéd opadowych

za pomocg projektowane] kanalizacji deszczowej i jej elementéw (projektowane kanaty deszczowe

DN400, przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki deszczowe) oraz poprzez $cieki $réduliczne i

przykraweznikowe. Wody opadowe trafig do rzeki Mogilnica, a takze czeSciowo do pasow zieleni

przydroznej oraz do pobocza gruntowego.

Charakterystyka kanalizacji deszczowej oraz wytyczne:

= kanaty PVC-U SN 8 SDR34 DN400 lita

= przykanaliki PVC SN 8 DN200 mm lita

= studnie rewizyjne betonowe DN1000 ECO z pierscieniami szczelnymi, osadnikami 0,50 m i dennicg

= studnie rewizyjne betonowe DN2000 ECO z pierscieniami szczelnymi, osadnikami 0,50 m i dennicg

» studzienki deszczowe betonowe DN500 z pierécieniem odcigzajgcym, plyta podtrzymujacyg i
osadnikiem, wpusty zeliwne D 400-3/4, wraz z dennicg betonowg

= wiazy rewizyjne DN600 z wypetnieniem betonowym

= Zwezka betonowa 81000 mm tgczone na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie
$ciekdw C35/45 WS8.

= Stopnie zlazowe realizowaé¢ w postaci klamry w tworzywowej otulinie antyposlizgowej 830 mm o
dt.30 cm, min. odlegtos¢ od Sciany komory 15 cm, rozstaw stopni w ukfadzie drabinowym, co 25 cm.

= W zwezce studni zamontowa¢ pod wlazem porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego 230
mm w odlegtoéci 7 cm od Sciany.

= Dno studzienki z prefabrykowang dennicg z betonu C35/45, W10 o wysokosci Hk=3/4. Dno z
fabrycznie zabetonowang powtokg z polipropylenu, badz tez z zywicy wzmacnianej wtoknem
szklanym.

= Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie z bet. o gr min. 15 cm i $r. min. 0,10 m
wiekszej niz §rednica zewn. kregu bet. ptyte utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

= Na wlotach i wylotach kanaléw ze studzienek stosowaé oryginalne pierécienie uszczelniajgce.

= Przejscia przez $ciany studzienek — szczelne i elastyczne.

= Rzedne gory wlazoéw dostosowac do niwelety.

= Za pomocg probnych przekopdéw dokonac¢ lokalizacji kabli i sieci oraz innych przytgczy branzowych.
Na czas wykonywania rob6t kable zabezpieczy¢ i ewentualnie podwiesza¢. Wszelkie sieci branzowe
chroni¢ przed uszkodzeniami.

= Stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia ochronne (rury itp.) w przypadkach przebiegu innego
uzbrojenia w odlegtosci mniejszej od dopuszczalnych w stosunku do kolektora deszczowego.

= O koniecznosci stosowania zabezpieczenia powinien zdecydowaé inspektor nadzoru.

= Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych t.I i II” oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

= Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne. Rurocigg montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur: rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm; obsypa¢ go do wysokoéci 0,3 m ponad
wierzch rury piaskiem; stopieh zageszczenia podsypki i zasypki 98% i wyzej az do uzyskania 1,03
dla posadowienia konstrukcji jezdni jak dla KR3.

= W miejscach spodziewanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonywa¢ wykopy recznie. Dokonac
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopéw prébnych.



Budowe zabezpieczy¢ zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu. Teren budowy nalezy ogrodzi¢
i zabezpieczy¢ przed wstepem o0sOb postronnych. Podejscia dla pieszych zabezpieczy¢ ktadkami
tymczasowymi.

Chroni¢ znaki geodezyjne. Odtworzy¢ w przypadku ich zniszczenia.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocag drenazu
utozonego w wykopie. Uszkodzone w trakcie wykonywania wykopu ciggi drenarskie nalezy naprawic.
Odpompowanie wody ze studzienek rewizyjnych i Sciekowych realizowa¢ za pomocg pomp.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
a w szczegolnosci wedtug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.
Zeszyt 9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odno$nie montazu rur oraz obowigzujgcych
norm.

Stosowac niezbedne elementy towarzyszgce.

8. Wymogi geologiczne:
Dla wykonania prawidlowej podbudowy i spetnienia kryteribw stawianych przed grupg nosnosci G1
nalezy:

Usung¢ catg warstwe nasypOw niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu
odkrywki warstwy piaskow prochnicznych, piaskéw gliniastych miekkoplastycznych oraz utworéw
organicznych takze nalezy usunggé).

Podtoze naturalne niewysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie uktadania
podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do
KR2 Is réwny min. 1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia rowny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6
powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia Is réwny min. 1,03 oraz wtorny modut odksztalcenia
réowny min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaznikdw zageszczania oraz odpowiednio
wartosci wtérnych modutéw odksztalcenia, nalezy odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie doziarnié¢
istniejgce podtoze lub je odpowiednio wzmocnié. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie
i zageszczenie podioza kat. ¥4 nalezy przyja¢ ewentualne doziarnianie lub nawet wymiane gruntu,
w celu uzyskania wymaganych parametréw. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmienia¢. Nalezy w nigj
ujg¢ koszty wykonania wszelkich dziatan w celu uzyskania przedmiotowych parametréw. Koszty
uzyskania w/w parametrow nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

ZwrOci¢  szczeg6lng uwage na whlasciwg ochrone  wykorytowanego dna  wykopu.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang niezbedna jest ochrona poditoza z gruntow
spoistych przed niekorzystnym wplywem opadéw atmosferycznych, badz przemarzaniem.
W przypadku prowadzenia wykopdéw w warstwie gruntéw spoistych nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na zabezpieczenie podioza przed przedostawaniem sie wéd opadowych do podioza.
Zmiany warunkéw wodnych, moga spowodowa¢ zmiane objetosci tych gruntow (pecznienie i
skurcz). W przypadku uplastycznienia podioza nalezy wymieni¢ plastyczny fragment i zastgpi¢ go
warstwg chudego betonu. Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty spoiste nalezy bezwzglednie
przykry¢ 10 cm warstwg chudego betonu (koszty tych prac nie zostaty ujete w niniejszej
dokumentacji przetargowej ze wzgledu na fakt, jakim jest obowigzek Wykonawcy zadania
stosowania odpowiedniej ochrony wykorytowanego dna wykopu pod droge i inne elementy
projektowane). Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

9. Inne zagadnienia

Roboty nale zy wykonywa ¢ zgodnie z zasadami dotycz acymi technologii robét
nawierzchniowych kostki betonowej oraz technologii rob6t zwigzanych z uktadaniem projektowanych
podbuddw i innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukladan ia kostki pod wzgledem Kksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie. Przyjg¢ zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego.

Kolorystyk e nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robot.

Nalezy poddaé regulacji wszystkie media , ktére znajdg sie w obszarze budowy.
Uwaga! W przedmiarze robot przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostale media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze
nalezy poddac regulacji wysokosciowej (patrz pozycja w przedmiarze — komplet lub ryczatt).



Kolizje bran zowe. Na etapie budowy mogg wystgpic kolizje z sieciami branzowymi typu woda, tele,
enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystgpienia przedmiotowych Kkolizji branzowych, nalezy je usung¢
W porozumieniu z Inwestorem.

Nalezy zapewni ¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegdlnie humusu z wykopéw
poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza gruntowego
(np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane
nosnosci i zageszczenia. Ustali ten fakt z Zamawiajgcym.

Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidlowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektow istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym budowy
nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy sanitarnej —
elementéw kd w stosunku do elementéw branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowaé punkty
pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich
sprawdzi¢ poprawnosé projektowanych elementéw wszystkich branz. Nalezy zapozna¢ sie
w osrodkach geodezyjnych, co do obowigzujgcych ukladéw wspotrzednych, reperéw itp. materiatow
geodezyjnych.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom
wynikajacym np. z bledéw mapy do celéw projektowych, btedéw tyczenia, czy bleddéw projektowych.
Takie postepowanie prowadzi¢c moze do przesunieé¢ projektowanych elementéw w stosunku do
siebie (np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w
jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie
realizujgc tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza
niescistos¢ obu czesci w stosunku do siebie, nie dajgc mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym
kosztom Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po
jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich
samych, nalezy zglosi¢ ten fakt Projektantowi (tel. 660 618 620) czy Inwestorowi, jeszcze przed
etapem wykonawczym, w celu unikniecia ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych
z przektadaniem projektowanych elementéw. Projektant w ciggu 7 najblizszych dni liczac od
zgloszenia, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie bedag
powodem do aneksowania terminu wykonania robo6t, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowa¢ inne
elementy budowy. Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konfrontaciji
geodety ze strony wykonawcy z geodetg ze strony Inwestora czy Projektanta jeszcze przed
realizacjg danego elementu projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek
do projektu, co wrecz narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.
Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania
terenu i innych rysunkoéw, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym
(nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnieh branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzagce
jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na uszczegotowienie
wszystkich niescistosci i r6znic w owych planach.

Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji projektowe;.
Zostalo ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SIWZ Zamawiajgcego
by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowa¢ na etapie tej budowy, nalezy uja¢ ten zakres
rob6t geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym czy zakres rob6t tych ujgé
w pozycji przedmiarowej dotyczacej wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje
przedmiarowg. Brak zapisu w SIWZ zamawiajgcego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na
ten temat traktuje sie, jako brak probleméw z wytyczeniem obiektu w terenie.

Zawsze istnieje ryzyko, i z mapa do celéw projektowych mo ze mieé odstepstwa od stanu
faktycznego , chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania
(zgodnie z normg geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy
doktadnosci inwentaryzacji dla r6znych elementow istniejgcych na mapie typu: granice dzialek,
drzewa, sieci itp.). Dlatego, tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobi¢
odstepstwa od parametrow trasy (szczegolnie kgtow zwrotu trasy) za zgodg projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg Inwestora (bez zwiekszania
zakresu robot). Mapa do celéw projektowych mozliwe, ze nie zostata poddana kalibracji, ze wzgledu



na zbyt matg liczbe krzyzy lub ich skrecenie. Jednakze nawet, je$li zostata poddana kalibracji
zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie
watpliwosci nalezy zgtosi¢ ten fakt Inwestorowi.

O zamiany materiatbw projektowanych konstrukcji lub ré6 znice materialowe w

przedstawionych dokumentach nalezy skiada¢ zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chetnie na
te pytania odpowiemy, ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar rob6t za zgodg
Zamawiajgcego.

Roéznice powykonawcze (zwiekszajace zakres zadania i koszt jego wykonania)  wynikajace
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania,
a niezgloszone na wczesniejszym etapie (brak protokotdbw koniecznosci na ich realizowanie
podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w
momencie zakohczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Mogg one
wynika¢ z btednego wytyczenia obiektu, ktory tyczyt geodeta ze strony Wykonawcy zadania,
z blednego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy z btedu dokumentacji przetargowej.
Rd&znice te mogg tez wynika¢ z wielu innych czynnikow. Dlatego w celu unikniecia takich sytuacji
nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowaé¢ w catosci dokumentacje projektowg (w tym
wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie) i na etapie
ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie
po wybraniu oferenta.

Rozliczenie budowy le zy po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami pomaga
w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, ktére powinien podjg¢ Zamawiajgcy lub w jego
imieniu biuro prawne.

Prace drogowe nale zy wykonywa ¢ w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajacymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji, majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem, (jezeli takowe
s3a).

Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzg ledniaé wszystkie uwagi i opinie
zarzadcy pasa drogowego oraz wiascicieli urzgdzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy
innych decyzji administracyjnych lub opinii branzowych, (jezeli takowe s3).

Nalezy zagwarantowa € dotrzymanie standardow, jako $ci srodowiska w terenie inwestycji i poza
terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.

Pojemniki z chemikaliami i materiatami nap edowymi znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Odpady powstate na etapie budowy inwestycji nalezy zlozy¢é w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie
przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca
zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w odpaddéw na wysypisko
wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich
skladowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania
i skladowania w wyznaczonym przez niego miejscu.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a tak  ze drzewa, materialy rozbiérkowe itp.  nalezy ztozy¢
W wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie
$rodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego
miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien
zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zaladunkiem
i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, drzew, materiatdw rozbiérkowych itp. na wysypisko czy
inne miejsce skltadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem
ewentualnych optlat za ich skladowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do
ich zatrzymania i sktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego bezwzglednie nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym, ktére z odspojonych materiatéw lub innych elementéw budowy np. drzewa,
humus, materialy rozbiorkowe itp. bedg stanowi¢ wilasnosé Inwestora lub innego zarzadcy i
w zwigzku z tym faktem nalezy ustali¢ miejsce i sposéb ich sktadowania (paletowanie itp.).

Nalezy ustali é z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy b edzie pobierana optata

za skladowanie odpad6éw budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania
(np. gruzu, ziemi, humusu, materiatdw rozbiérkowych itp.) i ujgé to w ofercie.



Nalezy ustali € z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy b  edzie pobierana optata za zaj ecie
pasa drogowego i ujgé to w ofercie.

Gruzobeton i ewentualne inne materialy Zamawiaj acego a tak ze te, ktére odspojone na etapie
budowy mog a byé ponownie na tej budowie wbudowane, (je zeli dokumentacja tak modwi).
W przypadku, kiedy mowa jest o materialach Zamawiajgcego, lub tych do odspojenia na etapie
budowy, ktére majg by¢ wykorzystane do budowy, zobowigzuje sie oferenta do przeprowadzenia
wizji lokalnej na placu i w terenie, gdzie ztozono lub jest wbudowany materiat Zamawiajgcego, co do
jego oceny i przydatnosci do realizacji zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w
cenie kontraktowej nalezy ujg¢ ewentualne dokruszenie przedmiotowego materialu oraz jego
ewentualne doziarnianie, oczyszczenie, segregacje, paletowanie, sktadowanie, magazynowanie,
transport, zatadunek i roztadunek itp. w celu uzyskania parametrow wymaganych w SIWZ
zamawiajgcego i w celu zrealizowania zadania.

Projektant nie odpowiada za wyst epowanie robét koniecznych czy dodatkowych powstatych
ze wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wplywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujgce w
danej chwili realizowanych robét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w ewentualnej opinii
geotechnicznej, poniewaz warunki te w pdzniejszym etapie czy czasie mogg by¢ zmienne lub inne,
btedy mapy do celéw projektowych posiadajgcej btedy wynikajace z materialdw otrzymanych przez
osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za btedy mapy do celéw projektowych wynikajgce z
braku niektérych sieci branzowych lub ich wskazanej ztej lokalizacji a wynikajgcych z blednych lub
brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla wcze$niej realizowanych przez
innych wykonawcow budéw.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompet encji do realizowania zamian w
projekcie czy zatwierdzania rob6t dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez
zgody Inwestora. Na w/w roboty nalezy przygotowaé protokoty konieczno$ci.

Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce warto$¢ robot, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze
zwiekszyé zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie
rezerwy finansowej.

Ze wzgledu na realizowanie dokumentacji projektowych cz  esto po dtugim okresie czasu od
czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niz powstanie projektu lub w
czasie gdzie zaszly duze zmiany zwigzane np. z ciggtymi zmianami atmosferycznymi - zmienne
temperatury prowadzgce do destrukcji istniejgcych elementéw drogowych czy innych lub duze opady
deszczu czy susza itp. warunki majgce wpltyw na niszczenie istniejgcych elementéw drogowych a
takze zmiany w przepisach, SST, wytycznych, normach itp.), przed etapem ogloszenia przetargu czy
zlecenia w innej formie na wykonanie przedmiotowego zadania, nalezy zleci¢ odptatnie projektantowi
uaktualnienie jej wstosunku do zmian, jakie zaszly szczegllnie w tym czasie w terenie
przeznaczonym pod budowe. Bezplatna jednorazowa aktualizacja kosztoryséw dotyczy tylko zmiany
cen wg nowego kwartalnego cennika robét - nie dotyczy zmian, jakie zaszty w tym czasie na terenie
inwestyciji.

Zaleca si e by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczait wymagana byta oferta w postaci
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robét dotgczonego do dokumentacji
przetargowej, (ktéry moze by¢ dostarczony do Zamawiajgcego np. na etapie podpisywania umowy),
by na etapie rozliczania budowy mozna byto korzysta¢ z cen jednostkowych, je$li zajdzie taka
potrzeba.

Jesli zaistniej @ réznice w zastosowanych materiatach lub opisach poszczegélnych pozycji
kosztorysowych w stosunku do zapisOw w projekcie, nalezy na etapie sktadania oferty zlozyc
stosowne zapytanie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia niescistosci. W przeciwnym wypadku na
etapie budowy bedg wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora.
Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany ~ fragmentow map uzgodnie n branzowych ,
ktorych jakos¢ moze by¢ nieodpowiednia (podczas skanowania najczesciej wystepuje brak
widocznych kolorowych naniesien wykonywanych technikg reczng za pomocg pisakow i
zakres$laczy), tak wiec na etapie skltadania oferty nalezy przeanalizowa¢ projekt (szczegolnie plan
sytuacyjny i plany uzgodnieh branzowych — oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i wtedy
dokona¢ odpowiednio wyceny zadania. Wizja lokalna jest obowigzkowa.

Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ a dotyczace np. badan projektowanych
elementoéw, pomiaréw, obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia wykopow,



zabezpieczenia tymczasowego robdt, itp. nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, ale obowigzujg
Wykonawce zadania. Zapisy te i wymagania sg podstawg realizacji wszelkich prac. Koszty te nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Materialy zat gaczone do przetargu w wersji elektronicznej zostaly utworzone w nowej wersji
oprogramowania wspomagajgcego projektowanie, dlatego tez w celu unikniecie bledéw
polegajacych na nie wyswietlaniu niektérych elementéw, zaleca sie przeglgdanie jej przy pomocy
programu Foxit Reader. Program ten jest programem darmowym i mozna go pobra¢ ze strony
producenta www.foxitsoftware.com. Nalezy sie zapozna¢ z regulaminem producenta (by¢ moze
odptatno$¢ za korzystanie z niego jest juz inna).

Nalezy przeanalizowa ¢ dokumentacj e przetargow g, (na ktérg skladajg sie wszelkie projekty
budowlane, wykonawcze, ewentualnie zamienne, przedmiary robét, kosztorysy i specyfikacje
techniczne a takze te ze strony inwestora SIWZ Zamawiajgcego, operaty wodnoprawne, projekty
docelowej i ewentualnie tymczasowej organizacji ruchu a takze wszelkie inne dotgczone dokumenty
i opinie) i o ewentualne zmiany i niescistosci skltada¢ zapytania w celu ich uszczegétowienia na
etapie przetargu. W przypadku ryczaltu nalezy wzigé pod uwage wszelkie informacje w w/w i
zatgczonych dokumentach przetargowych celem odpowiedniej wyceny zadania. Informacje zawarte
we wszystkich dokumentach zamieszczonych przez zamawiajgcego (nie tylko w projekcie
budowlanym) a takze informacje pozyskane na podstawie przeprowadzonej obowigzkowej wizji
lokalnej, sg podstawg wyceny dla przedmiotowego zadania. Przedmiar rob6t jest w przypadku
ryczattu elementem poglgdowym, ale dajgcym dodatkowy obraz robét przewidzianych do
zrealizowania np. tych przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych a takze wykonczeniowych.
Projektant zastrzega sobie, i z zapisy w niniejszej dokumentacji (szczeg6lnie w ro  zdziale ,Inne
zagadnienia” czy ,Wymogi geologiczne” lub SST i inn ych zataczonych dokumentach
do przetargu) sa obowigzujgce. Jezeli inwestor uwaza inaczej powinien sie do nich odniesé w SIWZ
Zamawiajgcego lub projekcie umowy z Wykonawcg zadania, ktéry zamieszczony bedzie na cele
przetargowe.

BIOZ. Nalezy zapozna¢ sie z terenem, na ktorym ma powsta¢ inwestycja. Teren nalezy takze
przeanalizowa¢ pod wzgledem spelienia warunkéw BIOZ, co jest rdéwnoznaczne
z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie jeszcze na etapie skladania zapytan do przetargu.
Brak zapytan na etapie przetargu traktuje sie, jako akceptacje warunkéw tam panujgcych.

Projektant zastrzega sobie, i z wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego s g odpfatne
(1000+VAT za wizyte). W zwigzku z tym faktem prosimy o przestanie stosownego zlecenia dla w/w.
Jezeli zamawiajacy przewidziat w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie
obowigzkéw inspektora nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie sg
nieodptatne.

Jezeli na stronie Zamawiaj acego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamie $cit
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot , Wykonawca jest zobowigzany przed
rozpoczeciem prac wykona¢ i uzgodni¢ a takze zatwierdzi¢ w/w projekt na swoj koszt.
Koszty zabezpieczenia robét nie zostalty ujete w przedmiarze robét, ale obowigzujg Wykonawce
zadania. Wymog ten jest podstawa realizacji wszelkich prac. Jezeli Zamawiajacy zamiescit na stronie
projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on podstawg do terminowego rozpoczecia robot.
Wykonawca na swoj koszt przedtuzy jego waznos¢ lub zrealizuje nowy. Wykonawca, ktory chce
zabezpieczyc¢ roboty w inny sposéb, wykona taki projekt i uzyska zatwierdzenie na swoj koszt.
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