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Spis tresci

I. Analiza zasilania elektroenergetycznego, podstawowego i awaryjnego

1) Opis techniczny
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. Podstawa opracowania
. Zakres opracowania

. Opracowania zwigzane

. Projektowane zasilanie obiektu

. Rozdzielnica gtéwna TA-01rozbudowa

. Kompensacja mocy biernej sprawdzenie

. Zewnetrzna ochrona odgromowa istniejaca
. Wewnetrzna ochrona przeciw przepigciowa
. Instalacje sity rozbudowa

10. Zagadnienia p.poz.
11. Dodatkowa ochrona od porazen
12. Uwagi koncowe

2) Obliczenia techniczne

ogkwnpE

Zestawienie mocy obiektu

Dobdr baterii kondensatorow

Obliczenia selektywnosci zwarciowej zabezpieczen
Obliczenia skutecznos$ci ochrony od porazen

Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed skutkami przecigzen
Obliczenia spadkow napiec

3) Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego wszystkich o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4) Rysunki

INDEKS

Nazwa rysunku

Nr rysunku

1. E

Schemat zasadniczy instalacji elektrycznej i rozdzielni TA-01

Rozbudowa istniejacej rozdzielni

E-1

Plan rozdzielni TA-01-rozbudowa rozdzielni

E-2
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1. Ogolne wytyczne realizacji
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1. Rozruch mechaniczny — propozycje
2. Rozruch technologiczny

3. Czynnosci w trakcie i po rozruchu

V. Wytyczne odbioru

1. Wytyczne ogbdlne

2. Wytyczne szczegdlowe realizacyjne
V. Wytyczne eksploatacji

1. Ogoblne wytyczne eksploatacji

2. Opis czynnosci eksploatacyjnych

3. Dokumentacja eksploatacji

4. Pomiary i kontrola pracy oczyszczalni
5. Wytyczne technologiczne eksploatacji
6. Trudnosci eksploatacyjne

7. Niezbedne przyrzady do eksploatacji



1. WYTYCZNE REALIZACJI

1. Ogolne wytyczne realizacji

Prace budowlane przy projektowanej rozbudowie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem technicznym, w nawigzaniu do pozostalych rozwigzan branzowych. Przy wykonaniu
robot zelbetowych na budowie, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory dla przejs¢ rurociggow
przez $ciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach zgodnie z wykazami i wymiarami
podanymi w projektach.

2. Szczegblowe wytyczne realizacji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wszystkie maszyny iurzadzenia pracujace naterenie planowanego przedsiewzigcia,
zarowno na etapie realizacji, utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym i
konserwowaé¢ Systematycznie w sposoéb prawidlowy, unikajagc  wyciekow
ptynoéw technicznych ipaliw do srodowiska gruntowo-wodnego;
zaplecze budowy, a w szczeg6lno$ci miejsca postoju pojazdow i maszyn
zlokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 50 m od istniejacego cieku wodnego
oraz zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu
iwod;
teren inwestycji na etapie realizacji wyposazy¢ w $rodki (sorbenty) do
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego
wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwlocznie usungé, a zuzyte
srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekaza¢ uprawnionym
firmom;
prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci odwodnienia wykopow; w przypadku
wystapienia koniecznosci odwodnienia wykopow, wody opadowe i roztopowe
wprowadzi¢ do $rodowiska bez oczyszczenia jedynie po wykonaniu analizy
potwierdzajacej, ze jej sklad niejest gorszy niz §ciekow, ktére mozna wprowadzi¢ do
srodowiska. W innych przypadkach zastosowa¢ piaskowniki niz §ciekéw, ktore mozna
wprowadzi¢ do srodowiska. W innych przypadkach zastosowaé  piaskowniki
pozwalajagce na usuniecie zawiesiny iodprowadzanie klarownej wody;
powstajace podczas prac budowlanych masy ziemne gromadzi¢ w
wyznaczonym miejscu; po zakonczeniu robot budowanych masy ziemne
(wylgcznie niezawierajgce substancji niebezpiecznych) wykorzystac do
uksztaltowaniu terenu inwestycji, aichewentualny nadmiar przekazac
uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
na etapie realizacji inwestycji wodg pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej, na
zasadach gestora sieci;
na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do przenosnych toalet typu TOI TOI,
zbiorniki systematycznie oprozniac¢ przez uprawnione podmioty inie dopuszcza¢ do
ich przepetnienia;
po zakonczeniu prac teren zamierzenia nalezy uprzatna¢ i przywroci¢ do
uzytecznosci przyrodniczej;
wszystkie miejsca oraz budynki technologiczne, w ktérych mozliwe jest
wystepowanie odciekéw wyposazy¢ W wewnetrzng kanalizacje technologiczng
odprowadzajaca Scieki do ponownego procesu oczyszczania;



. WYTYCZNE ROZRUCHU

Ogolne wytyczne do projektu rozruchu mechaniczno-technologicznego oczyszczalni
$ciekow. Projekt rozruchu przedstawi do zatwierdzenia Generalny Wykonawca przed jego
rozpoczgciem

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1. Rozruch mechaniczny - propozycje

1.1. Rozruch hydrauliczny reaktora biologicznego 3B

Napehienie reaktora wodg z pobliskiego cieku wodnego do wysokosci 0,4 m
Réwnoczesne napelianie woda osadnika wtérnego reaktora tak, by poziom w
osadnikach 1 zbiorniku byt ten sam

Sprawdzenie kierunkéw obrotow dmuchaw rotacyjnych dostarczajacych powietrze do
rusztu poprzez kontrole przeptywu powietrza na ssaniu dmuchawy

Sprawdzenie instalacji powietrza poprzez zamknigcie zawordw odcinajagcych i
wiaczenie do pracy jednej dmuchawy na czas, by ci$nienie w rurociggu osiggneto ok.
0,7 bar

Wizualna kontrola instalacji powietrza

Otwarcie zaworoOw powietrza doprowadzajacych powietrze do dyfuzorow
membranowych

Wizualna kontrola pracy dyfuzoréw i polaczen w reaktorze (dokrgcenie polaczen
opaskowych, kontrola pracy membrany)

Ponowne napetnianie wodg reaktor oraz osadnik wtorny (réwnomierne napetnianie i
kontrola pozioméw wody w osadniku i zbiorniku)

Po napetnieniu komor do przelewu ustawié¢ jego wysokos¢ tak, by uktad odprowadzenia
czesci plywajacych osadnika wtornego prawidlowo pracowat (poziomowanie uktadu

odprowadzania $ciekOw

10) Ponowna kontrola pracy dyfuzorow poprzez wlaczenie reczne dwoch dmuchaw

11) Otwarcie zaworow doprowadzajacych powietrze do pomp mamutowych i konata pracy

pomp

12) Kontrola szczelno$ci polaczen w studzience przeptywomierza, kontrola pracy odczytu

danych licznika poprzez odprowadzenie wody do odbiornika $ciekow oczyszczonych

13) Rozruch hydrauliczny reaktora 3B BIO-PAK zostat zakonczony

1)

1.2. Rozruch hydrauliczny oczyszczalni sciekow

Sprawdzenie podiaczenia sita kratkowego i sprawdzenie kierunku obrotow sita



2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

Uruchomienie pomp i wizualna kontrola obrotéw silnika

Reczne wlgczenie sita skratkowego i pompy w pompowni, pompowanie zawartos$ci
zbiornika poprzez sito do reaktora

Kontrola instalacji technologicznej doprowadzajacej $cieki surowe

Sprawdzenie wiaczenia pomp do peinej automatyki pracy

Sprawdzenie ustawienia pozioméw roboczych i awaryjnego w pompowni

Wilaczenie reczne pracy jednej dmuchawy rotacyjnej by osiggnaé szybkie natlenienie
reaktora BIO-PAK

Wiaczy¢ recyrkulacje z osadnika wtérnego do reaktora

Kalibracja sondy tlenowej

10) Wiaczenie reaktora do pelnej automatyki przy sterowaniu od st¢zenia tlenu w reaktorze

(warto$¢ tlenu w trakcie rozruchu 2,5 mg/dm?®)

11) Wiaczy¢ wszystkie dmuchawy do systemu ,,auto” i obserwowac cykl pracy dmuchaw

przy zadanym stezeniu tlenu 2,5 mg/dm?®

12) Rozruch hydrauliczny oczyszczalni zostat zakonczony

2. Rozruch technologiczny

Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym wszystkich elementdw oczyszczalni §ciekow

nalezy przystapi¢ do rozruchu technologicznego:

1)

2)

3)

Nalezy dowiez¢ odpowiednio zageszczony osad czynny z dobrze pracujacej
oczyszczalni $ciekow w ilosci ok. 40 m®, tak aby osiagnaé stezenie osadu czynnego w
reaktorze na poziomie 1 kg/m?. Decyzja o wyborze osadu czynnego podjeta zostanie na
dzien przed planowanym transportem.

Wiaczy¢ wszystkie dmuchawy do systemu ,,auto” i obserwowac cykl pracy dmuchaw
przy zadanym stezeniu tlenu 2,5 mg/dm? tak aby w jak najkrotszym czasie osiagnaé
pelna nitryfikacje.

W trakcie prowadzonego rozruchu technologicznego nalezy kontrolowa¢ nastepujace

parametry technologiczne reaktora w zakresie:

1. Azot amonowy 8. Fosfor ogolny

2. Azot azotanowy 9. Odczyn

3. Azot azotynowy 10. Temperatura

4. Azot catkowity 11. Zawiesina ogdlna

5. CHZT 12. Stezenie osadu w reaktorze




7. Fosforany

6. BZTs 13. Indeks objgtosciowy osadu

4) Po osiggnieciu zakladanego efektu oczyszczania i stezenia osadu czynnego w granicach

3 — 4 kg/m® oraz po optymalizacji pracy oczyszczalni przetaczy¢ na system ,,Auto-eco”

(tlen 2,5 /1,0 mg/dm?3)

5) Uruchomienie technologiczne reaktora zostalo zakonczone

3. Czynnosci w trakcie 1 po rozruchu

W tabelach ponizej okre§lono podstawowe czynno$ci obstugowe  ktére nalezy
wykonywa¢ w trakcie rozruchu oczyszczalni jak 1 po jego zakonczeniu.

1)Pompownia i zbiornik usredniajgcy

Lp. | Wykonywana czynno$¢ Czestotliwos¢
1 | Kontrola zawarto$ci zbiornika Dwa razy w tygodniu
2 | Kontrola pracy pomp zatapialnych Dwa razy w tygodniu
3 | Czyszczenie zbiornika W(g potrzeby
2) Budynek technologiczny
Lp. | Wykonywana czynnos$¢ Czestotliwosé
1 | Wizualna kontrola pompki dozujacej Dwa razy w tygodniu
2 | Sprawdzi¢ wydajno$¢ pompki dozujacej poprzez odczytanie | Raz w tygodniu
ilosci zuzytego $rodka chemicznego na zbiorniku
magazynowym - ewidencja
3 | Kontrola ilosci srodka chemicznego w pojemniku Dwa razy w tygodniu
4 | Wizualna kontrola pracy dmuchaw z odczytem ci$nienia Dwa razy w tygodniu
powietrza w ukladzie dystrybucji powietrza - ewidencja
5 | Odczyt czasu pracy dmuchaw ew. optymalizacja czasu pracy |Raz w tygodniu
— ewidencja
6 |Kontrola zuzycia ew. wymiana filtrow powietrza w “Zgodnie z dtr
dmuchawie — ewidencja producenta dmuchawy
7 |Kontrola zuzycia ew. wymiana czgséci rotujagcych w *Zgodnie z dtr
dmuchawie — ewidencja producenta dmuchawy
8 | Smarowanie dmuchaw rotacyjnych - ewidencja *Zgodnie z dtr
producenta dmuchawy

* Nalezy szczegdtowo opisa¢ w projekcie rozruchu do zatwierdzenia



3. Reaktor biologiczny

klarowne, bezbarwne i przezroczyste

Lp | Wykonywana czynno$¢ Czestotliwos¢

1 | Wizualna kontrola pracy pompy zatapialnej podajacej scieki | Dwa razy w tygodniu
do bioreaktora

2 | Wizualna kontrola pracy pomp powietrznych Dwa razy w tygodniu

3 | Wizualna kontrola systemu napowietrzania, napowietrzanie | Dwa razy w tygodniu
drobno — pecherzykowe w komorze nitryfikacji

4 | Kontrola ilo$ci piany biologicznej powstajacej w komorze W(g potrzeby
nitryfikacji zbijanie piany strumieniem wody

5 | Kontrola powierzchni osadnika wtornego, w przypadku W(g potrzeby
pojawienia si¢ wyptywajacych drobnych czastek osadu lub
czesci ptywajacych nalezy wlaczy¢ system odprowadzenia
czesci lub zbi¢ strumieniem wody

6 | Oczyszczenie koryta odptywowego $ciekow oczyszczonych | Wg potrzeby
oraz $ciany osadnika wtornego strumieniem wody

7 | Kontrola stezenia tlenu w reaktorze powinna wynosic¢ ok. 2 | Dwa razy w tygodniu
mg/dm?. Stezenie tlenu nad 2 mg/dm® nie ma negatywnego
wplywu na proces oczyszczania

9 |Kontrola odczynu $ciekdw oczyszczonych (pH = 6,7 - 7,8) Raz w tygodniu

9 |Kontrola wygladu $ciekow oczyszczonych, powinny by¢ Dwa razy w tygodniu

4. Uruchomienie systemu wentylacji w pomieszczeniu dmuchaw

1) Wlaczy¢ recznie wentylator Scienny i sprawdzi¢ kierunek obrotu wirnika

2) Przelgczy¢ na tryb ,,auto” i poprzez obnizanie i podwyzszanie zadanej temperatury na

czujniku temperatury sprawdzi¢ prawidlowos$¢ pracy wentylatora

Rozruch hydrauliczny ciggu technologicznego oczyszczania ScickoOw zostat zakonczony

5. Ekipa prowadzaca rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny oczyszczalni sciekéw musi by¢ wykonany przez wykwalifikowang

ekipe profesjonalistow przy udziale oséb bedacych przysztymi eksploatujacymi obiekt.

Ekipa rozruchowa powinna si¢ sktada¢ z nastgpujacych osdb:

1.
2.

Kierownik budowy obiektu
Technolog znajacy zagadnienia oczyszczalni BIO-PAK

Laborant — obstuga laboratoryjna

Przedstawiciel Inwestora — eksploatator i branzowy inspektor nadzoru




IV. WYTYCZNE ODBIORU
1. Wytyczne ogbdlne

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci zbiornika i przewodow.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla tych
urzadzen. Po pomys$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystapi¢ do
rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu nalezy
opracowac szczegodtowa instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

2. Wytyczne szczegbdlowe realizacyjne

I. Branza budowlana

1) reaktor ob. 3B ( zrealizowany stan surowy otwarty )

— proba szczelnosci

- sprawdzenie stanu izolacji powierzchni §cian i ptyty dennej

2) zbiornik osadu ob. 6B

— proba szczelnosci
- sprawdzenie stanu izolacji powierzchni $cian i ptyty dennej
3) wiata na kontenery na skratki i piasek — sprawdzenie poprawno$ci montazu

II. Branza sanitarna

- sprawdzenie droznosci przewodoéw doprowadzonych ( $cieki surowe ) i wyprowadzonych
( $cieki oczyszczone ) z zbiornika reaktora 3B, w celu dalszego wykorzystania
- sprawdzenie szczelnosci nowych przewoddéw miedzyobiektowych

I1I. Branza technologia — dostawa, montaz 1 uruchomienie oczyszczalni $ciekow

1) pompownia $ciekow surowych — wymiana pomp

2) budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow ob. 13 — hydrofor, instalacja wody
technologicznej

3) budynek techniczny — antresola: mechaniczne podczyszczanie $§ciekOw, transport
skratek

- przyziemie - stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu

4) reaktor biologiczny ob. 3B — instalacja technologiczna

5) zbiornik osadu ob. 6B — instalacja technologiczna

6) zbiornik osadu ob. 6A — instalacja technologiczna

7) zbiornik osadu ob. 6C — instalacja technologiczna

8) rozruch technologiczny, zgodnie z zatwierdzonym projektem rozruchu; zakonczony
pozytywnym wynikiem

IV. Branza elektryczna

1) zapoznanie si¢ z protokotami ostatnich wymaganych badan

2) schemat blokowy i schematy strukturalne — sprawdzenie zgodno$ci wykonania z
projektem

3) schematy strukturalne - sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem



V. Wytyczne dotyczace wymaganych dokumentow - propozycja

1.Wielobranzowa dokumentacja powykonawcza — wszystkie projekty, z naniesionymi
zmianami powykonawczymi /kolorem czerwonym / na egzemplarzach projektu technicznego

2.Dziennik budowy —ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przez kierownika budowy,
branzowych kierownikow robot i potwierdzeniem przez nadzor autorski

3.0swiadczenie kierownika budowy dotyczace zakonczenia budowy ( druk PINB )
4.0$wiadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiatach

5.Sprawozdanie z badan wody

Branza budowlana

1. Dokumentacja powykonawcza

1.1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami powykonawczymi /kolorem czerwonym
na egzemplarzu projektu technicznego

1.2. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnos$ci
1.3. Protokoty techniczne odbioréw czesciowych, zanikowych

2.Sprawozdanie z przeprowadzonych prob:

2.1. szczelno$ci zbiornikow (podstawa PN-86/B-10702 ,, Zbiorniki. Wymagania i badania
przy odbiorze”)

2.2. sprawdzenie stanu wykonanych izolacji w zbiornikach:

Protokot lub dokumentacja z wykonania

3. Budynek techniczny — roboty budowlane
- sprawdzenie zgodnosci z projektem

Branza sanitarna
*(Os$wiadczenie kierownika robot sanitarnych dotyczace zakonczenia budowy/robot

*Projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami powykonawczymi /kolorem czerwonym na
egzemplarzu projektu technicznego

1. Sprawozdanie z odbioru technicznego przytaczy miedzyobiektowych

2. Protokoét sprawdzenia wentylacji-budynek techniczny, po zamontowaniu dmuchaw,
wentylatora i elementow wentylacji

Branza elektryczna
*Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych dotyczace zakofczenia budowy/robot

* Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami powykonawczymi /kolorem
czerwonym na egzemplarzu projektu technicznego

*Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci

*Protokoly techniczne odbioréw czgsciowych, zanikowych /jesli takie wystepowaty/

1.protokoty badan odbiorczych dla instalacji wewnetrznych



2.protokotly badan rozdzielnic niskonapigciowych zgodnie z wymogami PN-EN 60439-1
3.protokoty badan odbiorczych dla instalacji uziemien wyréwnawczych

4. pomiary dla zasilania podstawowego

5. Uwagi ogdlne:

-do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ zalacznik z wykazem dokumentow
-dokumenty powinny by¢ zgrupowane np. w skoroszycie i 0znaczone

-na protokotach badan odbiorczych powinny by¢ wyznaczone daty nastepnych badan
-protokoty badan odbiorczych muszg by¢ wykonane i podpisane przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia

-badaniami odbiorczymi powinny by¢ objete wszystkie instalacje i wbudowane urzadzenia
elektryczne

Branza technologia

*Oswiadczenie kierownika robot technologicznych dotyczace zakonczenia montazu i
rozruchu

*Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami powykonawczymi /kolorem
czerwonym/ na egzemplarzu projektu technicznego

*Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci /szczeg6lnie certyfikaty wymagane przez CNOB/
* Badanie $ciekdw oczyszczonych

* Badanie osadu odwodnionego

oraz

1.Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka — protokot sprawdzenia funkcjonowania
2. System monitoringu i wizualizacji - protokot sprawdzenia funkcjonowania
3. Przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni.

4. Wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni $ciekéw oraz instrukcji obstugi obiektow i
konserwacji urzadzen niezbednych dla prawidtowej eksploatacji oczyszczalni.

5. Dostarczenie dokumentacji techniczno- ruchowej urzadzen.
Branza BHP

Przed przystagpieniem do eksploatacji nalezy opracowac instrukcje obslugi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. Pracownicy obslugujacy obiekt jak rowniez wykonujacy
remonty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogdlne przepisy
BHP dotyczace oczyszczalni §ciekow oraz w oparciu o opracowang na podstawie doswiadczen
rozruchowych instrukcje bezpiecznej obstugi obiektu. W czasie eksploatacji nalezy zwrocié
uwage na utrzymanie obiektu w czystosci, szczeg6lnie w warunkach zimowych w czasie opadu
$niegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu przed wejSciem do niego na czas remontu lub
czyszczenia. Wykonanie prac remontowych musi odbywaé sie¢ z ubezpieczeniem w
obecnosci co najmniej 3 pracownikow zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym
wybuchem i zalicza si¢ do V kategorii niebezpieczenstwa pozarowego.

Czynnosci do wykonania przed przekazaniem oczyszczalni do eksploatacji

Kompletne oznakowanie urzadzen, stref i innych elementéw instalacji catej oczyszczalni
wymagajacych oznakowania:

1. rozdzielnice elektryczne — znaki ostrzegawcze *’ nie dotykac, urzadzenie elektryczne’’



2. oznakowanie wylacznikow gléwnych- tablic “’wytacznik glowny pradu’’
3. opis zabezpieczen

4. zaslepki w rozdzielnicach i szafach sterujacych

5. gniazda wtykowe — opis

6. oznakowanie rurociggdéw i kierunki przeptywow mediéw oraz zawory, zasuwy — Kierunki
ich otwierania

7. oznakowanie manometrow w zakresie maksymalnego ci$nienia

8. glowny wylacznik pradu — dostep

9. srodki gasnicze

10. tablice ppoz. 1 ewakuacyjne

11. oznakowanie hydrantu zewnetrznego

12. instrukcja ppoz. oczyszczalni

13. opis pomieszczen w budynku technicznym

14. instrukcja bhp przy obstudze dmuchaw i innych urzadzen technologicznych

15. o$wietlenie wewnetrzne reaktora 3B

V. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowac szczegdtowa instrukcje bezpiecznej eksploatacji
oczyszczalni.

1. Ogoblne wytyczne eksploataciji

a. wszystkie maszyny i urzadzenia pracujagce ha terenie planowanego
przedsiewziecia, podczas eksploatacji, utrzymywa¢ w dobrym stanie
technicznym i konserwowac systematycznie w sposéb prawidlowy, unikajac
wyciekow plyndw technicznych ipaliw do srodowiska gruntowo-wodnego;

b. teren inwestycji na etapie eksploatacji wyposazy¢ w $rodki (sorbenty) do
neutralizacji  rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku
awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwlocznie usunac,
a zuzyte s$rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazaé
uprawnionym firmom;

c. na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wodg pobieraé z istniejacej Sieci
wodociggowej, na zasadach gestora sieci;

d. powstajace na etapie eksploatacji inwestycji scieki bytowe odprowadza¢ do
systemu oczyszczania przedmiotowejoczyszczalni sciekow;

e. odpady inne niz niebezpieczne magazynowa¢ selektywnie w szczelnych
pojemnikach w wyznaczonym miejscu, W sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem  $rodowiska  gruntowo-wodnego;  ww.  odpady
przekazywac¢ uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;

f. wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ powierzchniowo, zanieczyszczone



wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ na poczatek ukladu w celu
oczyszczenia w uktadzie oczyszczalni;

g. prowadzi¢ pomiar ilo$¢ sciekdw surowych doprowadzanych do przedmiotowej
oczyszczalni oraz ilosci $ciekow odczyszczonych odprowadzonych do
odbiornika;

h. prowadzi¢ staly = monitoring  jakosci  $ciekow  podczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika;

I. system wodno-$cickowy Oraz urzadzenia oczyszczajace Scieki regularnie i
terminowo poddawac probom szczelnosci i konserwacjom; wszelkie wykryte
nieszczelnosci badz awarie niezwtocznie usuwac,

J. oczyszczone scieki odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego R-J w km 0+225
do rzeki Wieczfnianki w km 6+708 zlokalizowanego w obrebie dziatki na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego;

K. nie dopusci¢ do pogorszenia obecnego stanu wod powierzchniowych i
podziemnych.

2. Opis czynnosci eksploatacyjnych

Generalny Wykonawca rozbudowy oczyszczalni opracuje szczegotows instrukcje eksploataciji
obejmujacg obiekty i1 urzadzenia oczyszczalni, jako calosci:

1) Punkt zlewny Sciekow dowozonych

2) Stacja mechanicznego podczyszczania I stopnia
3) Pompownia $ciekow surowych

4) Stacja mechanicznego podczyszczania II stopnia
5) Uklad wody technologicznej

6) Reaktor biologiczny 3A

7) Reaktor biologiczny 3B

8) Stacja dmuchaw dla reaktora 3A i 3B

9) Zbiornik osadu nadmiernego 6A

10) Zbiornik osadu nadmiernego 6B

11) Zbiornik osadu nadmiernego 6C

12) Stacja dmuchaw dla zbiornikow osadu

13) Stacja mechanicznego odwadniania osadu

14) Stacja wapnowania osadu

15) Studnia pomiarowa $ciekow oczyszczonych

3. Dokumentacja eksploatacji oczyszczalni

Operator powinien prowadzi¢ "Dzienniki pracy oczyszczalni Sciekéw", w ktérych
zapisuje czynnosci obstugowe urzadzen, wyniki pomiardw i analiz oraz wlasne spostrzezenia
wizualne. Doktadnie prowadzone zapisy pozwalaja oceni¢ stan techniczny obiektu, ustali¢
przyczyny ewentualnych awarii, okre$li¢ potrzeby konserwacyjne i remontowe urzadzen oraz
koszty eksploatacji. W raportach pracy oczyszczalni operatorzy przedstawiaja przedbieg
funkcjonowania wszystkich urzadzen i co najwazniejsze - rozliczaja wcze$niejsza zmiang
operatorska za stan techniczny, technologiczny i sanitarny przejmowanego obiektu. Zapis o
przyjeciu zmiany powinien by¢ poprzedzony przegladem urzadzen bedacych w ruchu,
wykonanym w obecnosci operatora zdajacego zmiang.



Operator 1 kierownictwo oczyszczalni $ciekdw powinni mie¢ dostep do nastepujacych
dokumentow:

Projekt techniczny oczyszczalni;

Dokumentacje¢ techniczno-ruchowa wszystkich urzadzen - DTR;
Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie sciekow;
Pozwolenie na uzytkowanie

Instrukcje obstugi oczyszczalni oraz instrukcje ppoz.

4. Pomiary i kontrola pracy oczyszczalni

4.1. Zakres pomiarow i kontroli

Kontrola technologiczna polega na prowadzeniu pomiarow, obliczen i1 obserwacji
niezbednych do prawidlowego prowadzenia procesow technologicznych oczyszczania
sciekow. Czgstotliwo$¢ wykonywana pomiarow 1 ich zakres, zalezy od schematu
technologicznego oczyszczalni, jej wielkos$ci, wyposazenia w aparature kontrolno-pomiarowa,
dostepnos¢ lub brak laboratorium analitycznego.

Zakres kontroli analitycznej ustalany jest indywidualnie dla kazdego obiektu przez
dozor oczyszczalni 1 korygowany jest na biezagco w zaleznosci od warunkéw jej pracy 1 oceny
wizualnej uzyskiwanych efektow oczyszczania Sciekéw. W przypadku prawidlowego 1
stabilnego przebiegu procesOw oczyszczania S$ciekOw, zakres 1 czestotliwosé kontroli
analitycznej moze by¢ ograniczana.

Do podstawowych pomiarow niezbednych do oceny parametrow technologicznych
pracy oczyszczalni naleza:

e Przeptyw ilo$ci $ciekdw (pomiar w sposob ciggly z rejestracja wynikow);
e [lo$¢ osadu nadmiernego kierowanego do zbiornika osadu;
e [los¢ sciekdw dowozonych;

Dodatkowo nalezy prowadzi¢ pomiar:

e [losci osadu usuwanego z reaktora i odwadnianego na prasie
e TIlosci zuzywanych chemikali w postaci flokulantu
o Ilosci zuzywanej energii elektryczne;.

4.2. Obshuga oczyszczalni sciekow

Oczyszczalnia $ciekOw; pracujagca w oparciu o zaprojektowanag technologie, dziataé
bedzie w sposdb zautomatyzowany — nie jest wymagana stata obstuga. Do nadzoru pracy
obiektu wymaga si¢ zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pracownika. Jednak ze wzgledu
na przyjmowanie S$ciekow dowozonych, odwadnianie osadu oraz nadzér nad caloscia
oczyszczalni $ciekoOw nalezy przewidzie¢ zatrudnienie co najmniej dwoch odpowiednio
przeszkolonych pracownikow. Jeden pracownik do nadzoru nad eksploatacja oczyszczalni,
dwoch bedzie potrzebnych w czasie awarii i prac serwisowych. Obstuga oczyszczalni musi
zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo 1 higiene pracy, stosowac si¢ do ogdlnie obowigzujacych
przepisow BHP oraz przepisow podanych w DTR maszyn i urzadzen.



Do obowigzkéw obstugi naleze¢ bedzie:

Kontrola procesu oczyszczania

Wymiana kontenera na skratki oraz piasek

Kontrola automatycznego usuwania zawiesiny tatwo opadalnej z separatora

Kontrola czystos$ci powierzchni osadnika

Kontrola procesu odwadniania osadu

Kontrola przyjmowania $ciekow dowozonych

Konserwacja i wykonanie serwisu zamontowanych urzadzen technologicznych i
wyposazenia

e Utrzymanie oczyszczalni w czystosci i porzadku

a ponadto:
e Obstuga ruchowa i konserwacja wszystkich urzadzen,
Przechowywanie catej dokumentacji technicznej i prawnej oczyszczalni,
Prowadzenie codziennej sprawozdawczos$ci oczyszczalni,
Utrzymywanie w czystos$ci pomieszczen 1 terenu wokot oczyszczalni,
Utrzymanie w czystosci 1 dobrym stanie technicznym wylotu S$ciekow
oczyszczonych,
e Przestrzeganie instrukcji BHP i PPOZ.

4.3. Kontrola w ramach obstugi biezace;j

W trakcie obstugi biezacej nalezy obserwowac stan pracy urzadzen. Cz¢s$¢ urzadzen jest
sygnalizowana w szafce automatyki zainstalowanej w budynku dmuchaw. Dla utrzymania
procesu wlasciwego oczyszczania sciekoOw wszystkie urzadzenia technologiczne powinny by¢
sprawne. W razie stwierdzenia awarii nalezy powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
firmy eksploatujacej i Gminy, a nastepnie przystapi¢ do jej usuwania. Scieki oczyszczone z
osadnika wtérnego pobrane do przezroczystego naczynia powinny by¢ klarowne z minimalng
iloscig zawiesiny.

5. Wytyczne technologiczne eksploatacji — omowione w pkt. dotyczacym rozruchu

6. Trudnosci eksploatacyjne

» W przypadku obnizenia odczynu w $ciekach oczyszczonych ponizej pH = 6,7 nalezy
wsypac ok. 25 kg wapna lub sody kaustycznej i sprawdzi¢ odczyn w reaktorze. W nastgpny
dzien zmierzy¢ odczyn, w przypadku potrzeby dozowac nastgpng ilo$¢ ugu.

» W przypadku pojawienia si¢ piany w komorze o grubosci wickszej niz 5 cm, zbijac¢ piang
Silnym strumieniem wody oraz analitycznie sprawdzi¢ zawarto$¢ tluszczu w $ciekach
surowych.

» W przypadku zwickszenia stezenia azotu azotanowego w $ciekach oczyszczonych jak
réwniez przekroczenia st¢zenia azotu ogolnego nalezy zmniejszy¢ utrzymywane st¢zenie
tlenu w reaktorze lub zwigckszy¢ czas trwania procesu denitryfikacji.

» W przypadku przekroczenia stg¢zenia azotu amonowego w S$ciekach oczyszczonych,
sprawdzi¢ stezenie tlenu w reaktorze sonda tlenowa. W sytuacji, kiedy wszystkie
urzadzenia pracuja poprawnie nalezy zwiekszy¢ utrzymywane stezenie tlenu w komorze
nitryfikacji lub zmniejszy¢ czas mieszania (procesu denitryfikacji).



7. Niezbgdne przyrzady do eksploatacji
Dla wlasciwej eksploatacji oczyszczalni niezbedne s3 nastgpujace urzadzen i narzedzia:

e Cylinder pomiarowy 1000 cm® (menzurka) lub lej Imhoffa 1000 cm?;

e Czerpak do poboru probek sciekow i1 osadu (naczynie metalowe lub z tworzywa sztucznego
o pojemnosci okoto 0,5 do 1 litra, zamocowane na lince lub drazku);

e Podstawowe narzedzia do utrzymania czystosci estetyki na terenie oczyszczalni tj.
wiaderko, fopata, grabie, taczka, narzgdzia do koszenia trawy itp.

e Podstawowe materialy do biezacej konserwacji obiektu tj. farby, pedzle itp.;

e Podstawowe materialy eksploatacyjne tj. odpowiedni zapas odczynnikéw, wapna do
przesypywania osadow na placu sktadowym,;

e Ewentualnie inne jeszcze materialy 1 narzgdzia wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych.

W przypadku awarii lub probleméw eksploatacyjnych nalezy skontaktowac si¢ z biurem
dostawcy technologii BIO-PAK:

BIO-TECH Sp. z o.0.
Stanistawdw Pierwszy
Struzanska 22
05-126 Nieporet
/5 (22) 772-42-50 w. 22

#5(22) 772-51-36

O biuro@bio-tech.pl

www.bio-tech.pl

Opracowat:

mgr inz. Euzebiusz Czurylo
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