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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Opis do programu funkcjonalno-użytkowego 

 

Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami). 

 

Nazwa zadania: 

„Hydrofornia (dla wody pitnej) wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości 

Wysoka Głogowska” 

 

Adres obiektu budowlanego:  

działki nr ewid: 20, 30, 41, 2411/1, 2411/2 

 

Zamawiający: Gmina Głogów Małopolski 

  ul. Rynek 1 

36-060 Głogów Małopolski 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 

umożliwiającego wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zamierzenia inwestycyjnego 

pn. ,,Hydrofornia (dla wody pitnej) wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości 

Wysoka Głogowska”, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, województwo 

podkarpackie. 

Głównym zamierzeniem projektu jest budowa odcinka sieci wodociągowej, zbiornika 

na wodę o pojemności 200m3 oraz budynku hydroforni kontenerowej wraz z wymaganymi 

instalacjami i wyposażeniem. Budowa sieci wodociągowej wynika z konieczności poprawy 

zaopatrzenia w wodę oraz dostawy wody o jakości odpowiadającej wymogom 

przedstawionym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z roku 

2017 r. poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Planowana sieć powinna zapewnić dostawę wody na potrzeby bytowe 

mieszkańców oraz potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Sieć wodociągowa zostanie 

wykonana z rur i kształtek polietylenowych rur PE100 PN10 SDR 17. Projektowana sieć 

wodociągowa spełniać będzie wymagania norm PN-EN 805:2002. „Zaopatrzenie w wodę – 

Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Sieć wodociągowa 

zostanie wykonana z materiałów zgodnych z ustawą o wyrobach budowlanych oraz 

posiadających aktualne atesty PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną i odpowiednie 

deklaracje zgodności.  

 W ramach zadania została przewidziana budowa wolnostojącej hydroforni 

kontenerowej wyposażonej w zestaw hydroforowy. Zaprojektowano również zbiornik na 

wodę pitną o pojemności 200m3. W pobliżu posadowienia zbiornika oraz budynku hydroforni 

kontenerowej przebiega istniejący rów przeznaczony do przebudowy. Zaprojektowano dojście 

i dojazd do hydroforni oraz zbiornika o nawierzchni z kostki brukowej od strony istniejącej 
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zatoki autobusowej. Zaprojektowano ogrodzenie terenu hydroforni oraz zbiornika. 

Ogrodzenie należy wykonać jako panelowe wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową. 

Zaplanowano przebieg trasy wodociągu w drodze gminnej oraz częściowo w działce 

należącej do Nadleśnictwa Głogów Małopolski. 

W związku z wystąpieniem kolizji planowanej inwestycji z istniejącym rowem 

gruntowym o przekroju nieuregulowanym zaprojektowano jego przebudowę na rów gruntowy 

o przekroju uregulowanym. Planowana przebudowa rowu na odcinku ~25,0m. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych.  

Zagospodarowaniem objęto działki o nr ewid: 20, 30, 41, 2411/1 oraz 2411/2. Wszystkie 

elementy opracowania tj. budynek hydroforni kontenerowej, zbiornik na wodę pitną, sieć 

wodociągowa, przebudowa rowu, ogrodzenie, utwardzenie terenu, zewnętrzna instalacja 

elektryczna wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

 

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na działkach o nr ewid: 2411/1 oraz 2411/2: 

❖ Budynku hydroforni kontenerowej; 

❖ Zbiornika na wodę o pojemności 200m3; 

❖ Sieci wodociągowej; 

❖ Ogrodzenia; 

❖ Utwardzenia terenu; 

❖ Zasilania w energię elektryczną. 

 

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na działce o nr ewid: 2411/1: 

❖ Przebudowę rowu wraz z umocnieniem. 

 

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na działkach o nr ewid: 20, 30, 2411/1, 2411/2: 

❖ Sieci wodociągowej o długości 145,0 m. 

 

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na działkach o nr ewid: 2411/1, 2411/2, 41: 

❖ Sieci kanalizacji sanitarnej o długości 29,0 m. 

 

Główne parametry projektowanych obiektów: 

Budynek hydroforni kontenerowej: 

- Długość budynku: 4,00m 

- Szerokość budynku: 2,44m 

- Wysokość od poziomu terenu: 2,87m 

- Powierzchnia zabudowy: 9,76m2 

- Powierzchnia użytkowa budynku: 8,76m2 

- Kubatura budynku: 24,27m3 

- Ilość: 1 szt. 

 

Zbiornik na wodę pitną: 

- Pojemność czynna: 200m3 

- Średnica wewnętrzna zbiornika: 7,00m 
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- Średnica zewnętrzny zbiornika z ociepleniem: 7,80m 

- Wysokość w świetle: 5,20m 

- Powierzchnia zabudowy: 47,80m2 

- Ilość: 1 szt. 

 

Sieć wodociągowa: 

- Długość: 145,0m 

- Materiał: rur PE100 PN10 SDR 17 ø160 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej, odcinki kanalizacji technologicznej: 

- Łączna długość: 29,0m  

- Materiał: PVCø200 

 

Rurociągi doprowadzające wodę do zbiorników na wodę pitną: 

- Długość: 10,0m 

- Materiał: PEø110 

 

Rurociągi ssawne od zbiorników do hydroforni: 

-Długość: 12,0m 

-Materiał: PE ø110 

 

Przebudowa rowu: (parametry projektowane): 

- Głębokość rowu ok. 60cm  

- Szerokość górą ok. 50cm  

- Szerokość dołem 25cm 

- Długość 25m 

- Materiał koryto betonowe i płyty ażurowe 

 

Ogrodzenie: 

- Wysokość 1,75m  

- Podmurówka z betonowych desek prefabrykowanych o wysokości 20cm i szerokości 6cm 

- Słupki z panelu ogrodzeniowego 60x40x1,5mm  

- Przęsła z pręta Ø5mm, oczko 50x200mm, oczko profilowe 50x50mm. 

- Szerokość paneli 2,50m 

- Długość ogrodzenia 85,0m 

- Brama dwuskrzydłowa wykonana z paneli 3D  

- Słupki bramy 80x80x2,0mm 

- Wysokość bramy 1,75m  

- Szerokość bramy 4,00m (w świetle). 

- Ilość bram 1szt 

 

Utwardzenie terenu: 

 -Dojazd o szerokości 2,5m 

- Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8cm 
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Zewnętrzna instalacja elektryczna do budynku: 

-Długość: 3,50m 

-Materiał: YAKY 4x35mm2 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Obecnie przedmiotowa działka o nr ewid. 2411/1 jest działką zabudowaną budynkiem 

mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Działka w większości jest zadrzewiona. Przez 

działkę o nr ewid. 2411/1 przepływa rzeka Gołębiówka oraz na działce znajduje się rów, 

przeznaczony częściowo do przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji. Działka należy 

do Nadleśnictwa Głogów Małopolski, od których dla przedmiotowej inwestycji uzyskano 

zgodę na dzierżawę ~ 4 arów.  

Działka o nr ewid. 2411/2 jest własnością gminy oraz na chwilę obecną stanowi zatokę 

autobusową – zawrotkę.  

Działki o nr ewid.: 20, 30 stanowią drogi gminnej. Działki posiadają nawierzchnie 

utwardzone asfaltowe. 

Działka o nr ewid. 41 jest działką prywatną zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz 

budynkami gospodarczymi. Na wpięcie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy 

uzyskać zgodę właściciela działki. 

Działki objęte opracowaniem nie posiadają obecnie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest obecnie planowane sporządzanie takiego 

planu. 

Teren inwestycji nie znajduje się w terenach zalewowych, górniczych, obszarze Natura 

2000 ani na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu i otulinach parku krajobrazowego. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

 Zadaniem omawianej sieci wodociągowej jest zapewnienie dostawy wody dla potrzeb 

konsumpcyjnych i sanitarno-higienicznych mieszkańcom oraz dla potrzeb ochrony 

przeciwpożarowej. Sieć powinna pracować w sposób ciągły w okresie całego roku, dlatego 

ich zagłębienie powinno wynosić minimum głębokość przemarzania gruntu. Sieć 

wodociągowa winna spełniać wszystkie wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach prawa a przede wszystkim zapewniać: 

- niezawodność dostawy wody 

- dostarczenie wody pitnej w wymaganej ilości, pod pożądanym ciśnieniem i o odpowiedniej 

ilości, spełniające wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników 

objętych zasięgiem sieci 

- ciśnienie robocze w przewodach sieci nie powinno przekraczać 0,6MPa (6bar) 

- ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosić minimum 

0,15 MPa 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone w wskaźnikach 

powierzchniowo- kubaturowych.  

Budynek hydroforni kontenerowej: 

Podstawowe wielkości projektowanego obiektu: 

Długość    − 4,00 m  
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Szerokość    − 2,44 m 

Powierzchnia zabudowy   − 9,76 m2 

Kubatura     − 24,27 m3 

Liczba kondygnacji   − 1 (parter) 

 

Zbiornik na wodę: 

Parametry techniczne: 

 - powierzchnia zabudowy      47,80m2 

 - pojemność czynna        200,00m3 

- średnica wewnętrzna  zbiornika    7,00m 

- średnica zewnętrzna zbiornika z ociepleniem  7,80m 

- wysokość w świetle       5,20 m 

- grubość płyty przekrycia      15,0 cm 

- grubość ścian płaszcza     30,0 cm 

- grubość płyty dennej      30,0 cm 

 

1.5.1. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 

parametrów powierzchni , kubatur lub wskaźników.  

Dopuszczalna zmiana powierzchni, kubatur, wskaźników ± 20% o ile przepisy 

szczegółowe nie ograniczają tych zmian dla projektowanych budynków i obiektów. 

Dopuszczalna zmiany po zaopiniowaniu i akceptacji Inwestora. 

Odległości projektowanych budynków od granic z działkami sąsiednimi min. 4,0m dla 

ścian z otworami oraz 3,0m dla ścian bez otworów.  

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Przygotowania terenu budowy. 

Teren objęty opracowaniem obecnie wolny od zabudowy obiektami kubaturowymi, 

uzbrojony. 

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

 

Warunki BHP na placu budowy. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W szczególności 

należy zapewnić: 

- właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową;  

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

 

Aspekty ochrony środowiska. 

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi 

powstałej po wykonaniu fundamentów i należy ten nakład zagospodarować 

lub unieszkodliwić. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić 
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właściwe postępowanie w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy 

dokonać analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi 

w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) 

uzyskanymi (lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego 

poziomu: 

• emisję hałasu; 

• wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn  

i urządzeń wykorzystywanych na budowie. 

Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczeń lub skażeń wód podziemnych oraz 

zanieczyszczenia nawierzchni. 

Drogi dojazdowe do placu budowy muszą być codziennie poddawane kontroli czystości przez 

Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczeń spowodowanych transportem 

materiałów budowlanych i sprzętu na placu i z placu budowy w tym samym dniu 

przywrócone do stanu czystości. 

 

Infrastruktura na placu budowy. 

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy stanowiące 

koszt Wykonawcy: 

• ogrodzenie placu budowy; 

• ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym; 

• uporządkowanie terenu budowy  

• wytyczenie geodezyjne obiektów zagospodarowania (przyłączy) przez uprawnionego 

geodetę i posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia; 

• wykonanie zdjęcia humusu na terenie działki; 

• niwelację terenu; 

• wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych; 

• urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów; 

• doprowadzenie odpowiednich mediów celem możliwości realizacji robót  

i zapewnienie odprowadzania lub utylizacji powstających ścieków; 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla wszystkich 

zatrudnionych w terenie budowy pracowników; 

• Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń Wykonawcy; 

• opracowanie planu BIOZ; 

• zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytułu: włamań i kradzieży, dewastacji 

i zniszczeń, wypadków losowych, anomalii pogodowych. 

Personel Kierowniczy Wykonawcy 

Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie  

z wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich 

wymaganych branżach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce. 

Umocowany prawnie Kierownik Budowy będzie posiadał uprawnienia budowlane branży 

budowlano – konstrukcyjnej i przebywał w terenie przez cały czas pracy, pracowników 

fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robót instalacyjnych będą przebywali w terenie 
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budowy przez cały czas pracy, pracowników fizycznych branży sanitarnej i elektrycznej na 

budowie. 

 

2.2.Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia. 

2.2.1. Hydrofornia. 

Hydrofornia strefowa projektowana jest jako kontener wolnostojący o wym. zew. 

2,44 x 4,00 m, ściany i stropodach wykonane z płyt warstwowych. 

 W kontenerze hydroforni planuje się montaż zestawu hydroforowego podnoszącego 

ciśnienie w sieci wodociągowej.  

 

Program użytkowy. 

W związku z projektowaną siecią wodociągową konieczna jest budowa stacji 

hydroforowej jako obiektu podnoszącego ciśnienie w sieci wodociągowej na potrzeby bytowo 

− gospodarcze oraz przeciwpożarowe. 

 Obsługa stacji to pracownik pracujący doraźnie na terenie stacji przy konserwacji 

i utrzymaniu. Urządzenia technologiczne pracują w trybie automatycznym bez konieczności 

obsługi. 

 Charakterystyczne parametry techniczne: 

Podstawowe wielkości projektowanego obiektu: 

Długość    − 4,00 m  

Szerokość    − 2,44 m 

Powierzchnia zabudowy   − 9,76 m2 

Kubatura     − 24,27 m3 

Liczba kondygnacji   − 1 (parter) 

 

Zestawienie powierzchni: 

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka m2 

1 Pom. hydroforni gres 8,76 

Dane konstrukcyjno–materiałowe: 

Obiekt jest wykonany w układzie konstrukcyjnym mieszanym z stropem opartym na 

ścianach równoległych i prostopadłych do osi kontenera. Przyjęto poziom zerowy hydroforni 

224,80m n.p.m. 

Ściany 

Ściany wykonane są z płyt warstwowych o grubości około 82 mm, z czego 80mm 

stanowi wypełniacz ze spienionego polistyrenu. Pozostałe 2 mm przypada na okładziny 

wykonane z blachy stalowej trapezowej. 

Dach 

Konstrukcja dachu jest analogiczna do konstrukcji ścian z tą różnicą, że jest on 

jednospadowy o kącie nachylenia 1,5%. 

Podłoga 

Podłoga kontenera wykonana jest jako płyta żelbetowa o grubości 12,0cm z betonu 

C20/25, ze zbrojeniem krzyżowym co 6−12cm. Pod płytą znajduje się styropian o grubości 
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5cm, zabezpieczony izolacją przeciwwilgociową z papy, oraz beton C12/15 o grubości 10cm 

i podsypka piaskowa o grubości 20 cm zagęszczona do ID 0,7 na gruncie rodzimym. 

Konstrukcje ścian i podłogi połączone są ze sobą za pomocą kształtowników 

stalowych, wkrętów oraz rur ocynkowanych. 

 

Projektowane roboty budowlane związane z budową hydroforni strefowej: 

1) Roboty ziemne 

 2) Fundamenty i izolacje 

 3) Wykonanie płyty podłogowej 

 4) Montaż kontenera 

 5) Posadzka 

 6) Schody 

 7) Płyta odbojowa 

 

Ad 1. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi grubości 20 cm; wykonanie wykopów 

fundamentowych z transportem urobku, wymiana gruntu nie nośnego, ukształtowanie skarp 

terenu. 

Ad 2. Wykonanie fundamentu - montaż zbrojenia ław fundamentowych; wykonanie ścian 

fundamentowych, i izolacje pionowe i poziome. 

Ad 3. Wykonanie płyty podłogowej żelbetowej o grubości 12 cm wraz z otworami na 

niezbędną armaturę. 

Ad 4. Montaż prefabrykowanego kontenera na płycie podłogowej.  

Ad 5. Montaż posadzki z płytek gres. 

Ad 6. Wykonanie wykopu pod schody, montaż zbrojenia, oszalowania oraz wylanie schodów. 

Ad 7. Wykonanie koryta pod płytę odbojową i chodnik, położenie nawierzchni z kostki 

brukowej na podsypce cementowo−piaskowej. 

 

Instalacje: 

 Kontener będzie wyposażony w instalację zimnej wody, kanalizacyjną 

i w wewnętrzną instalację elektryczną. Obiekt będzie ogrzewany za pomocą grzejnika el., 

wentylacja kontenera grawitacyjna. Do obiektu doprowadzone będą przyłącza: kabel 

energetyczny, kanalizacyjny oraz rurociągi sieci wodociągowej. 

Osuszanie powietrza w pomieszczeniu hydroforni realizowanie jest osuszaczem LDH 520.  

 Urządzenia elektryczne występujące w obiekcie to: 

− pompy zestawu hydroforowego, elektryczne lampy oświetleniowe, osuszacz powietrza, 

grzejnik elektryczny. 

 

Ochrona przeciwpożarowa obiektu: 

 Projekt hydroforni strefowej nie wymaga uzgadniania pod względem ochrony 

pożarowej. Projektowane rozwiązania projektowe nie dotyczą warunków ochrony pożarowej 

obiektu budowlanego. 
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Parametry pożarowe występujących materiałów: 
 W pomieszczeniu nie występują stałe materiały palne związanych z podstawowymi 

funkcjami i wyposażeniem wnętrz. Nie przewiduje się składowania w obiekcie jakichkolwiek 

materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Kategoria zagrożenia: 
 Hydrofornia strefowa jest to budowla zaliczana do PM o maksymalnej gęstości 

obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM < 500MJ/m2. Z obiektu będą korzystać 

pracownicy podczas obsługi urządzeń lub napraw. Maksymalna liczba użytkowników 

wynosi: 2 osoby. 

 Przyjęto wymaganą klasę odporności pożarowej jak dla budynków niskich kategorii  

PM < 500 MJ/m2 - klasa odporności pożarowej –„E”. 

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budowlanych: kl. „E: 

 − główne elementy konstrukcyjne  − nie stawia się 

 − konstrukcja dachu    − nie stawia się 

 − stropy     − nie stawia się 

 − ściany zewnętrzne     − nie stawia się 

 − ściany wewnętrzne     − nie stawia się 

 − przykrycie dachu     − nie stawia się 

 Projektowane elementy spełniają wymogi klas odporności pożarowej „E” i są NRO. 

Inwestycja stanowi jedną strefę pożarową. Powierzchnia strefy pożarowej jest mniejsza 

od dopuszczalnych powierzchni w strefach: dla PM < 500 – 20 000 m2. 

Warunki ewakuacji: 
 Ewakuacja z pomieszczeń na zewnątrz obiektu. W strefie PM dopuszczalna długość 

dojścia ewakuacyjnego wynosi 60,0 m i jest spełniona wynosi max. 4,0m. Dopuszczalna 

długość przejścia dla PM – 100 m w projektowanym obiekcie jest mniejsza wynosi 

maksymalnie 4,0 m. 

Instalacja hydrantowa: 
 Instalacja hydrantowa wewnętrzna nie występuje. 

Wyposażenie w sprzęt podręczny: 
 W obiekcie rozmieszczono gaśnice proszkowe w ilości 2 kg środka zawartego 

w gaśnicy na 300 m2  powierzchni – 1 x 3kg. Gaśnica umieszczona na uchwytach ściennych 

w łatwo dostępnym miejscu przy drzwiach wejściowych. Do gaśnicy powinien być 

zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1,0 m. 

Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę: 
 Dla budynków produkcyjnych o powierzchni < 500 m2 i kubaturze < 2500,0 m3 

znajdujących się w jednostce osadniczej zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru jest zapewniona w ramach ilości wody przewidzianych dla jednostek osadniczych. 

Drogi pożarowe: 
 Dla budynków produkcyjnych o powierzchni o gęstości obciążeni < 500,0 MJ/m2 

o powierzchni < 20 000 m2 nie jest wymagana droga pożarowa (Rozporządzeniu Ministra 
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Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych). 

Na teren działki prowadzi wjazd połączony z drogą publiczną gminną. 

  

2.2.2.Zbiornik na wodę. 

Zaprojektowano zbiornik na wodę pitną o poj. 200 m3. Zbiornik na wodę pitną o konstrukcji 

żelbetowej. Zbiornik częściowo zagłębiony a częściowo naziemny. 

Parametry techniczne: 

- powierzchnia zabudowy     47,80m2 

 - pojemność czynna       200,00m3 

- średnica wewnętrzna  zbiornika   7,00m 

- średnica zewnętrzna zbiornika z ociepleniem 7,80m 

- wysokość w świetle      5,20 m 

- grubość płyty przekrycia     15,0 cm 

- grubość ścian płaszcza    30,0 cm 

- grubość płyty dennej     30,0 cm 

 

Zbiornik zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej. Przekrój zbiornika 

cylindryczny o średnicy wewnętrznej 7,00m i wysokości konstrukcyjnej ściany 5,20 m 

liczonej od dna zbiornika do spodu płyty stropowej. 

Poziom posadowienia zbiornika - 0,003 = 224,80m n.p.m. góra zbiornika (w szczycie) +6,29 

m, góra zbiornika (przy krawędzi) +6,22m. 

 

Płyta denna: 

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na płycie dennej żelbetowej gr. 30,0 cm 

zbrojonej krzyżowo prętami Ø10.Pod opacie słupa zaprojektowano dodatkowe zbrojenie 

wzmacniające dno płyty. Zbrojenie konstrukcyjne wykonywane jest w formie zbrojenia 

krzyżowego dołem i górą płyty. Otulenie prętów zbrojeniowych płyty dennej wynosi 4cm. 

Pod płytę należy wykonać podkład z chudego betonu gr. 10,0cm i podbudowę z kruszywa 

stabilizowanego do poziomu warstwy nośnej gruntu. Wymiar zewnętrzny płyty to Ø 7,90m 

jest ona szersza od ścian zbiornika o 0,15m z każdej strony.  

Podczas wykonywania płyty konieczne jest zamontowanie wkładki uszczelniającej w miejscu 

wykonywania przerwy roboczej, aby zapobiegać ewentualnym późniejszym przeciekom. 

Podczas wiązania siatek należy zastosować pręty rozdzielające siatki w rozstawie ~1x1m.  

Przed betonowaniem płyty dennej zbiornika należy osadzić przejścia rurociągów  

i wyposażenie zgodnie z projektem. 

Pręty zbrojenia głównego ze stali A-II i A-0, beton C25/30 dla ekspozycji XC2, beton 

wodoszczelny W8. 

 

Słup 

Pod oparcie przekrycia zbiornika zaprojektowano w środkowej części zbiornika słup 

żelbetowy o przekroju kołowym Ø 30cm zbrojony prętami 6 Ø 12. Pręty zbrojenia głównego 

ze stali (A-II) S355JR i (A-0) S185 beton C25/30 dla ekspozycji XC2, beton wodoszczelny 

W8. Cement CEM III/B. 

 

http://www.metalimpex.pl/rozdzielajace-specjalistyczne,d127.html
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Strop: 

Na słupie oraz na ścianach zbiornika oparta płyta żelbetowa gr.15,0cm o rzucie kołowym 

Płyta zbrojona krzyżowo prętami Ø 10. W stropie zaprojektowano wyłaz zamontowany  

w otworze o średnicy Ø 60cm. Przy otworze zaprojektowano dodatkowe zbrojenie dołem 

i górą. Pręty zbrojenia głównego ze stali (A-II) S355JR i (A-0) S185 beton C25/30 dla 

ekspozycji XC2, beton wodoszczelny W8. Cement CEM III/B. 

 

Ściany: 

Ściany zbiornika żelbetowe monolityczne gr. 30,0 cm wykonywane na miejscu budowy. 

Zbrojenie konstrukcyjne ścian wykonywane w dwóch siatkach przy zachowaniu otuliny 

zbrojenia konstrukcyjnego 4,0cm. Pręty zbrojenia głównego ze stali (A-II) S355JR i (A-0), 

S185 beton C25/30 dla ekspozycji XC2, beton wodoszczelny W8. Cement CEM III/B. 

 

Elementy zewnętrzne wykończeniowe zbiornika: 

Ściany zbiornika ocieplono wełną mineralną hydrofobizowaną gr. 10,0cm zabezpieczono 

tynkiem mineralnym na siatce. Cokół wys. 30cm i poniżej zabezpieczono tynkiem 

cienkościennym pogrubionym na siatce oraz folią kubełkową. Cokół pokryć tynkiem 

mrozoodpornym mozaikowym. Dach ocieplony. Na dachu po zewnętrznym obwodzie 

zbiornika zaprojektowano gzyms wykonany w formie wieńca. Na gzymsie obróbka z blachy 

powlekanej gr.0,55mm. 

Wokół zbiornika opaska odwadniająca z kostki szer. 45cm z kostki brukowej gr.6cm. 

Wejście na strop zbiornika drabiną z pałąkiem wykonaną ze stali i zabezpieczonej poprzez 

malowanie dwukrotnie. Na gzymsie przy drabince wejściowej barierki ochronne wys.1,10m  

z obu stron wejścia na długości 1,10m ze stali malowane. 

Wejście do komory zbiornika przez właz o wymiarach Ø60. Właz ocieplony szczelny żeliwny 

osadzony na pierścieniu betonowym. Drabina wewnętrzna w zbiorniku ze stali zabezpieczona 

korozyjnie poprzez dwukrotne malowanie. 

Mocowanie drabiny wewnętrznej i zewnętrznej oraz balustrady do konstrukcji zbiornika za 

pomocą marek osadzonych w ścianach zbiornika. 

Pokrycie płyty zbiornika z papy termozgrzewalnej wykonanej na warstwach izolacyjnych 

stropu i wylewki cementowej. Wylewka cementowa wykonana ze spadkiem 1,5%  

w kierunku zewnętrznym zbiornika. 

 

Zasypka: 

Zasypkę wokół obiektu należy wykonać z gruntu niespoistego tj. piasku gruboziarnistego 

żwiru lub pospółki o następujących cechach: 

• Brak części organicznych i domieszek gruntów spoistych  

• Maksymalna zawartość frakcji pylastej < 0,5% 

• Ciężar gruntu niespoistego γ < 20,0kN/m3 

Przygotowany grunt należy rozkładać równomiernie po całym obwodzie obiektu ,warstwami 

o grubości 20-30cm z zagęszczeniem mechanicznym do Is >0,98.W bezpośrednim sąsiedztwie 

ścian nie należy używać sprzętu ciężkiego. 
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Izolacje 

Zbiornik wykonać na warstwie izolacyjnej z 3 warstw papy na warstwie chudego betonu. 

Ściany boczne od zewnątrz oraz płyta zaizolowane poprzez malowanie dwukrotnie masami 

izolacyjnymi na zimno. 

Izolacja termiczna ścian i stropu z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr.10,0cm. 

 

Wytyczne do wykonania robót żelbetowych: 

Płyta denna 

Płyta denną należy posadowić na 10,0cm warstwie chudego betonu C12/15 z trzema 

warstwami papy na abizolu ,,G” .Po zabetonowaniu płyty dennej już po 24 godzinach zalać ją 

kilku milimetrowa warstwą wody tak zwaną ,,pielęgnację mokrą betonu’’ płyty dennej 

utrzymać aż do czasu zalewania ścian. W celu wyeliminowania zarysowań na ścianach  

w miejscu połączenia z płytą denną wskazanym jest jak najszybsze wykonanie ścian 

zbiornika. 

Ściany 

W celu uniknięcia rys pionowych w ścianach przy połączeniu z płyta dna, ściany najlepiej 

wylewać przed upływem 16 dni od momentu wylania płyty dennej.  

W przerwie roboczej między połączeniami płyty dennej ze ścianami przewidziano taśmy 

uszczelniające samopęczniejące KAB 150 wg. katalogu BETAMAX Polska. 

We wszystkich przypadkach można stosować taśmy innych firm równoważne, posiadające 

atest ITB do stosowania w danych warunkach na obwodzie płaszcza zbiornika zastosowano 

pionowe przerwy przeciwskurczowe z rurek S1 w/g. Katalogu  BETAMAX Polska. Ściany 

wylewać z podziałem do wysokości 2,0m. 

 

Technologia układania i pielęgnacji betonu: 

Beton w konstrukcji należy układać zgodnie z ustaloną technologią robót, przy pomocy 

odpowiedniego sprzętu (pomp, dźwigów).podawanego betonu nie należy zrzucać z wysokości 

wyższej niż 0,5m.Masę betonową należy układać warstwami o grubości 50cm i zagęszczać 

wibratorami wgłębnymi. Czas wibracji należy ustalać każdorazowo na budowie w zależności 

od konsystencji masy betonowej i siły wymuszającej wibratora. Czas ten nie powinien być 

krótszy niż 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i rozprowadzania masy 

betonowej szalunku przy użyciu wibratora. Buławę wibratora zagłębiać mijankowo, aby nie 

powstały tzw. pola martwe nie zawibrowane. 

Można betonować ściany do pełnych ich wysokości pod warunkiem niedopuszczenia do 

rozwarstwienia się betonu w czasie betonowania. 

Pielęgnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt.4.5.normy PN-63/B-06251. 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

-chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych 

a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich 

osłanianie i zwilżanie woda w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 

klimatycznych  

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

• 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych  

• polewać woda beton normalnie twardniejący ,rozpoczynając polewanie po 24 

godzinach od chwili ułożenia 
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• przy temperaturze +15oC i wyższej beton należy polewać wciągu pierwszych 3dni co 

najmniej co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę 

• przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy podlewać 

• pielęgnacja świeżego betonu jest bardzo ważnym etapem wykonawstwa może 

doprowadzić do powstawania rys skurczowych w procesie dojrzewania. 

 

2.2.3. Ogrodzenie i brama wjazdowa. 

Projektuje się ogrodzenie z bramą w lokalizacji określonej na koncepcji zagospodarowania. 

Ogrodzenie panelowe 3D o wysokości 1,75m z podmurówką z betonowych desek 

prefabrykowanych, słupki z panelu ogrodzeniowego 60x40x1,5mm kotwione w łącznikach 

betonowych prefabrykowanych. Przęsła wykonane z pręta Ø 5mm, oczko 50x200mm, oczko 

profilowe 50x50mm. Szerokość paneli 2,50m. Przęsła ocynkowane malowane proszkowo  

w kolorze czarnym. Mocowanie paneli do słupków obejmami (system S5). Podmurówka 

betonowa prosta o wysokości 20cm i szerokości 6cm, łączniki betonowe prefabrykowane. 

Brama dwuskrzydłowa wykonana z paneli 3D w ramie z profili, bramka z paneli 3D w ramie 

z profili 60x40x 1,5mm. Słupki bramy 80x80x2,0mm. Wysokość bramy 1,75m, szerokość 

bramy 4,00m (w świetle). 

Brama ocynkowana malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005. 

Ilość bram szt.1. 
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2.2.4. Przebudowa rowu. 

W związku z wystąpieniem kolizji planowanej inwestycji z istniejącym rowem gruntowym  

o przekroju nieuregulowanym zaprojektowano jego przebudowę na rów gruntowy o przekroju 

uregulowanym. Planowana przebudowa rowu na odcinku ~25,0m. 

Projektowany przekrój rowu o kształcie trapezowym z dnem i ściankami betonowymi. 

Dolna część rowu wykonana z koryta prefabrykowanego typu krakowskiego bez przekrycia. 

Górna część przekroju (skarpa) umocniona płytami ażurowymi z obsianiem trawą. 

Głębokość rowu ok. 60cm . Szerokość górą ok. 50cm a dołem 25cm. 
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2.2.5.Utwardzony dojazd: 

Zaprojektowano dojazd do hydroforni i zbiornika o nawierzchni z kostki brukowej. 

Dojazd/dojście o szerokości 3,0m. 

 

Konstrukcja nawierzchni – dojazd/dojście 

• wykonanie koryta głębokości 75,0 cm  

• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,  

• warstwa odsączająca z piasku – warstwa grubości 25,0 cm po zagęszczeniu,  

• podbudowa – kruszywo łamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, 

warstwa po zagęszczeniu 20,0 cm,  

• podbudowa – kruszywo łamane naturalnie 0-31 mm stabilizowane mechanicznie, 

warstwa po zagęszczeniu 15,0 cm ,  

• podsypka cementowo-piaskowa grubości 10,0 cm, 

• nawierzchnia – kostka betonowa, gr. 8,0 cm, 

• obrzeża z krawężnika drogowego 15x30,0 cm. 

Uwaga: 

Podbudowę zagęszczać warstwami grubości max. 20cm do uzyskania Is>=0,98. 

 

2.3. Wymagania dotyczące sieci i instalacji. 

2.3.1. Budowa odcinka sieci wodociągowej. 

Przewidziano rozbudowę sieci wodociągowej w celu zapewnienia dostawy wody na 

potrzeby bytowe mieszkańców oraz potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Inwestycja ma 

umożliwić dostęp do wody pitnej szerszej grupie mieszkańców gminy Głogów Małopolski. 

Sieć wodociągowa zostanie przeprowadzona przez działki o nr ewid.: 20, 30, 41, 2411/1 oraz 

2411/2. Sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur PE100 PN10 SDR 17 o średnicy 

ø160. Długość sieci wynosi 145,0 m. Projektowana sieć będzie pracować przez cały czas  

w sposób ciągły, dlatego jej zagłębienie powinno być nie mniejsze niż 1,4m (poniżej 

głębokości przemarzania gruntu). Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone 

w Polskich Normach oraz zapewniać niezawodność dostawy wody oraz dostawę wody  

w sieci powinno nie przekraczać 0,6 MPa (6 bar). Na sieci wodociągowej zostały 

zastosowane zasuwy w skrzynkach ulicznych oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny 

DN80. Trasę sieci wodociągowej należy oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową. 

Montaż sieci systemem wykopu otwartego bądź przewiertem (w trudnych warunkach 

terenowych). Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone 

zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Do wykonania sieci wodociągowej należy zastosować materiały spełniające Polskie 

Normy oraz posiadające atesty PZH do stosowania w sieciach wodociągowych.  

Należy uzyskać warunki techniczne na przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej 

od zarządcy sieci. 

W trakcie realizacji zadania Wykonawca powinien stosować ujednoliconą technologię 

zastosowania materiałów i armatur.  

Ostateczna trasa sieci wodociągowej zostanie ustalona przez projektanta  

po uzgodnieniach z Inwestorem oraz z właścicielami działek przez które przebiegała będzie 

projektowana sieć.  
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SZACUNKOWE OBLICZENIA CIŚNIENIA W PROJEKTOWANEJ SIECI 

WODOCIĄGOWEJ: 

 

Szacunkowa ilość podłączonych domów  50 domów → 200 osób 

Norma zużycia wody na 1 mieszkańca  150 dm3/mieszk./d 

Przepływ godzinowy     2,6 m3/h 

Przepływ sekundowy     0,72 dm3/s 

 

Zapotrzebowanie na cele p. poż.   10,0 dm3/s 

 

Sumaryczny przepływ w sieci   10,7 dm3/s – do obliczeń przyjęto 

11 dm3/s 

 

Rzędna hydroforni     224,8 m n.p.m. 

Rzędna maksymalna (hydrant na działce nr 20) 227,5 m n.p.m. 

 

Przyjęto rurociąg PE 100 PN 10 SDR 17 160 mm 

Długość sieci wodociągowej    145 mb 

Strata liniowa przepływu dla 11 dm3/s  0,5 m 

  

Całkowita strata ciśnienia    4,0 m H2O 

 

Ciśnienie wyjścia z hydroforni    60 m H2O 

Ciśnienie najniższe w sieci (hydrant na działce nr 20) 56,8 m H2O 

Minimalne wymagane ciśnienie na hydrancie  20 m H2O 

 

Wniosek: 

Zaproponowany rurociąg spełnia wymagania stawiane sieciom przeciwpożarowym,  

jak również pozwoli na dalszą rozbudowę. 

 

2.3.1.1 Hydrant.  

 Hydrant przeciwpożarowy DN80 zaprojektowano na sieci wodociągowej na działce  

o nr ewid. 20. Hydrant należy montować na odgałęzieniach odcinanych zasuwami. Kolumna 

hydrantu wykonana ze stali nierdzewnej.  

 

2.3.1.2 Zasuwy 

 Zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego. Obudowy do zasuw teleskopowe. Skrzynki 

do zasuw żeliwne z napisem „woda”. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu 

betonowym – blok oporowy. 

 

2.3.1.3 Układanie rurociągów  

 Posadowienie rurociągów projektuje się na wyrównanym gruncie rodzimym  

i podsypce piaskowej gr. 10,0cm. Po zakończeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg sieci 

wodociągowej należy oznakować taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą na głębokości 40,0cm 
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pod powierzchnią terenu, oraz tablicami umocowanymi do słupów betonowych lub 

budynkach zgodnie z PN-62/B-89700. 

 

2.3.1.4 Oznakowanie sieci wodociągowej  

 Za pomocą tablic orientacyjnych ma na celu ułatwienie odszukania w terenie 

przebiegu przewodu wodociągowego wraz z jego uzbrojeniem. 

 Oznakowaniu podlegają: 

- przebieg trasy wodociągowej 

- lokalizacja zasuw 

- lokalizacja hydrantu 

Tablice orientacyjne należy opisać i rozmieszczać zgodnie PN-62/B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. Oznaczenia  

i tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy trasie 

sieci wodociągowej lub na specjalnych słupach. 

 

2.3.1.5 Próby szczelności wodociągu 

Po zmontowaniu sieci wodociągowej należy dokonać próby szczelności. 

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu częściowej 

zasypki z pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Badany odcinek rurociągu winien spełniać wymagania normy BN-78/9192-02 „Wodociągi 

wiejskie. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze”. 

Ciśnienie próbne - 1,5 krotnie wyższe od ciśnienia roboczego tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. 

 

2.3.1.6 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej. 

 Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu 

przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania 

zanieczyszczeń mechanicznych. 

Przewody z rur PE po ich dokładnym przepłukaniu czystą wodą nie wymagają zasadniczo 

dezynfekcji. W szczególnych przypadkach na żądanie użytkownika lub na zlecenie władz 

sanitarnych dokonuje się dezynfekcji przewodu. 

Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorowaną zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, 

przy czasie kontaktu wynoszącym 24 h. 

 

2.3.2 Zestaw hydroforowy w hydroforni kontenerowej  

 Przyjęto, że w kontenerze zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany 

z pomp - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Części pomp, takie  

jak: podstawa, płaszcz, wirniki, wał wykonane są ze stali kwasoodpornej co wpływa  

na jej trwałość. Wirniki pomp o zredukowanym nacisku poosiowym zapewniają długi czas 

eksploatacji łożysk silnika pomp o zredukowanym nacisku poosiowym zapewniają długi czas 

eksploatacji łożysk silnika. W skład zestawu wchodzić będą pompy główne w liczbie  

4 (w tym jedna pompa stanowi czynną rezerwę układu pompowego). Pompy wyposażone  

są w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny wysokiej sprawności IE3 o mocy 

4kW / 2900 obr/min. Całkowita moc zainstalowana zestawu hydroforowego 16,0kW  

+ potrzeby własne kontenera ok.4kW . 
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Zestaw dobrany dla danych: 

− Wymagana wydajność zestawu na cele bytowe i p.poż.           Qhmax = 10,5 l/s = 37,8 m3/h 

− Wymagana wysokość podnoszenia pomp            H = 60 m sł. wody 

− Zasilanie ze zbiornika z napływem na pompy 

− Tłoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczeń (bez cząstek stałych  

i długowłóknistych), nieagresywna chemicznie 

− Układ 3+1 (trzy pracujące pompy + pompa rezerwowa) 

 

 Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali 

kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartości 18% chromu i 9% niklu (zwykła stal 

nierdzewna nie zawiera niklu). masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić  

się będzie na posadzkę hydroforni. 

 

Układ mechaniczny zestawu hydroforowego wyposażony będzie następująco: 

− armatura na ssaniu pomp – zawory odcinające, 

− armatura na tłoczeniu pomp – zawory odcinające, zawory zwrotne 

− kolektory ssawny DN100, PN10; tłoczny DN100,PN10 wykonane ze stali kwasoodpornej, 

− membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci – 1 szt., 

− konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 

− kołnierze i śruby ze stali nierdzewnej, 

− manometry kontrolne z czujnikiem ciśnienia, 

− układ pomiarowy obliczający ilość wypływającej wody, 

kurek probierczy przed i po układzie podnoszenia ciśnienia. 

 

Sterowanie pompownią wody: 

 Sterowanie realizowane jest za pomocą kompaktowego sterownika swobodnie 

programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem 

operatorskim o przekątnej 3,5”, zintegrowaną obsługą sygnałów wejściowych i wyjściowych 

oraz bogatymi możliwościami sieciowymi. Sterownik współpracuje za pośrednictwem 

protokołu komunikacyjnego MODBUS z wieloma przetwornicami częstotliwości. Sterowanie 

tego rodzaju pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym przez ciągłą 

regulację prędkości każdej pompy. 

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych, termicznych i przed 

suchobiegiem za pomocą wibracyjnego czujnika przepływu zamontowanego w kolektorze 

ssawnym oraz pływaka do montażu w zbiorniku. 

 

Szafa sterownicza 

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie 

mniejszy niż IP 54, wyposażona w: 

− sterownik Siemens + panel operatorski,  

− przetwornice częstotliwości (każda pompa zasilana i sterowana jest z własnej 

przetwornicy)  

− aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie 

zwarciowe i przeciążeniowe), 

− rozłącznik główny, 

− kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, 

− kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia,  

− sygnalizację zasilania, pracy pomp, 

− ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane, 
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− z rozdzielni zasilana będzie: instalacja oświetlenia, gniazda remontowe 24, 230 VAC, 

instalacja dla ogrzewania elektrycznego. 

− Komunikacja po GPRS/LTE z SUW os. Zabajka. 

 

Sterownik PLC 

Sterownik wyposażony jest w: 

• dotykowy panel operatorski min.5” LCD TFT, 65 000 kolorów, 

podświetlenie LED, rozdzielczość 320 x 240 piksele, 

• 5 klawiszy,  

• 12 wejść cyfrowych DI,  

• 6 wyjść cyfrowych DO,  

• 4 wejścia analogowe AI, 

• port szeregowy RS232, 

• port szeregowy RS485,  

• port Ethernet 10/100 Mbps, 

• dwa porty USB 2.0, 

• port MicroSD do 32GB 

• port CAN (CsCAN, CANopen), 

 

Podstawowe funkcje sterownika: 

− menu i komunikaty wyświetlane w języku polskim, 

− możliwość stworzenia 1023 ekranów, 

− pamięć graficzna 27MB, 

− pamięć programu 1 MB, , programowanie na ruchu(on-line), 

− czas skanu  0.013 ms/KB, 

− sterownik umożliwia rozbudowę o dodatkowe sygnały wejść-wyjść: 

• maksymalna ilość DI/DO 2048/2048, 

• maksymalna ilość AI/AO 512/512, 

− obsługa do 4 szybkich liczników zliczających impulsy o częstotliwości do 500kHz, 

− sterowanie falą o częstotliwości do 10kHz, 

− ilość zmiennych rejestrowanych 50000, 

− ilość zmiennych bitowych 16384, 

− IEC61131-3 - możliwość tworzenia oprogramowania w 5 różnych językach, 

− programowanie realizowane za pośrednictwem portów szeregowych, USB, portu 

Ethernet, portu sieci CsCAN lub z wykorzystaniem komunikacji GSM, 

− Web Serwer, FTP Serwer, e-mail,  

− Audio, Video 

− Port USB Host - obsługa zewnętrznych nośników danych o pojemności do 2TB,  

− obsługa wielu protokołów szeregowch, ethernet 

− porty szeregowe z obsługą Modbus RTU Master/Slave, ASCII 

− Ethernet  10/100mbps Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Ethernet/IP 

−  archiwizacja danych i raportowanie – port MicroSD umożliwia: 

• zbieranie i logowanie danych procesowych i alarmów, 

• przechowywanie programu sterującego,  

• przechowywanie i modyfikowania receptur wykorzystywanych 

w programie, 

• przechowywanie raportów generowanych przez sterownik, 

• przechowywanie zrzutów ekranów operatorskich, 
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− sterownik, posiada możliwość pracy z przetwornicami częstotliwości, 

− sterownik, posiada możliwość komunikacji z systemami nadrzędnymi 

przy wykorzystaniu portu komunikacji szeregowej RS232/485 i protokołu modbus 

RTU (slave).  

− sterownik umożliwia sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności 

załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 

− sterownik uniemożliwia jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, przesuwając 

w czasie rozruchy poszczególnych pomp, 

− sterownik blokuje możliwość natychmiastowego włączenia / wyłączenia pompy 

po wyłączeniu / włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia pulsacyjną pracę 

w przypadku gwałtownych zmian poboru wody, 

− sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących 

jednocześnie, 

− sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wyłączając poszczególne pompy 

zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów 

z bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody 

w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej, 

− sterownik niezwłocznie wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego 

ciśnienia w kolektorze tłocznym, 

− sterownik umożliwia przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody zapewniając 

ich optymalne wykorzystanie,  

− sterownik umożliwia współpracę z komputerem za pomocą połączenia kablowego 

poprzez łącze szeregowe w standardzie RS232 lub Ethernet, 

− sterownik umożliwia automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych 

przedziałach czasowych, 

− sterownik posiada możliwość odczytu podstawowych parametrów (wyświetlacz 

na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/częstotliwość silnika 

z przetwornicą. Graficzne odwzorowanie stanu pomp, urządzeń poprzez wyświetlenie 

odpowiednich grafik, zmianę kolorów, 

− sterownik umożliwia współpracę z zaworem pierwszeństwa RST, co pozwala 

na zapewnienie max ilości dostarczanej wody z wodociągu do akcji gaśniczej poprzez 

odcięcie dopływu wody na instalację socjalno-bytową, 

− sterownik umożliwia współpracę z obejściem testującym OT, co pozwala na odczyt 

parametrów ciśnienia i przepływu testowanej pompy, 

− montaż sterownika zapewnia stopień ochrony IP 65 od strony zewnętrznej rozdzielni, 

− sterownik jest oznakowany znakiem CE. 

− Na panelu operatorskim możliwość podglądu przepływu bieżącego ciśnienia 

roboczego 

− Zliczanie przepływów dobowych/miesięcznych (pamięć 5 lat) 

 

Opcjonalne funkcje sterownika: 

− umożliwia wyświetlanie komunikatów w innych językach, 

−  umożliwia podłączenie rożnych urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, 

przepływomierze i czujniki temperatury, 

− sterownik umożliwia współpracę z modemem radiowym (pracującym w trybie 

przeźroczystym), co pozwala na przesyłanie sygnałów drogą radiową,  

− sterownik umożliwia współpracę z modemem GSM, co pozwala na przesyłanie 

sygnałów przez sieć komórkową  - wysyłanie wiadomości poprzez modem GSM, 
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− sterownik umożliwia rejestrację zużycia energii elektrycznej po przyłączeniu 

odpowiednich modułów pomiarowych, 

− możliwość rozbudowy o opcjonalne moduły komunikacyjne: Profibus DP Slave, 

Ethernet, GSM/GPRS, 

− umożliwia monitorowanie i kontrolę procesów produkcji z poziomu przeglądarki 

internetowej, tabletu lub innego urządzenia mobilnego. Możliwość wyeksportowania 

wszystkich przygotowanych ekranów operatorskich lub wykonania dedykowanych 

ekranów, 

− umożliwia wymianę danych z różnymi urządzeniami spotykanymi w automatyce 

przemysłowej dzięki obsługi ponad 20 dostępnych protokołów. 

 

Wyposażenie kompletnej pompowni wody  

− zestaw hydroforowy, 

− orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN100, PN10 (ssanie) i 2 x 

DN100, PN10 (dwa tłoczenia), 

− łącznik amortyzacyjny na ssaniu DN100 – 1szt. i tłoczeniu DN100 – 2szt., 

− przepustnica odcinająca na ssaniu DN100 – 1szt. i na tłoczeniu zestawu DN100 – 3szt.,  

− wentylacja grawitacyjna i mechaniczna pomieszczenia, 

− ogrzewanie elektryczne,  

− oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne kontenera, 

− układ pomiarowy DIEHL 

 

Charakterystyka techniczna wykonania pompowni wody: 

 

Kolektory  i orurowanie pompowni 

 

Rozwiązania konstrukcyjne: 

− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą 

TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej 

lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny być na życzenie 

udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

− kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – są wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są wykonane metodą 

kształtowania szyjek, 

− armatura zwrotna – zastosowano zawory zwrotne, 

− armatura odcinająca- zawory, 

− na kolektorach są zamontowane kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne 

PN10 i na tłoczeniu PN16 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu 

stron kolektora, 

− na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, 

zamontowany jest zbiornik przeponowe o pojemności 8 dm3, 

− kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, 

zamontowany jest powyżej kolektora ssawnego, 

− konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PE-EN 10088-1, 

− zestaw hydroforowy należy zamontować na podkładkach wibroizolacyjnych w celu 

ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę. 
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Technologia wykonania zestawu pompowego:  

Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się 

zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium przy wykonywaniu 

rozgałęzień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej. 

Połączenia rur w zestawie pompowym realizować za pomocą zamkniętych głowic 

do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych 

na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., 

zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy 

spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności 

spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów 

spawania. 

 

Budynek hydroforni 

 

WYMIARY KONTENERA: 2,44 [m] x 4,00 [m] x 2,95 [m] 

− konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie; stalowa, spawana przestrzennie, tworząca 

szkielet obiektu, rama podłogi cynkowana ogniowo. Odporność ogniowa: NRO 

− attyka poszerzona obróbka blacharska, kolor biały RAL 9010 

− ściany z płyty warstwowej o grubości rdzenia 80 mm z wypełnieniem styropianowym  

w układzie pionowym, kolor biały RAL 9010. Odporność ogniowa: NRO  

− dach z płyty warstwowej o grubości rdzenia 100 mm z wypełnieniem styropianowym 

wewnątrz kolor RAL 9010, zewnątrz RAL 9010. Odporność ogniowa: NRO 

− podłoga bez podłogi, obiekt przygotowany pod wylewkę betonową; 

− ocieplenie podłogi styropianem o grubości 10cm  

− stolarka okienna wykonana z profili PVC, kolor biały, okno o wymiarach ≈ 585 x 585 mm 

UCH, krata ocynkowana - 1 szt.  

− drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane, pełne, 1 zamek z wkładką patentową, klamka, kolor 

biało szary o wymiarach 900 x 2.000 mm - 1 szt.  

− obiekt wyposażony w umywalkę i kratkę wpustową – po 1 szt. 

− instalacja wentylacyjna grawitacyjna  – ścienne kratki wentylacyjne 2 szt. 

− orynnowanie PVC kolor biały 

− wewnątrz kontenera instalacja elektryczna z gniazdami, oświetlenie, grzejnik 1,5kW 
 

Wymogi ogólne 

 

▪ Wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim, 

▪ Wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim, 

Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny być 

następujące dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczające zestaw pompowy 

do zainstalowania: 

▪ Do urządzenia powinna być dołączona dokumentacja DTR w języku polskim, 

zawierająca: 

▪ sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz części zamiennych, 

▪ instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika, 

▪ schematy elektryczne szafy sterowniczej, 

▪ rysunek złożeniowy, 

▪ rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej, 
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▪ kartę identyfikacyjną zestawu, 

▪ kartę gwarancyjną, 

▪ protokół z badania zestawu hydroforowego, 

▪ rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H każdej pompy zamontowanej  

w urządzeniu, 

▪ deklarację zgodności, 

▪ dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację przez 

Urząd Dozoru Technicznego, 

▪ urządzenie powinno przejść próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym 

potwierdzone raportem z badań, 

▪ urządzenie powinno posiadać zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, 

▪ rozdzielnia sterująca powinna być zgodna z dyrektywami: 

▪ 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w określonym 

zakresie napięć, 

▪ 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna, 

▪ Sterownik i jego oprogramowanie bez zabezpieczeń hasłem lub hasła przekazane 

eksploatatorowi 

 

Zestaw Hydroforowy będzie posiadał wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane prawem 

budowlanym i podkreślające wysoką jakość oraz niezawodność proponowanych rozwiązań: 

− Atest higieniczny na cały zestaw hydroforowy wydany przez Państwowy Zakład Higieny 

w Warszawie   

− Deklaracja zgodności – Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z    

późniejszymi zmianami – art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r. 

− System zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 : 2000; ISO 14001 : 1996 – 

projektowanie i produkcja systemów pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12571 TMS), 

− Znak Budowlany – Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi 

zmianami – art. 10, ust. 4, pkt. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.  

 

Zakresy prac: 
 

Zakres prac Zamawiającego: 

− Wykonanie fundamentów pod pompownie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 

Wykonawcę. 

− rozładunek i posadowienie kontenera. 

− doprowadzenie instalacji wodociągowej (do zasilania zestawu hydroforowego) ssawnej 

DN100, PN10 i dwóch tłocznych DN100, PN10 i wprowadzenie do pompowni 

− doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej kontenera. 

− wykonanie w posadzce kontenera kratki odwadniającej i doprowadzenie kanalizacji 

do wpustów podłogowych. 

− wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera. 

− wykonanie uziomu otokowego wewnątrz i na zewnątrz kontenera. 

− montaż pływaka w zbiorniku oraz doprowadzenie przewodów sygnałowych do rozdzielni 

elektrycznej kontenera (pływak wyposażony w 10m kabli). 

 

Zakres prac Wykonawcy: 

 

− dostawa kontenera na miejsce budowy. 
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− przekazanie do Zamawiającego wytycznych, dotyczących fundamentowania i lokalizacji 

rurociągów w pompowni. 

− dostawa wyposażenia kontenera. 

− montaż wewnętrzny pompowni wody.  

− rozruch pompowni wody. 

− przekazanie dokumentacji DTR – 1 kpl. 

 

2.3.3 Rurociągi technologiczne do zbiornika na wodę  

 Dla zbiornika przewidziano montaż rurociągów technologicznych tj.:  

- rurociągu doprowadzającego wodę z sieci, 

- rurociągu ssawnego, 

- rurociągu przelewowego,  

- rurociągu spustowego. 

Rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika wykonać z rur PE ø110 o łącznej 

długości L=10,0m. Na rurociągu zaprojektowano zasuwę w skrzynce ulicznej. Lokalizacja 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

 Rurociąg od zbiornika do budynku hydroforni wykonać z rur PE ø110 o łącznej 

długości L=12,0m. Na rurociągu zaprojektowano zasuwę w skrzynce ulicznej. Lokalizacja 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 Rurociąg spustowy oraz przelewowy należy wykonać z rur PVCø160, odprowadzenie 

wody ze zbiornika do studzienki na kanalizacji sanitarnej wskazanej na projekcie 

zagospodarowania terenu. Spusty wody w celach konserwacji zbiornika. Przelew awaryjny 

będzie zabezpieczał zbiornik przed przelaniem. Na instalacji spustu wody zainstalować 

zasuwę umieszczoną w skrzynce ulicznej. Łączna długość rurociągów spustowych  

i przelewowych L=16,0m. 

 

2.3.4 Wewnętrzna linia zasilająca. 

Projektuje się wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od projektowanego złącza 

licznikowego zlokalizowanego przy wjeździe na działkę (wg oddzielnego opracowania dla 

PGE Dystrybucja) do projektowanego budynku hydroforni kontenerowej kablem YAKY 

4x35mm2 o długości L=3,50m. 

 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z załącznikiem nr 1. 

W  ramach zagospodarowania należy wykonać: 

1. budowę hydroforni kontenerowej  

2. budowę zbiornika na wodę pitną o pojemności 200m3  

3. budowę sieci wodociągowej 

4. zewnętrzną instalację technologiczną 

5. zewnętrzną instalację elektryczną 

6. utwardzenie terenu – dojazdu/dojścia do budynku 

7. przebudowę rowu wraz z wykonaniem umocnienia 

8. budowę ogrodzenia 

Teren wyznaczony ogrodzeniem przeznacza się do obsiania trawą. 

 



 
 

27 

 

 

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nazwa zamówienia oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 

umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 

 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności 

określonych wymaganiami Zamawiającego należy między innymi: 

• opracowanie kompletnej dokumentacji na zakres nie objęty zgłoszeniem (decyzji  

o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

uzyskanie,  pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o pozwoleniu na budowę) w języku 

polskim; 

• sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie branż, 

spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków 

sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, 

uzgodnień lub opinii właściwych organów; 

• uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę) 

zatwierdzenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wyłonionego 

w odrębnym postępowaniu) w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym; 

• wystąpienie (z upoważnieniem Zamawiającego) do właściwego organu o wydanie 

warunków przyłączeniowych, pozwolenia na użytkowanie, itp. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

• sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

projektów wykonawczych, uszczegółowiający projekt budowlany (zgodnie z odpowiednimi 

przepisami); 

• sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się 

w trakcie prac projektowych i realizacji; 

• sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego szczegółowego pomiaru robót w rozbiciu na branże i poszczególne 

elementy robót; 

• sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego; 

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• sporządzenie projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji 

zamierzenia; 

• sporządzenie projektu harmonogramu płatności; 
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• sporządzenie projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu rzeczowo – 

finansowego realizacji zamierzenia; 

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu 

harmonogramu płatności oraz projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu 

rzeczowo – finansowego realizacji zamierzenia; 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

• złożenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, wykonania  robót, dostarczenie  

materiałów i urządzeń; 

• ubezpieczenie budowy do wysokości 10% jej wartości umownej; 

• zarejestrowanie (z upoważnieniem Zamawiającego) dziennika budowy; 

• dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych 

zawiadomień i zgłoszeń; 

• zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robót przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie; 

• sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na każde pisemne życzenie zamawiającego; 

• zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kopii; 

• zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym 

organie nadzoru budowlanego; 

• opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego; 

• zapewnienie comiesięcznego pisemnego raportowania Zamawiającemu przez 

Kierownika budowy postępu prac budowlanych w odniesieniu do obowiązującego, 

harmonogramu rzeczowego robót; 

• zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej; 

• zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramami, projektami 

i planami; 

• prowadzenie dokumentacji budowy; 

• bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

• bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

• przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem; 
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• przeszkolenie przez Wykonawcę, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników  

w zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu. 

 

Zakres prac budowlano – instalacyjnych: 

• wykonanie wszystkich obiektów i zagospodarowania wymienionych w PFU oraz 

innych, wynikających z opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; 

niezbędnych do funkcjonowania i obsługi wraz ze stałym wyposażeniem, 

ze wszystkimi ujętymi w projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach 

technicznych oraz zagospodarowaniem terenu, 

• wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze wszystkimi ujętymi 

w projekcie budowlanym elementami sieci, 

• wykonanie zewnętrznych instalacji technologicznych (wody i kanalizacji) 

ze wszystkimi elementami ujętymi w zgłoszeniu, 

• wykonanie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej ze wszystkimi ujętymi  

w projekcie budowlanym elementami sieci. 

 

Inne: 

• Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia stałego, spełniających wymagania 

Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów, 

• Rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania 

wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych 

przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi i eksploatacji na etapie rozruchu i wdrożenie w obsługę elementów stałego 

wyposażenia. 

• Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 

• Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej 

działalności zapewni zespół specjalistów poszczególnych branż w zakresie 

wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy 

o wykonanie zamówienia. 

 

Ponadto: 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem 

budowlanym, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość 

i ilość wykonanych robót, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robót  i harmonogram  

płatności, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez 

Wykonawcę, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencję i akceptuje 

cotygodniowe raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy). 

 

Ogólne warunki wykonania robót budowlanych. 
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Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował  

w tym zakresie działania Wykonawcy (Zastosowane materiały parametrami nie mogą być 

gorsze od materiałów wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym  

a jakość wykonywanych prac winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normatywami 

i cechować się wysoką estetyką). 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 

specjalistów różnych branż w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z obowiązującymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, 

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzą i sztuką budowlaną oraz 

obowiązującym harmonogramem realizacji inwestycji. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie wszelkie niezbędne Wykonawcy, 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty. 

 

Organizacja robót budowlanych. 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, 

narzędzi, sprzętu, odpadów itp. 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia 

terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych  

i niezbędnych urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic 

informacyjnych przez okres wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

ruchu pojazdów i pieszych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie 

znaki, zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. 

Koszty związane z placem budowy, poborem wszelkich mediów i odprowadzaniem ścieków 

od momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót ponosi w całości Wykonawca. 

Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 

projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu  

i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym 

elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - użytkowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia  

i odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
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aby zrealizowanie obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momenty odbioru 

końcowego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). Do zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego obszaru objętego terenu budowy. 

Urobek winien być odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej, rozplanowany. 

Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczać wykonane roboty do czasu odbioru 

końcowego. 

Dzieło umowne musi być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w ramach 

ryczałtowej ceny umownej. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Trasę przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej uzgodnić z właścicielami działek 

otworzyć wszystkie nawierzchnie na trasie sieci na działkach sąsiednich. Przejście 

pod drogami należy uzgodnić z ich właścicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi robotami (np. z zajęciem pasa drogowego, 

usunięciem uszkodzeń instalacji podziemnych przez Niego dokonanych itp.) 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściwe 

instytucje o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

Ochrona środowiska. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest obowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

- prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

Wymagane środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami; 

- możliwością powstania pożaru;  

- hałasem. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczenia sprzętu, dostarczenia 

pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, 

pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym w skutek 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży oraz będzie 

utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 

pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje.  

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na związane  

z realizacją zamówienia, potrzeby Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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na etapie wykonywania robót budowlanych Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie. 

 

Materiały i wyroby budowlane. 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 

wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

oznakowany CE albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej lub oznakowany 

znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany 

w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe techniczne oznakowanie wyrobu 

budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym 

lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona 

informacja zawierająca: 

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającego: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 

- numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

- inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

charakterystykę materiałową i informacje dotyczącą projektowanych właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym 

obiekcie budowlanym, a także w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.  

Oświadczenie powinno zawierać: 

- nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
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- nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

- identyfikację dokumentacji technicznej; 

- stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną; 

- adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

- miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 

wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Ponadto: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający/ Inspektor Nadzoru będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 

laboratoryjnych.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca, Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/ 

Inspektora Nadzoru, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 

w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 

odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta, 

muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowały swoje parametry, jakość 

i własności. Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu 

funkcjonalno-użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. 

 

Źródło uzyskiwania materiałów. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi informację dotyczącego proponowanego źródła zakupu, 

wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazanego przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na Terenie Budowy poza tymi. Które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

 

Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnia materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą 

do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

 

Materiały nie odpowiadające wymogom. 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego i nie zapłacenia za takie roboty. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały należy składować  

w sposób przewidziany prze producentów składowanych materiałów. 

 

Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 

 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykorzystywany sprzęt winien 

odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz zakończenie robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu 

odpowiada za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą 

odpowiadać normą i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarcza 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości robót i nie spełniające warunków umowy mogą zostać przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy użyciu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 

na własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

 

Wykonanie robót. 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany, 

projekt techniczny), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Sprzęt i transport 

dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego  

i Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający 

realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzeniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę,  

a w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 

złożone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają 

ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia  

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
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Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów  

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzję zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacji technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontrole 

wykonywane będą przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. 

Kontroli będą w szczególności poddane: 

Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym - przed 

złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, projekty techniczne  

i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed 

ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności  

z programem funkcjonalno– użytkowym oraz warunkami umowy. 

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych. 

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakości robót i zobowiązany 

do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości 

(PZJ). PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe  

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora 

Nadzoru. 

Zakres PZJ obejmuje: 

Część ogólną: 

• organizację wykonania robót, terminy, sposób prowadzenia prac organizację ruchu 

na terenie budowy oraz oznakowanie; 

• wytyczne BHP i ochrony środowiska; 

• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania kolejnych 

elementów robót; 

• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością. 

Część szczegółową dla każdego asortymentu robót: 
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• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych; 

• rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku; 

• sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów;; 

• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów; 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów; 

• sposób gospodarowania odpadami. 

 

Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać 

ważną legalizację, być poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne 

dokumenty muszą być przekazane Inspektorowi Nadzoru. 

Próbki do badań będą pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewniony udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie 

dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty 

dodatkowych badań ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy 

odpowiednio opisane i oznakowane. 

Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów  

u źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

Inspektorowi Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy. 

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, 

programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inspektor Nadzoru może 

prowadzić niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego,  

a w przypadku rozbieżności w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę 

może zlecić kolejną analizę niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych 

badaniach. W takich przypadkach całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu 

Funkcjonalno- Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające 

atest mogą być jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności  

z wymaganiami odrzucone. 

 

Dokumenty budowy:  

- Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy  

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco  

i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika 
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budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miedzy nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  

i zarządzającego realizację umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót postęp robót, 

problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót daty, przyczyny  

i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcje 

zarządzającego realizacją umowy; 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  

z polecenia zarządzającego realizacją umowy; 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych; 

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających  

z warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone inne 

istotne informacje o postępie robót; 

• Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizację umowy. 

• Wszystkie decyzje zarządzającego realizującą umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 

do nich odnosi. 

 

Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 

na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis i jednostki użyte  

w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 

do umowy. 

 

Inne istotne dokumenty budowy 

Dokumenty budowy zawierają też: 
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• Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

• Pozwolenie na budowę; 

• Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy; 

• Umowy cywilno-prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie; 

• Protokoły odbioru robót; 

• Opinie ekspertów i konsultantów; 

• Korespondencja dotycząca budowy. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu 

budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 

natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie 

dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde zadanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• rysunki robocze; 

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 

• dokumentacja powykonawcza; 

• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń; 

 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 

lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 

w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia 

to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający 

realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 
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z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 

terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) 

egzemplarze papierowe dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia oraz wersję 

elektroniczną na dysku zewnętrznym w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu oraz 

do edycji (pliki pdf, word, dwg). Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu 

realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych 

dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 

na czas, tak żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

• Nazwa inwestycji; 

• Nr umowy; 

• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 

• Tytuł dokumentu; 

• Numer dokumentu lub rysunku; 

• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 

• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w której omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element o ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 

robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem  

i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, 

że sprawdził on (wykonawca) je u zatwierdził oraz że, roboty w nich przedstawione są 

zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów  

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy  

w uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 

 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie 

określonych w umowie wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 

na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
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zarządzającemu realizacja umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani 

ich producenci i/ lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 

za wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrządzającego realizacją umowy 

w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy 

o stwierdzonych brakach. 

 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia. 

• Spis treści; 

• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy; 

• Gwarancje producenta; 

• Wykresy i ilustracje; 

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 

• Dane o osiągach i wielkości nominalne; 

• Instrukcje instalacyjne; 

• Procedura rozruchu; 

• Właściwa regulacja; 

• Procedury testowania; 

• Zasady eksploatacji; 

• Instrukcja wyłączania z eksploatacji; 

• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

• Środki ostrożności; 

• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 

niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń; 

• Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować 

lub naoliwić zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecana 

częstotliwością smarowania; 

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela Producenta; 

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych; 
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• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń w tym układów sterujących 

i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

Odbiór robót 

Rodzaje i opis odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiorowi częściowemu; 

• odbiorowi końcowemu; 

• odbiorowi po okresie rękojmi; 

• odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępowania robót. 

Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze ST, dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie poniżej pt. ,,Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
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i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST (Specyfikacją techniczną) i Dokumentacją 

Projektową. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót 

jest protokół odbioru końcowego robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Umowę; 

• Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej 

po uaktualnieniu (3 egz.); 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym i warunkami 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia; 

• Dokumentacje powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego; 

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

• Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• Ustalenia technologiczne; 

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru; 

• Kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe DTR i inne zainstalowanych 

lub wbudowanych urządzeń; 

• Zgody właścicieli działek na wejście w teren, o ile są one wymagane; 

• Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń 

i uporządkowaniu terenu; 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty lub atesty jakościowe wbudowanych 

materiałów; 

• Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.); 

• Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowisk, gospodarki wodnej 

i gospodarki odpadami; 

• Komplet umów z dostawcami mediów; 

• Protokół ze stanu wszystkich liczników poboru mediów na dzień odbioru; 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 
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• Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia. 

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zadać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. również koszty związane z placem 

budowy pokrywa w całości Wykonawca. 

Wytyczna podstawa realizacji dzieła umownego. 

Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. Część informacyjna  

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego w wymaganiami 

wynikającymi z przepisów odrębnych jest: 

• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (sieć wodociągowa z hydrofornią  

i zbiornikiem )– do uzyskania; 

• Zezwolenie zarządcy dróg gminnych na lokalizację w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej po uzgodnieniu właściwego projektu zagospodarowania terenu 

na naradzie koordynacyjnej – do uzyskania; 

• Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw 

PPOŻ – do uzyskania; 
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• Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu i przejście siecią wody przez rów– do 

uzyskania; 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej z hydrofornią i zbiornikiem –  

do uzyskania. 

 

3.2. Dokument stwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Do uzyskania oświadczenie inwestora na etapie projektowania robót wymagających 

pozwolenia na budowę . 

Do uzyskania zgoda właścicieli działek na wejście w teren na etapie projektowania 

robót wymagających pozwolenia na budowę (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej). 

 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

• Obowiązujące przepisy związane z projektowaniem zawarte są w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów. 

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. z późń. zm. 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.  

z późń. zm. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późń. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z późń. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

• Normy Polskie. 

 

3.4. Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 

a) Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1; 

b) Mapa do celów projektowych – do uzyskania; 

c) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów – do uzyskania; 

d) Inwentaryzacja zieleni – niewymagane 

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – niewymagane;  
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f) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – planowana inwestycja nie 

będzie źródłem hałasu ani innych uciążliwości 

g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu – nie dotyczy 

h) Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przyłączenia inwestycji do istniejących 

sieci: 

 - Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez EkoGłog. Sp 

- Warunki techniczne przyłączenia budynku hydroforni do sieci dystrybucyjnej wydane 

przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Rzeszów  

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem: 

• Koncepcja zagospodarowania terenu – załącznik nr 4 

• Koncepcja zagospodarowania terenu - szczegół – załącznik nr 5 

• Koncepcja hydroforni - zał. nr 6,7,8,9 

• Koncepcja zbiornika na wodę – zał. nr 10,11 

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego na budowę sieci 

wodociągowej z hydrofornią i zbiornikiem do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na 

budowę na wskazany wyżej zakres inwestycji. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻYTKOWEGO  

1) Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1 

2) Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez EkoGłog. Sp  

 - zał. nr 2 

3) Warunki techniczne przyłączenia budynku hydroforni do sieci dystrybucyjnej wydane 

przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Rzeszów – zał. nr 3 

4) Koncepcja zagospodarowania – zał. nr 4 

5) Koncepcja zagospodarowania terenu - szczegół – zał. nr 5 

6) Koncepcja hydroforni - zał. nr 6,7,8,9 

7) Koncepcja zbiornika na wodę – zał. nr 10,11 


