CZESC OPISOWA

Opis do programu funkcjonalno-uzytkowego

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zniejszymi zmianami).

Nazwa zadania:

»Hydrofornia (dla wody pitnej) wraz z infrastrukturg techniczna w miejscowosci
Wysoka Glogowska”

Adres obiektu budowlanego:
dzialki nr ewid: 20, 30, 41, 2411/1, 2411/2

Zamawiajacy: Gmina Glogéw Malopolski
ul. Rynek 1
36-060 Glogow Malopolski

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
1.1. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
umozliwiajacego wykonanie W formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zamierzenia inwestycyjnego
pn. ,,Hydrofornia (dlawody pitnej) wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci
Wysoka Glogowska”, gmina Glogow Matopolski, powiat rzeszowski, wojewodztwo
podkarpackie.

Gléownym zamierzeniem projektu jest budowa odcinka sieci wodociagowej, zbiornika
na wode 0 pojemnosci 200m? oraz budynku hydroforni kontenerowej wraz z wymaganymi
instalacjami i wyposazeniem. Budowa sieci wodociggowej wynika z konieczno$ci poprawy
zaopatrzenia w wod¢ oraz dostawy wody o jakosci odpowiadajacej wymogom
przedstawionym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z roku
2017 r. poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Planowana sie¢ powinna zapewni¢ dostawe wody na potrzeby bytowe
mieszkancow oraz potrzeby ochrony przeciwpozarowej. Sie¢ wodociggowa zostanie
wykonana z rur i ksztattek polietylenowych rur PE100 PN10 SDR 17. Projektowana sie¢
wodociggowa spetnia¢ bgdzie wymagania norm PN-EN 805:2002. ,,Zaopatrzenie w wodg —
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Sie¢ wodociggowa
zostanie wykonana z materialow zgodnych z ustawg o wyrobach budowlanych oraz
posiadajacych aktualne atesty PZH dopuszczajace do kontaktu z woda pitng i odpowiednie
deklaracje zgodnosci.

W ramach zadania zostala przewidziana budowa wolnostojacej hydroforni
kontenerowej wyposazonej w zestaw hydroforowy. Zaprojektowano réwniez zbiornik na
wode pitna 0 pojemnosci 200m3. W poblizu posadowienia zbiornika oraz budynku hydroforni
kontenerowej przebiega istniejacy row przeznaczony do przebudowy. Zaprojektowano dojscie
i dojazd do hydroforni oraz zbiornika o nawierzchni z kostki brukowej od strony istniejace;j



zatoki autobusowej. Zaprojektowano ogrodzenie terenu hydroforni oraz zbiornika.
Ogrodzenie nalezy wykonac¢ jako panelowe wraz z bramg wjazdowg dwuskrzydtows.
Zaplanowano przebieg trasy wodociggu W drodze gminnej oraz czg¢sciowo w dzialce
nalezacej do Nadlesnictwa Glogow Matopolski.

W zwiazku z wystgpieniem Kolizji planowanej inwestycji z istniejgcym rowem
gruntowym o przekroju nieuregulowanym zaprojektowano jego przebudowg na row gruntowy
0 przekroju uregulowanym. Planowana przebudowa rowu na odcinku ~25,0m.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Zagospodarowaniem objeto dziatki o nr ewid: 20, 30, 41, 2411/1 oraz 2411/2. Wszystkie
elementy opracowania tj. budynek hydroforni kontenerowej, zbiornik na wodg pitng, sie¢
wodociggowa, przebudowa rowu, ogrodzenie, utwardzenie terenu, zewnetrzna instalacja
elektryczna wymagaja uzyskania decyzji pozwolenia na budowg.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na dziatkach o nr ewid: 2411/1 oraz 2411/2:
Budynku hydroforni konteneroweyj;

Zbiornika na wode 0 pojemnosci 200m?;

Sieci wodociggowej;

Ogrodzenia;

Utwardzenia terenu;

Zasilania w energig elektryczna.
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W ramach zadania zaplanowano wykonanie na dziatce o nr ewid: 2411/1:

®,

% Przebudowe rowu wraz z umocnieniem.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na dziatkach o nr ewid: 20, 30, 2411/1, 2411/2:

*

% Sieci wodociagowej 0 dtugosci 145,0 m.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na dziatkach o nr ewid: 2411/1, 2411/2, 41:
++ Sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 29,0 m.

Gléwne parametry projektowanych obiektow:
Budynek hydroforni kontenerowej:

- Dhugo$¢ budynku: 4,00m

- Szerokos$¢ budynku: 2,44m

- Wysokos¢ od poziomu terenu: 2,87m

- Powierzchnia zabudowy: 9,76m?

- Powierzchnia uzytkowa budynku: 8,76m?

- Kubatura budynku: 24,27m?

- Tlos¢: 1 szt.

Zbiornik na wode pitna:
- Pojemno$¢ czynna: 200m?

- Srednica wewnetrzna zbiornika: 7,00m



- Srednica zewnetrzny zbiornika z ociepleniem: 7,80m
- Wysokos¢ w §wietle: 5,20m

- Powierzchnia zabudowy: 47,80m?

- Tlosé¢: 1 szt.

Sie¢ wodociagowa:
- Dlugos¢: 145,0m
- Materiat: rur PE100 PN10 SDR 17 9160

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, odcinki kanalizacji technologicznej:
- Laczna dlugosé: 29,0m
- Materiat; PVCg200

Rurociagi doprowadzajace wode do zbiornikéw na wode pitna:
- Dlugosé¢: 10,0m
- Material: PE@110

Rurociagi ssawne od zbiornikow do hydroforni:
-Dlugos¢: 12,0m
-Material: PE ¢110

Przebudowa rowu: (parametry projektowane):
- Glgbokos¢ rowu ok. 60cm

- Szerokos$¢ gora ok. 50cm

- Szerokos¢ dotem 25cm

- Dhugos¢ 25m

- Material koryto betonowe i ptyty azurowe

Ogrodzenie:

- Wysokos$¢ 1,75m

- Podmuréwka z betonowych desek prefabrykowanych o wysokosci 20cm i szeroko$ci 6cm
- Shupki z panelu ogrodzeniowego 60x40x1,5mm

- Przesta z preta @5mm, oczko 50x200mm, oczko profilowe 50x50mm.
- Szerokos$¢ paneli 2,50m

- Dhugo$¢ ogrodzenia 85,0m

- Brama dwuskrzydtowa wykonana z paneli 3D

- Stupki bramy 80x80x2,0mm

- Wysoko$¢ bramy 1,75m

- Szerokos¢ bramy 4,00m (w swietle).

- llos¢ bram 1szt

Utwardzenie terenu:
-Dojazd o szerokosci 2,5m
- Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8cm




Zewnetrzna instalacja elektryczna do budynku:
-Dhugos¢: 3,50m
-Materiat: YAKY 4x35mm?

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Obecnie przedmiotowa dziatka o nr ewid. 2411/1 jest dziatkg zabudowang budynkiem
mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Dziatka w wickszo$ci jest zadrzewiona. Przez
dziatke o0 nr ewid. 2411/1 przeptywa rzeka Golebiowka oraz na dzialce znajduje si¢ row,
przeznaczony czesciowo do przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji. Dziatka nalezy
do Nadlesnictwa Glogow Matopolski, od ktorych dla przedmiotowej inwestycji uzyskano
zgode na dzierzawe ~ 4 arow.

Dziatka o nr ewid. 2411/2 jest whasnoscig gminy oraz na chwil¢ obecng stanowi zatoke
autobusowa — zawrotke.

Dziatki o nr ewid.: 20, 30 stanowig drogi gminnej. Dzialki posiadaja nawierzchnie
utwardzone asfaltowe.

Dziatka 0 nr ewid. 41 jest dziatkg prywatng zabudowang budynkiem mieszkalnym oraz
budynkami gospodarczymi. Na wpigcie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
uzyskac zgode wlasciciela dziafki.

Dzialki objete opracowaniem nie posiadajg obecnie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest obecnie planowane sporzadzanie takiego
planu.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ W terenach zalewowych, gorniczych, obszarze Natura
2000 ani na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu i otulinach parku krajobrazowego.

1.4. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zadaniem omawiane;j sieci wodociggowe;j jest zapewnienie dostawy wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarno-higienicznych mieszkancom oraz dla potrzeb ochrony
przeciwpozarowej. Sie¢ powinna pracowaé W sposob ciagly W okresie catego roku, dlatego
ich zagl¢bienie powinno wynosi¢ minimum gleboko§é przemarzania gruntu. Sie¢
wodociggowa winna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa a przede wszystkim zapewniac:

- niezawodnos$¢ dostawy wody

- dostarczenie wody pitnej w wymaganej ilosci, pod pozadanym cisnieniem i 0 odpowiednigj
ilosci, spelniajace wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw
objetych zasiegiem sieci

- ci$nienie robocze W przewodach sieci nie powinno przekracza¢ 0,6MPa (6bar)

- ci$nienie U koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosi¢ minimum
0,15 MPa

1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone w wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych.
Budynek hydroforni kontenerowej:

Podstawowe wielko$ci projektowanego obiektu:
Dhugos¢ - 4,00 m
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Szeroko$é —-244m

Powierzchnia zabudowy — 9,76 m?
Kubatura ~ 2427 m3
Liczba kondygnacji — 1 (parter)

Zbiornik na wode:
Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy 47,80m?
- pojemnosé czynna 200,00m?®
- Srednica wewnetrzna zbiornika 7,00m

- Srednica zewngtrzna zbiornika z ociepleniem 7,80m

- wysokos$¢ w swietle 520m

- grubos¢ ptyty przekrycia 15,0 cm

- grubo$¢ $cian plaszcza 30,0 cm

- grubo$¢ ptyty dennej 30,0cm

1.5.1. OKkreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszen przyjetych
parametréw powierzchni , kubatur lub wskaznikow.

Dopuszczalna zmiana powierzchni, kubatur, wskaznikow + 20% o0 ile przepisy
szczegdlowe nie ograniczaja tych zmian dla projektowanych budynkow i obiektow.
Dopuszczalna zmiany po zaopiniowaniu i akceptacji Inwestora.

Odlegtosci projektowanych budynkéw od granic z dziatkami sasiednimi min. 4,0m dla
$cian z otworami oraz 3,0m dla scian bez otworow.

2. Wymagania zamawiajgacego W stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Przygotowania terenu budowy.

Teren objety opracowaniem obecnie wolny od zabudowy obiektami kubaturowymi,
uzbrojony.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Warunki BHP na placu budowy.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W szczegolnosci
nalezy zapewnic:

- wlhasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujacych czynnosci zwigzane
Z budowa;

- zabezpieczenie terenu budowy przed dost¢pem 0sdb nieupowaznionych;

- ustawienie odpowiednich znakow i tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony srodowiska.

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi

powstatej po wykonaniu fundamentow i nalezy ten naklad zagospodarowac

lub unieszkodliwi¢. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robdt winien zapewnic
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wlasciwe postepowanie W zakresie ochrony $rodowiska. Przed wywozem odpadow nalezy
dokona¢ analizy (zr6znicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi
w trakcie procesu budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami)
uzyskanymi (lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego
poziomu:

¢ emisje¢ hatasu;

o wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkow transportu oraz maszyn

i urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczen lub skazen wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni.
Drogi dojazdowe do placu budowy musza by¢ codziennie poddawane kontroli czystosci przez
Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych transportem
materiatow budowlanych i sprzgtu na placu i z placu budowy w tym samym dniu
przywrocone do stanu czystosci.

Infrastruktura na placu budowy.
W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy stanowigce
koszt Wykonawcy:

o ogrodzenie placu budowy;

o ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;

o uporzadkowanie terenu budowy

o wytyczenie geodezyjne obiektow zagospodarowania (przytaczy) przez uprawnionego

geodete i posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia;
o wykonanie zdjgcia humusu na terenie dziatki;

* niwelacjg¢ terenu;
e wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;
o urzadzenie miejsc magazynowania materiatow, wyroboéw i odpadow;
o doprowadzeniec odpowiednich medidéw celem mozliwosci realizacji  robot
i zapewnienie odprowadzania lub utylizacji powstajacych Sciekow;
o urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikow;
o Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
o urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen Wykonawcy;
o opracowanie planu BI1OZ;
o zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytutu: wtaman i kradziezy, dewastacji
I zniszczen, wypadkoéw losowych, anomalii pogodowych.
Personel Kierowniczy Wykonawcy
Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie
z wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia we wszystkich
wymaganych branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujagcymi w Polsce.
Umocowany prawnie Kierownik Budowy bedzie posiadat uprawnienia budowlane branzy
budowlano — konstrukcyjnej i przebywat w terenie przez caly czas pracy, pracownikow

fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robot instalacyjnych beda przebywali w terenie
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budowy przez caty czas pracy, pracownikow fizycznych branzy sanitarnej i elektrycznej na
budowie.

2.2.\Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia.
2.2.1. Hydrofornia.

Hydrofornia strefowa projektowana jest jako kontener wolnostojagcy 0 wym. zew.
2,44 x 4,00 m, $ciany i stropodach wykonane z ptyt warstwowych.

W kontenerze hydroforni planuje si¢ montaz zestawu hydroforowego podnoszacego
cisnienie W sieci wodociggowe;.

Program uzytkowy.

W zwigzku z projektowang siecia wodociggowa konieczna jest budowa stacji
hydroforowej jako obiektu podnoszgcego cisnienie w sieci wodociggowej na potrzeby bytowo
— gospodarcze oraz przeciwpozarowe.

Obstuga stacji to pracownik pracujacy doraznie na terenie stacji przy konserwacji
I utrzymaniu. Urzadzenia technologiczne pracujag w trybie automatycznym bez koniecznosci
obstugi.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Podstawowe wielko$ci projektowanego obiektu:

Dhugos¢ —-4,00m
Szerokos$é —-244m
Powierzchnia zabudowy — 9,76 m?
Kubatura ~ 24,27 m®
Liczba kondygnacji — 1 (parter)

Zestawienie powierzchni:

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka m?

1 Pom. hydroforni gres 8,76

Dane konstrukcyjno—materialowe:
Obiekt jest wykonany w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym z Stropem opartym na

$cianach rownolegtych i prostopadtych do osi kontenera. Przyjeto poziom zerowy hydroforni
224,80m n.p.m.

Sciany

Sciany wykonane sg z plyt warstwowych o grubosci okoto 82 mm, z czego 80mm
stanowi wypelniacz ze spienionego polistyrenu. Pozostale 2 mm przypada na oktadziny
wykonane z blachy stalowej trapezowej.

Dach
Konstrukcja dachu jest analogiczna do konstrukcji Scian z tg rdznicg, ze jest on

jednospadowy o kacie nachylenia 1,5%.

Podloga
Podloga kontenera wykonana jest jako plyta zelbetowa 0 grubosci 12,0cm z betonu

C20/25, ze zbrojeniem krzyzowym €0 6—12cm. Pod ptyta znajduje si¢ Styropian o0 grubosci
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5cm, zabezpieczony izolacja przeciwwilgociowg z papy, oraz beton C12/15 o grubosci 10cm
i podsypka piaskowa 0 grubosci 20 cm zageszczona do 1D 0,7 na gruncie rodzimym.

Konstrukcje $cian i podtogi potaczone sg ze sobg zapomocsg ksztaltownikoéw
stalowych, wkretow oraz rur ocynkowanych.

Projektowane roboty budowlane zwiazane z budowa hydroforni strefowej:
1) Roboty ziemne
2) Fundamenty i izolacje
3) Wykonanie ptyty podtogowej
4) Montaz kontenera
5) Posadzka
6) Schody
7) Ptyta odbojowa

Ad 1. Usunigcie wierzchniej warstwy ziemi grubosci 20 cm; wykonanie wykopow
fundamentowych z transportem urobku, wymiana gruntu nie nos$nego, uksztattowanie skarp
terenu.

Ad 2. Wykonanie fundamentu - montaz zbrojenia taw fundamentowych; wykonanie $cian
fundamentowych, i izolacje pionowe i poziome.

Ad 3. Wykonanie plyty podtogowej zelbetowej 0 grubosci 12 cm wraz z otworami na
niezbg¢dng armature.

Ad 4. Montaz prefabrykowanego kontenera na ptycie podtogowe;.

Ad 5. Montaz posadzki z ptytek gres.

Ad 6. Wykonanie wykopu pod schody, montaz zbrojenia, oszalowania oraz wylanie schodow.
Ad 7. Wykonanie koryta pod ptyte odbojowa i chodnik, potozenie nawierzchni z kostki
brukowej na podsypce cementowo—piaskowej.

Instalacje:

Kontener bedzie wyposazony W instalacje zimnej wody, kanalizacyjna
I W wewnetrzng instalacje elektryczng. Obiekt bedzie ogrzewany za pomocg grzejnika el.,
wentylacja kontenera grawitacyjna. Do obiektu doprowadzone beda przytacza: kabel
energetyczny, kanalizacyjny oraz rurociagi sieci wodociggowe;j.
Osuszanie powietrza w pomieszczeniu hydroforni realizowanie jest osuszaczem LDH 520.

Urzadzenia elektryczne wystepujace w obiekcie to:
— pompy zestawu hydroforowego, elektryczne lampy os$wietleniowe, osuszacz powietrza,
grzejnik elektryczny.

Ochrona przeciwpozarowa obiektu:

Projekt hydroforni strefowej nie wymaga uzgadniania pod wzglegdem ochrony
pozarowej. Projektowane rozwigzania projektowe nie dotycza warunkow ochrony pozarowej
obiektu budowlanego.
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Parametry pozarowe wystepujacych materialow:
W pomieszczeniu nie wystepuja stale materiaty palne zwigzanych z podstawowymi

funkcjami i wyposazeniem wnetrz. Nie przewiduje si¢ sktadowania w obiekcie jakichkolwiek
materialdéw niebezpiecznych pozarowo.

Kategoria zagrozenia:
Hydrofornia strefowa jest to budowla zaliczana do PM 0 maksymalnej gestosci

obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM < 500MJ/m?. Z obiektu beda korzystaé
pracownicy podczas obstugi urzadzen lub napraw. Maksymalna liczba uzytkownikoéw
wynosi: 2 osoby.

Przyjeto wymagang klas¢ odpornosci pozarowej jak dla budynkéw niskich kategorii
PM < 500 MJ/m? - klasa odpornoéci pozarowej —,E”.
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow budowlanych: kl. ,,E:

— glowne elementy konstrukcyjne  — nie stawia si¢
— konstrukcja dachu — nie stawia si¢
— stropy — nie stawia si¢
— $ciany zewnetrzne — nie stawia si¢
— $ciany wewnetrzne — nie stawia si¢
— przykrycie dachu — nie stawia si¢

Projektowane elementy spetniaja wymogi klas odpornosci pozarowej ,,E” i sa NRO.
Inwestycja stanowi jedna strefe pozarowa. Powierzchnia strefy pozarowej jest mniejsza
od dopuszczalnych powierzchni w strefach: dla PM < 500 — 20 000 m?.

Warunki ewakuacji:
Ewakuacja z pomieszczen na zewnatrz obiektu. W strefie PM dopuszczalna dtugos¢

dojécia ewakuacyjnego wynosi 60,0 m i jest spetniona wynosi max. 4,0m. Dopuszczalna
dhlugo$¢ przejscia dla PM — 100 m w projektowanym obiekcie jest mniejsza wynosi
maksymalnie 4,0 m.

Instalacja hydrantowa:
Instalacja hydrantowa wewnetrzna nie wystepuje.

Wyposazenie W sprzet podreczny:

W obiekcie rozmieszczono gasnice proszkowe w ilosci 2 kg srodka zawartego
w gasnicy na 300 m2 powierzchni — 1 x 3kg. Gasnica umieszczona na uchwytach $ciennych
w tatwo dostepnym miejscu przy drzwiach wejSciowych. Do gasnicy powinien byc¢
zapewniony dostep 0 szerokosci co najmniej 1,0 m.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode:
Dla budynkéw produkcyjnych o powierzchni < 500 m2 i kubaturze < 2500,0 m®

znajdujacych si¢ w jednostce osadniczej zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianych dla jednostek osadniczych.

Drogi pozarowe:

Dla budynkéw produkcyjnych o powierzchni o gestosci obcigzeni < 500,0 MJ/m?
0 powierzchni < 20 000 m? nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzeniu Ministra
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Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych).
Na teren dziatki prowadzi wjazd potaczony z droga publiczng gminng.

2.2.2.Zbiornik na wode.

Zaprojektowano zbiornik na wode pitna 0 poj. 200 m3. Zbiornik na wode pitna o konstrukcji
zelbetowej. Zbiornik czesciowo zaglebiony a cze$ciowo naziemny.

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy 47,80m?
- pojemno$é czynna 200,00m?®
- Srednica wewnetrzna zbiornika 7,00m

- Srednica zewngtrzna zbiornika z ociepleniem 7,80m

- wysokos$¢ w swietle 520m

- grubo$¢ ptyty przekrycia 15,0 cm

- grubo$¢ $cian plaszcza 30,0cm

- grubo$¢ ptyty dennej 30,0cm

Zbiornik zaprojektowany w konstrukcji Zelbetowej wylewanej. Przekrdj zbiornika
cylindryczny o srednicy wewngtrznej 7,00m i wysokosci konstrukcyjnej $ciany 5,20 m
liczonej od dna zbiornika do spodu ptyty stropowe;.

Poziom posadowienia zbiornika - 0,003 = 224,80m n.p.m. gora zbiornika (W szczycie) +6,29
m, gora zbiornika (przy krawedzi) +6,22m.

Plyta denna:
Zaprojektowano posadowienie zbiornika na ptycie dennej zelbetowej gr. 30,0 cm

zbrojonej krzyzowo prgtami ©@10.Pod opacie stupa zaprojektowano dodatkowe zbrojenie
wzmacniajgce dno ptyty. Zbrojenie konstrukcyjne wykonywane jest w formie zbrojenia
krzyzowego dotem i gorg ptyty. Otulenie prgtow zbrojeniowych plyty dennej wynosi 4cm.
Pod ptyte nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10,0cm i podbudowe z kruszywa
stabilizowanego do poziomu warstwy nosnej gruntu. Wymiar zewnetrzny plyty to @ 7,90m
jest ona szersza od $cian zbiornika 0 0,15m z kazdej strony.

Podczas wykonywania plyty konieczne jest zamontowanie wktadki uszczelniajacej w miejscu
wykonywania przerwy roboczej, aby zapobiega¢ ewentualnym pozniejszym przeciekom.
Podczas wigzania siatek nalezy zastosowac prety rozdzielajace siatki w rozstawie ~1x1m.
Przed betonowaniem plyty dennej zbiornika nalezy osadzi¢ przejscia rurociggow
| wyposazenie zgodnie z projektem.

Prety zbrojenia gtownego ze stali A-11 i A-O, beton C25/30 dla ekspozycji XC2, beton
wodoszczelny W8.

Shup

Pod oparcie przekrycia zbiornika zaprojektowano w s$rodkowej czeSci zbiornika stup
zelbetowy o przekroju kotowym @ 30cm zbrojony pretami 6 @ 12. Prety zbrojenia gtownego
ze stali (A-11) S355JR i (A-0) S185 beton C25/30 dla ekspozycji XC2, beton wodoszczelny
W8. Cement CEM I11/B.
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Strop:

Na sﬁlpie oraz na $cianach zbiornika oparta ptyta zelbetowa gr.15,0cm o rzucie kotowym
Ptyta zbrojona krzyzowo pretami @ 10. W stropie zaprojektowano wylaz zamontowany
w otworze o $rednicy @ 60cm. Przy otworze zaprojektowano dodatkowe zbrojenie dotem

i gorg. Prety zbrojenia glownego ze stali (A-I1) S355JR i (A-0) S185 beton C25/30 dla
ekspozycji XC2, beton wodoszczelny W8. Cement CEM I11/B.

Sciany:

Scian})f, zbiornika zelbetowe monolityczne gr. 30,0 cm wykonywane na miejscu budowy.
Zbrojenie konstrukcyjne Scian wykonywane W dwoch siatkach przy zachowaniu otuliny
zbrojenia konstrukcyjnego 4,0cm. Prety zbrojenia gtownego ze stali (A-11) S355JR i (A-0),
S185 beton C25/30 dla ekspozycji XC2, beton wodoszczelny W8. Cement CEM I11/B.

Elementy zewnetrzne wykonczeniowe zbiornika:

Sciany zbiornika ocieplono wetng mineralng hydrofobizowana gr. 10,0cm zabezpieczono
tynkiem mineralnym na siatce. Cokot wys. 30cm i ponizej zabezpieczono tynkiem
cienko$ciennym pogrubionym na siatce oraz folig kubetkowa. Cokot pokry¢ tynkiem
mrozoodpornym mozaikowym. Dach ocieplony. Na dachu po zewng¢trznym obwodzie
zbiornika zaprojektowano gzyms wykonany w formie wienca. Na gzymsie obrébka z blachy
powlekanej gr.0,55mm.

Wokot zbiornika opaska odwadniajgca z kostki szer. 45cm z kostki brukowej gr.6ecm.

Wejscie na strop zbiornika drabing z patgkiem wykonana ze stali i zabezpieczonej poprzez
malowanie dwukrotnie. Na gzymsie przy drabince wejsciowej barierki ochronne wys.1,10m
Z obu stron wejscia na dtugosci 1,10m ze stali malowane.

Wejscie do komory zbiornika przez wtaz o wymiarach @60. Wtaz ocieplony szczelny zeliwny
osadzony na pierscieniu betonowym. Drabina wewnetrzna w zbiorniku ze stali zabezpieczona
korozyjnie poprzez dwukrotne malowanie.

Mocowanie drabiny wewngtrznej i zewnetrznej oraz balustrady do konstrukcji zbiornika za
pomocg marek osadzonych w $cianach zbiornika.

Pokrycie plyty zbiornika z papy termozgrzewalnej wykonanej na warstwach izolacyjnych
stropu 1 wylewki cementowej. Wylewka cementowa wykonana ze spadkiem 1,5%
w kierunku zewnetrznym zbiornika.

Zasypka:
Zasypke wokot obiektu nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego tj. piasku gruboziarnistego
zwiru lub pospotki 0 nastepujacych cechach:

e Brak czgsci organicznych i domieszek gruntow spoistych

e Maksymalna zawartos$¢ frakcji pylastej < 0,5%

e Cigzar gruntu niespoistego y < 20,0kN/m?
Przygotowany grunt nalezy rozktada¢ rownomiernie po calym obwodzie obiektu ,warstwami
0 grubosci 20-30cm z zaggszczeniem mechanicznym do s >0,98.W bezposrednim sgsiedztwie
$cian nie nalezy uzywac sprzgtu ciezkiego.
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Izolacje

Zbiornik wykona¢ na warstwie izolacyjnej z 3 warstw papy na warstwie chudego betonu.
Sciany boczne od zewnatrz oraz ptyta zaizolowane poprzez malowanie dwukrotnie masami
izolacyjnymi na zimno.

Izolacja termiczna $cian i stropu z welny mineralnej hydrofobizowanej gr.10,0cm.

Wytyczne do wykonania robot zelbetowych:

Phita denna

Ptyta denng nalezy posadowi¢ na 10,0cm warstwie chudego betonu C12/15 z trzema
warstwami papy na abizolu ,,G” .Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godzinach zala¢ ja
Kilku milimetrowa warstwg wody tak zwana ,,picl¢gnacje mokrg betonu’’ ptyty dennej
utrzyma¢ az do czasu zalewania Scian. W celu wyeliminowania zarysowan na $cianach
W miejscu potaczenia z plyta denng wskazanym jest jak najszybsze wykonanie S$cian
zbiornika.

Sciany

W celu uniknigcia rys pionowych w $cianach przy potaczeniu z ptyta dna, Sciany najlepiej
wylewa¢ przed uptywem 16 dni od momentu wylania ptyty dennej.

W przerwie roboczej migdzy potaczeniami ptyty dennej ze $cianami przewidziano tasmy
uszczelniajace samopeczniejace KAB 150 wg. katalogu BETAMAX Polska.

We wszystkich przypadkach mozna stosowac tasmy innych firm réwnowazne, posiadajace
atest ITB do stosowania w danych warunkach na obwodzie ptaszcza zbiornika zastosowano
pionowe przerwy przeciwskurczowe z rurek S1 w/g. Katalogu BETAMAX Polska. Sciany
wylewac z podziatlem do wysokosci 2,0m.

Technologia ukladania i pielegnacji betonu:
Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologig robét, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp, dzwigéw).podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wyzszej niz 0,5m.Mase¢ betonowa nalezy uktada¢ warstwami 0 grubosci 50cm i zageszczaé
wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zalezno$ci
od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢
krotszy niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczaé¢ do Sciggania i rozprowadzania masy
betonowej szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora zaglebia¢ mijankowo, aby nie
powstaly tzw. pola martwe nie zawibrowane.
Mozna betonowaé $ciany do pelnych ich wysokosci pod warunkiem niedopuszczenia do
rozwarstwienia si¢ betonu w czasie betonowania.
Pielegnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt.4.5.normy PN-63/B-06251.
W okresie pielggnacji betonu nalezy:
-chroni¢ odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich
ostanianie i zwilzanie woda w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkoéw
klimatycznych
- utrzymywac utozony beton W stalej wilgotnosci przez co najmniej:

e 14 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych

e polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy ,rozpoczynajac polewanie po 24

godzinach od chwili utozenia
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e przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé wciggu pierwszych 3dni co
najmniej co 3 godziny w dzien i CO najmniej jeden raz w nocy, a nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobe

e przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy podlewaé

e piclggnacja $wiezego betonu jest bardzo waznym etapem wykonawstwa moze
doprowadzi¢ do powstawania rys skurczowych w procesie dojrzewania.

2.2.3. Ogrodzenie i brama wjazdowa.

Projektuje si¢ ogrodzenie z brama w lokalizacji okreslonej na koncepcji zagospodarowania.
Ogrodzenie panelowe 3D 0 wysokosci 1,75m z podmuréwka z betonowych desek
prefabrykowanych, stupki z panelu ogrodzeniowego 60x40x1,5mm kotwione w tgcznikach
betonowych prefabrykowanych. Przegsta wykonane z preta @ 5mm, oczko 50x200mm, oczko
profilowe 50x50mm. Szeroko$¢ paneli 2,50m. Przesta ocynkowane malowane proszkowo
w kolorze czarnym. Mocowanie paneli do stupkéw obejmami (system S5). Podmurdéwka
betonowa prosta 0 wysokosci 20cm i szerokos$ci 6¢m, taczniki betonowe prefabrykowane.
Brama dwuskrzydtowa wykonana z paneli 3D w ramie z profili, bramka z paneli 3D w ramie
z profili 60x40x 1,5mm. Stupki bramy 80x80x2,0mm. Wysoko$¢ bramy 1,75m, szerokos¢
bramy 4,00m (w $wietle).

Brama ocynkowana malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005.

l1os¢ bram szt.1.
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2.2.4. Przebudowa rowu.

W zwiazku z wystapieniem kolizji planowanej inwestycji z istniejacym rowem gruntowym
0 przekroju nieuregulowanym zaprojektowano jego przebudowe na row gruntowy 0 przekroju
uregulowanym. Planowana przebudowa rowu na odcinku ~25,0m.

Projektowany przekrdj rowu 0 ksztatcie trapezowym z dnem i sciankami betonowymi.

Dolna cze$¢ rowu wykonana z koryta prefabrykowanego typu krakowskiego bez przekrycia.
Gorna cze$¢ przekroju (skarpa) umocniona ptytami azurowymi z obsianiem trawa.

Glebokos¢ rowu ok. 60cm . Szerokos¢ gora ok. 50cm a dotem 25cm.

, 6, 56 6
(2]
n

,\DA

44 I

7

propozycja umocnienia rowu

~50

~60
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2.2.5.Utwardzony dojazd:
Zaprojektowano dojazd do hydroforni i zbiornika o nawierzchni z kostki brukowej.
Dojazd/dojscie 0 szerokosci 3,0m.

Konstrukcja nawierzchni — dojazd/dojscie

* wykonanie koryta glebokosci 75,0 cm

« profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

+ warstwa odsgczajaca z piasku — warstwa grubosci 25,0 cm po zaggszczeniu,

* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie,
warstwa po zaggszczeniu 20,0 cm,

* podbudowa — kruszywo tamane naturalnic 0-31 mm stabilizowane mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu 15,0 cm

* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 10,0 cm,

» nawierzchnia — kostka betonowa, gr. 8,0 cm,

» obrzeza z kraweznika drogowego 15x30,0 cm.

Uwaga:

Podbudowe zageszczaé warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania 1s>=0,98.

2.3. Wymagania dotyczace sieci i instalaciji.
2.3.1. Budowa odcinka sieci wodociagowe;j.

Przewidziano rozbudowe sieci wodociggowej W celu zapewnienia dostawy wody na
potrzeby bytowe mieszkancow oraz potrzeby ochrony przeciwpozarowej. Inwestycja ma
umozliwi¢ dostep do wody pitnej szerszej grupie mieszkancow gminy Glogow Matopolski.
Sie¢ wodociggowa zostanie przeprowadzona przez dziatki o nr ewid.: 20, 30, 41, 2411/1 oraz
2411/2. Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur PE100 PN10 SDR 17 o $rednicy
©160. Dlugos¢ sieci wynosi 145,0 m. Projektowana sie¢ bedzie pracowaé przez caly czas
W Sposob ciagly, dlatego jej zaglgbienie powinno by¢ nie mniejsze niz 1,4m (ponizej
glebokosci przemarzania gruntu). Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz zapewnia¢ niezawodno$¢ dostawy wody oraz dostawe wody
w sieci powinno nie przekracza¢ 0,6 MPa (6 bar). Na sieci wodociggowej zostaty
zastosowane zasuwy w skrzynkach ulicznych oraz hydrant przeciwpozarowy nadziemny
DNB8O. Trase sieci wodociaggowej nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza z wktadka stalowa.
Montaz sieci systemem wykopu otwartego badz przewiertem (w trudnych warunkach
terenowych). Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowa¢ materiaty spetniajace Polskie
Normy oraz posiadajace atesty PZH do stosowania w sieciach wodociggowych.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne na przytaczenie do istniejacej sieci wodociagowe;j
od zarzadcy sieci.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca powinien stosowa¢ ujednolicong technologig
zastosowania materiatow i armatur.

Ostateczna trasa sieci wodociggowej zostanie ustalona przez projektanta
po uzgodnieniach z Inwestorem oraz z wiascicielami dziatek przez ktore przebiegata bedzie
projektowana sie¢.
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SZACUNKOWE OBLICZENIA CISNIENIA W PROJEKTOWANEJ SIECI

WODOCIAGOWEJ:
Szacunkowa ilos¢ podtaczonych domow 50 doméw = 200 0sob
Norma zuzycia wody na 1 mieszkanca 150 dm®/mieszk./d
Przeptyw godzinowy 2,6 m¥h
Przeptyw sekundowy 0,72 dm¥/s
Zapotrzebowanie na cele p. poz. 10,0 dm?®/s
Sumaryczny przeptyw W Sieci 10,7dm%s — doobliczen  przyjeto
11 dm?/s
Rzedna hydroforni 224,8 m n.p.m.

Rzgdna maksymalna (hydrant na dziatce nr 20) 227,5mn.p.m.

Przyjeto rurocigg PE 100 PN 10 SDR 17 $160 mm

Dhugos$¢ sieci wodociggowej 145 mb

Strata liniowa przeptywu dla 11 dm®/s 0,5m

Calkowita strata ci$nienia 4,0 m H,0O
Cisnienie wyjscia z hydroforni 60 m H20
Cisnienie najnizsze w sieci (hydrant na dziatce nr 20) 56,8 m H,O
Minimalne wymagane cisnienie na hydrancie 20 m H20
Whiosek:

Zaproponowany rurocigg spelnia wymagania stawiane sieciom przeciwpozarowym,
jak réwniez pozwoli na dalsza rozbudowg.

2.3.1.1 Hydrant.

Hydrant przeciwpozarowy DN80 zaprojektowano na sieci wodociggowej na dziatce
o nr ewid. 20. Hydrant nalezy montowac na odgatezieniach odcinanych zasuwami. Kolumna
hydrantu wykonana ze stali nierdzewnej.

2.3.1.2 Zasuwy

Zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego. Obudowy do zasuw teleskopowe. Skrzynki
do zasuw zeliwne z napisem ,woda”. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na poditozu
betonowym — blok oporowy.

2.3.1.3 Uktadanie rurociggéw

Posadowienie rurociaggéw projektuje si¢ na wyréwnanym gruncie rodzimym
I podsypce piaskowej gr. 10,0cm. Po zakonczeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg sieci
wodociggowej nalezy oznakowaé tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza na glebokosci 40,0cm
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pod powierzchnig terenu, oraz tablicami umocowanymi do stupéw betonowych lub
budynkach zgodnie z PN-62/B-89700.

2.3.1.4 Oznakowanie sieci wodociagowej

Za pomoca tablic orientacyjnych ma na celu ulatwienie odszukania w terenie
przebiegu przewodu wodociggowego wraz z jego uzbrojeniem.

Oznakowaniu podlegaja:
- przebieg trasy wodociggowej
- lokalizacja zasuw
- lokalizacja hydrantu
Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i1 rozmieszcza¢ zgodnie PN-62/B-09700 ,,Tablice
orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Oznaczenia
I tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie
sieci wodociggowej lub na specjalnych stupach.

2.3.1.5 Préby szczelno$ci wodociagu

Po zmontowaniu sieci wodociagowej nalezy dokonac proby szczelnosci.
Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czesciowej
zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badany odcinek rurociggu winien spelnia¢ wymagania normy BN-78/9192-02 ,,Wodociagi
wigjskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.
Cisnienie probne - 1,5 krotnie wyzsze od cisnienia roboczego tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa.

2.3.1.6 Plukanie i dezynfekcija sieci wodociagowe;j.

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czysta wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. W szczegdlnych przypadkach na zadanie uzytkownika lub na zlecenie wtadz
sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcje przeprowadza sie woda chlorowana zawierajaca co najmniej 50 mg Cla/dm®,

przy czasie kontaktu wynoszacym 24 h.

2.3.2 Zestaw hydroforowy w hydroforni kontenerowej

Przyjeto, ze w kontenerze zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany
z pomp - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czeg$ci pomp, takie
jak: podstawa, plaszcz, wirniki, wat wykonane sa ze stali kwasoodpornej co wplywa
na jej trwatos¢. Wirniki pomp o zredukowanym nacisku poosiowym zapewniaja dlugi czas
eksploatacji tozysk silnika pomp o zredukowanym nacisku poosiowym zapewniajg dtugi czas
eksploatacji tozysk silnika. W sklad zestawu wchodzi¢ beda pompy gltowne w liczbie
4 (w tym jedna pompa stanowi czynna rezerwe ukladu pompowego). Pompy wyposazone
sg W standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny wysokiej sprawnosci IE3 0 mocy
4KW [/ 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu hydroforowego 16,0kW
+ potrzeby wlasne kontenera ok.4kW.
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Zestaw dobrany dla danych:

— Wymagana wydajno$¢ zestawu na cele bytowe i p.poz. Qnmax = 10,5 I/s = 37,8 m3/h

—  Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp H =60 m st. wody

— Zasilanie ze zbiornika z naptywem na pompy

— Tiloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czastek statych
I dlugowtoknistych), nieagresywna chemicznie

— Uktad 3+1 (trzy pracujgce pompy + pompa rezerwowa)

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bgda na wspolnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal
nierdzewna nie zawiera niklu). masa calego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosic
si¢ bedzie na posadzke hydroforni.

Uktad mechaniczny zestawu hydroforowego wWyposazony bedzie nastepujgco:
— armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,
— armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne
— kolektory ssawny DN100, PN10; ttoczny DN100,PN10 wykonane ze stali kwasoodpornej,
— membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.,
— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
— kotlnierze i $ruby ze stali nierdzewnej,
— manometry kontrolne z czujnikiem cisnienia,
— uktad pomiarowy obliczajacy ilos¢ wyptywajacej wody,
kurek probierczy przed i po uktadzie podnoszenia ci$nienia.

Sterowanie pompownig wody:

Sterowanie realizowane jest za pomoca kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obshuga sygnatow wejsciowych i wyjsciowych
oraz bogatymi mozliwo$ciami sieciowymi. Sterownik wspolpracuje za posrednictwem
protokotu komunikacyjnego MODBUS z wieloma przetwornicami czg¢stotliwosci. Sterowanie
tego rodzaju pozwala na utrzymanie statego cisnienia W rurociagu tlocznym przez ciagla
regulacje predkosci kazdej pompy.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed
suchobiegiem za pomoca wibracyjnego czujnika przeptywu zamontowanego W kolektorze
ssawnym oraz ptywaka do montazu w zbiorniku.

Szafa sterownicza
Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie
mniejszy niz IP 54, wyposazona w:
— sterownik Siemens + panel operatorski,
— przetwornice czestotliwosci (kazda pompa zasilana i Sterowana jest z wiasnej
przetwornicy)
— aparatur¢  zabezpieczajacO-tagczeniowa: wylacznik silnikowy  (zabezpieczenie
zwarciowe i przecigzeniowe),
— rozlacznik gléwny,
— kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz,
— kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia,
— sygnalizacje zasilania, pracy pomp,
— reczne zataczanie pomp — przyciski podswietlane,
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— Z rozdzielni zasilana bedzie: instalacja o$wietlenia, gniazda remontowe 24, 230 VAC,
instalacja dla ogrzewania elektrycznego.
— Komunikacja po GPRS/LTE z SUW os. Zabajka.

Sterownik PLC
Sterownik wyposazony jest w:
e dotykowy panel operatorski min.5” LCD TFT, 65 000 kolorow,
podswietlenie LED, rozdzielczos$¢ 320 x 240 piksele,

e 5 Kklawiszy,

12 wejs¢ cyfrowych DI,

6 wyjs¢ cyfrowych DO,

4 wejscia analogowe Al,

port szeregowy RS232,

port szeregowy RS485,

port Ethernet 10/100 Mbps,

dwa porty USB 2.0,

port MicroSD do 32GB

port CAN (CsCAN, CANopen),

Podstawowe funkcje sterownika:
— menu i komunikaty wyswietlane w jezyku polskim,
— mozliwo$¢ stworzenia 1023 ekrandw,
— pami¢¢ graficzna 27MB,
— pamig¢ programu 1 MB, , programowanie na ruchu(on-line),
— czas skanu 0.013 ms/KB,
— sterownik umozliwia rozbudowg 0 dodatkowe sygnaly wejs¢-wyjsc:
e maksymalna ilo§¢ DI/DO 2048/2048,
e maksymalna ilo§¢ AI/JAO 512/512,
— obstuga do 4 szybkich licznikow zliczajacych impulsy o czestotliwosci do 500kHz,
— sterowanie falg 0 czgstotliwosci do 10kHz,
— ilo$¢ zmiennych rejestrowanych 50000,
— 1lo$¢ zmiennych bitowych 16384,
— IEC61131-3 - mozliwo$¢ tworzenia oprogramowania W 5 réznych jezykach,
— programowanie realizowane za posrednictwem portow szeregowych, USB, portu
Ethernet, portu sieci CsCAN lub z wykorzystaniem komunikacji GSM,
— Web Serwer, FTP Serwer, e-mail,
— Audio, Video
— Port USB Host - obstuga zewnetrznych nosnikow danych 0 pojemnosci do 2TB,
— obstuga wielu protokotow szeregowch, ethernet
— porty szeregowe z obstuga Modbus RTU Master/Slave, ASCII
— Ethernet 10/100mbps Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Ethernet/IP
— archiwizacja danych i raportowanie — port MicroSD umozliwia:
e zbieranie i logowanie danych procesowych i alarmow,
e przechowywanie programu sterujacego,
e przechowywanie i modyfikowania receptur wykorzystywanych
W programie,
e przechowywanie raportow generowanych przez sterownik,
e przechowywanie zrzutow ekrandw operatorskich,
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sterownik, posiada mozliwo$¢ pracy z przetwornicami czestotliwosci,

sterownik, posiada  mozliwos¢  komunikacji  z systemami  nadrzednymi
przy wykorzystaniu portu komunikacji szeregowej RS232/485 i protokotu modbus
RTU (slave).

sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp Z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zalgczania | wylgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajgc
W czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,

sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wlaczenia / wylaczenia pompy
po wylaczeniu / wlaczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjnag prace
w przypadku gwattownych zmian poboru wody,

sterownik pozwala naograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych
jednoczesnie,

sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wylaczajac poszczegdlne pompy
zestawu przy spadku ci$nienia nassaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow
Z bezposrednim podtaczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody
W zbiorniku obnizy si¢ ponizej warto$ci zadanej,

sterownik niezwtocznie wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
ci$nienia W kolektorze ttocznym,

sterownik umozliwia przetaczanie pomp, W czasie matych poboréw wody zapewniajac
ich optymalne wykorzystanie,

sterownik umozliwia wspotprace z komputerem za pomocag potaczenia kablowego
poprzez tacze szeregowe w standardzie RS232 lub Ethernet,

sterownik umozliwia automatyczng zmian¢ parametrOw pracy zestawu W zadanych
przedziatach czasowych,

sterownik posiada mozliwo$¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz
na drzwiach szafy): cisnienia ssania, ttoczenia, obroty/czgstotliwo$é silnika
Z przetwornicg. Graficzne odwzorowanie stanu pomp, urzadzen poprzez wyswietlenie
odpowiednich grafik, zmiang¢ kolorow,

sterownik umozliwia wspolpracg z zaworem pierwszenstwa RST, co pozwala
na zapewnienie max ilosci dostarczanej wody z wodociggu do akcji gasniczej poprzez
odcigcie doptywu wody na instalacj¢ socjalno-bytowa,

sterownik umozliwia wspotprace z obejsciem testujacym OT, co pozwala na odczyt
parametrow cisnienia I przeptywu testowanej pompy,

montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 65 od strony zewngtrznej rozdzielni,
sterownik jest oznakowany znakiem CE.

Na panelu operatorskim mozliwo$¢ podgladu przeptywu biezacego ci$nienia
roboczego

Zliczanie przeptywow dobowych/miesigcznych (pamiec 5 lat)

Opcjonalne funkcje sterownika:

umozliwia wyswietlanie komunikatéw w innych jezykach,

umozliwia podlaczenie roznych urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze,
przeptywomierze i czujniki temperatury,

sterownik umozliwia wspotprace zZ modemem radiowym (pracujacym W trybie
przezroczystym), CO pozwala na przesytanie sygnalow droga radiowa,

sterownik umozliwia wspotprace z modemem GSM, co pozwala na przesylanie
sygnatow przez sie¢ komorkows - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM,
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— sterownik umozliwia rejestracj¢ zuzycia energii elektrycznej po przytaczeniu
odpowiednich modutow pomiarowych,

— mozliwo$¢ rozbudowy 0 opcjonalne moduty komunikacyjne: Profibus DP Slave,
Ethernet, GSM/GPRS,

— umozliwia monitorowanie i kontrole proceséw produkcji z poziomu przegladarki
internetowej, tabletu lub innego urzadzenia mobilnego. Mozliwo$¢ wyeksportowania
wszystkich przygotowanych ekranéw operatorskich lub wykonania dedykowanych
ekranow,

— umozliwia wymiane danych Zzrdéznymi urzgdzeniami spotykanymi w automatyce
przemystowej dzieki obstugi ponad 20 dostgpnych protokotow.

Wyposazenie kompletnej pompowni wody

— zestaw hydroforowy,

— orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN100, PN10 (ssanie) i2 X
DN100, PN10 (dwa ttoczenia),

— lgcznik amortyzacyjny na ssaniu DN100 — 1szt. i tloczeniu DN100 — 2szt.,

— przepustnica odcinajaca na ssaniu DN100 — 1szt. i na ttoczeniu zestawu DN100 — 3szt.,

— wentylacja grawitacyjna i mechaniczna pomieszczenia,

— ogrzewanie elektryczne,

— os$wietlenie wewnetrzne i Zewnetrzne kontenera,

— uklad pomiarowy DIEHL

Charakterystyka techniczna wykonania pompowni wody:

Kolektory i orurowanie pompowni

Rozwigzania konstrukcyjne:

— wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢é nazyczenie
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

— kolektory z kr6¢cami przylaczeniowymi, kotnierze wywijane, — sa wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wcelu zmniejszenia oporéw przeplywu odgat¢zienia kolektoréw sa wykonane metoda
ksztattowania szyjek,

— armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca- zawory,

— nakolektorach sg zamontowane kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne
PN10 i na tloczeniu PN16 umozliwiajace tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu
stron kolektora,

— nakolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest zbiornik przeponowe 0 pojemnosci 8 dm3,

— kolektor tloczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wgPE-EN 10088-1,
zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PE-EN 10088-1,

— zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.
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Technologia wykonania zestawu pompowego:

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania si¢
zanieczyszczen W miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu
rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie wyciagania szyjek metoda obrobki plastyczne;j.
Potaczenia rur w zestawie pompowym realizowa¢ zapomoca zamknigtych glowic
do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych
na korozje  dlaprzemystu  spozywczego,  farmaceutycznego,  chemicznego itp.,
zapewniajacych: dobrag ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigtg budowg glowicy
spawalniczej, powtarzalno$¢ parametrOw spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnoS$ci
spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw
spawania.

Budynek hydroforni

WYMIARY KONTENERA: 2,44 [m] x 4,00 [m] X 2,95 [m]

— konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie; stalowa, spawana przestrzennie, tworzaca
szkielet obiektu, rama podtogi cynkowana ogniowo. Odpornos¢ ogniowa: NRO

— attyka poszerzona obrobka blacharska, kolor biaty RAL 9010

— Sciany Zz plyty warstwowej 0 grubo$ci rdzenia 80 mm z wypelieniem styropianowym
w uktadzie pionowym, kolor biaty RAL 9010. Odpornos¢ ogniowa: NRO

— dach z plyty warstwowej o grubosci rdzenia 100 mm z wypetnieniem styropianowym
wewnatrz kolor RAL 9010, zewnatrz RAL 9010. Odporno$¢ ogniowa: NRO

— podloga bez podtogi, obiekt przygotowany pod wylewke betonowa;

— ocieplenie podtogi styropianem o grubosci 10cm

— stolarka okienna wykonana z profili PVC, kolor biaty, okno 0 wymiarach ~ 585 x 585 mm
UCH, krata ocynkowana - 1 szt.

— drzwi zewngetrzne stalowe, ocieplane, petne, 1 zamek z wkladka patentowa, klamka, kolor
biato szary 0 wymiarach 900 x 2.000 mm - 1 szt.

— obiekt wyposazony w umywalke i kratke wpustowg — po 1 szt.

— instalacja wentylacyjna grawitacyjna — $cienne kratki wentylacyjne 2 szt.

— orynnowanie PVC kolor biaty

— wewnatrz kontenera instalacja elektryczna z gniazdami, oswietlenie, grzejnik 1,5kW

Wymogi ogolne

= Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
»  Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny by¢
nastepujace dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczajgce zestaw  pompowy
do zainstalowania:
* Dourzadzenia powinna by¢ dolagczona dokumentacja DTR wjezyku polskim,
zawierajaca:

= Sposob postepowania W Sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,

= instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

= schematy elektryczne szafy sterowniczej,

= rysunek ztozeniowy,

= rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
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= karte identyfikacyjng zestawu,
= kart¢ gwarancyjna,
= protokot z badania zestawu hydroforowego,
= rzeczywista charakterystyke hydrauliczng Q-H kazdej pompy zamontowanej
W urzadzeniu,
= deklaracj¢ zgodnosci,
* dokumentacje zbiornikow przeponowych umozliwiajacg ich rejestracje przez
Urzad Dozoru Technicznego,
urzadzenie powinno przej$¢ proby szczelnosci i cisnieniowa na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan,
urzadzenie powinno posiada¢ zgodno$¢ z dyrektywa maszynowg 2006/42/WE,
rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
= 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym
zakresie napig¢,
= 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,
= Sterownik ijego oprogramowanie bez zabezpieczen hastem lub hasta przekazane
eksploatatorowi

Zestaw Hydroforowy bedzie posiadal wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane prawem
budowlanym i podkreslajgce wysokq jakosé oraz niezawodnosé proponowanych rozwigzan:

Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
w Warszawie

Deklaracja zgodnosci — Prawo budowlane Dz. U. Nr89, poz. 414 21994 r. z
pézniejszymi zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.

System zarzadzania jako$cia i §rodowiskiem 1SO 9001 : 2000; ISO 14001 : 1996 —
projektowanie i produkcja systemow pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12571 TMS),

Znak Budowlany — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.

Zakresy prac:

Zakres prac Zamawiajacego:

Wykonanie fundamentéw pod pompownie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez
Wykonawcg.

roztadunek i posadowienie kontenera.

doprowadzenie instalacji wodociaggowej (do zasilania zestawu hydroforowego) ssawnej
DN100, PN10 i dwoch ttocznych DN100, PN10 i wprowadzenie do pompowni
doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej kontenera.

wykonanie w posadzce kontenera kratki odwadniajacej i doprowadzenie kanalizacji
do wpustow podtogowych.

wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera.

wykonanie uziomu otokowego wewnatrz i na zewnatrz kontenera.

montaz plywaka W zbiorniku oraz doprowadzenie przewodow sygnatowych do rozdzielni
elektrycznej kontenera (ptywak wyposazony w 10m kabli).

Zakres prac Wykonawcy:

dostawa kontenera na miejsce budowy.
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— przekazanie do Zamawiajacego wytycznych, dotyczacych fundamentowania i lokalizacji
rurociggow W pompowni.

— dostawa wyposazenia kontenera.

— montaz wewnetrzny pompowni wody.

— rozruch pompowni wody.

— przekazanie dokumentacji DTR — 1 kpl.

2.3.3 Rurociagi technologiczne do zbiornika na wode

Dla zbiornika przewidziano montaz rurociaggdéw technologicznych tj.:

- rurociaggu doprowadzajacego wodg Z Sieci,
- rurociggu Ssawnego,

- rurociagu przelewowego,

- rurociagu spustowego.

Rurociag doprowadzajacy wode do zbiornika wykona¢ z rur PE ¢110 0 tgcznej
dhugosci L=10,0m. Na rurociggu zaprojektowano zasuweg w skrzynce ulicznej. Lokalizacja
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Rurociag od zbiornika do budynku hydroforni wykona¢ z rur PE 9110 0 tacznej
diugosci L=12,0m. Na rurociggu zaprojektowano zasuweg w skrzynce ulicznej. Lokalizacja
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Rurociag spustowy oraz przelewowy nalezy wykonac¢ z rur PVCg160, odprowadzenie
wody ze zbiornika do studzienki na kanalizacji sanitarnej wskazanej na projekcie
zagospodarowania terenu. Spusty wody w celach konserwacji zbiornika. Przelew awaryjny
bedzie zabezpieczal zbiornik przed przelaniem. Na instalacji spustu wody zainstalowaé
zasuwe umieszczong W skrzynce ulicznej. Laczna dlugo$¢ rurociggow spustowych
I przelewowych L=16,0m.

2.3.4 Wewnetrzna linia zasilajaca.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej od projektowanego zlacza
licznikowego zlokalizowanego przy wjezdzie na dziatke¢ (wg oddzielnego opracowania dla
PGE Dystrybucja) do projektowanego budynku hydroforni kontenerowej kablem YAKY
4x35mm? o dtugosci L=3,50m.

2.4. \Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z zatacznikiem nr 1.
W ramach zagospodarowania nalezy wykonac:

1. budowe hydroforni kontenerowej
budowe zbiornika na wode pitng 0 pojemnosci 200m?*
budowe sieci wodociagowej
zewnetrzng instalacje technologiczna
zewngtrzng instalacje elektryczng
utwardzenie terenu — dojazdu/dojscia do budynku
przebudowe rowu wraz z wykonaniem umocnienia

8. budowg ogrodzenia
Teren wyznaczony ogrodzeniem przeznacza si¢ do obsiania trawa.

No abkowd
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2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Nazwa zaméwienia oraz kody okreslajace kategorie robot objetych przedmiotem zamowienia
umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych iinnych robot i czynnosci
okreslonych wymaganiami Zamawiajacego nalezy migdzy innymi:

o opracowanie kompletnej dokumentacji na zakres nie objety zgloszeniem (decyzji
o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
uzyskanie,  pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o pozwoleniu nabudowg) W jezyku
polskim;

o sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie branz,
spelniajacego wymagania polskich przepisow W zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami szczego6lnymi, pozwolen,
uzgodnien lub opinii wiasciwych organow;

o uzyskanie (przed zlozeniem wniosku o0 wydanie decyzji pozwolenia nabudowe)
zatwierdzenia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wytonionego
w odrebnym postgpowaniu) W zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym;

e  wystgpienie (z upowaznieniem Zamawiajgcego) do wlasciwego organu o wydanie
warunkow przylaczeniowych, pozwolenia na uzytkowanie, itp. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

* sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
projektow wykonawczych, uszczegdtowiajacy projekt budowlany (zgodnie z odpowiednimi
przepisami);

o sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢
w trakcie prac projektowych i realizacji;

o sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu/ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegotowego pomiaru robot w rozbiciu na branze i poszczegdlne
elementy robot;

o sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego;

o uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

o sporzadzenie projektu szczegotowego (Miesiecznego) harmonogramu realizacji
zamierzenia;

*  sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci;
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o sporzadzenie projektu szczegdtowego (miesigcznego) harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji zamierzenia;

o uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegotowego (miesiecznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu
harmonogramu platnoéci oraz projektu szczegétowego (miesigcznego) harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia;

o sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z);

o zlozenie Zamawiajagcemu gwarancji bankowych, wykonania roboét, dostarczenie
materiatéw I urzadzen;

o ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej warto$ci umownej;

o  zarejestrowanie (z upowaznieniem Zamawiajgcego) dziennika budowy;

o dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgloszen;

e zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robdt przez 0soby
posiadajagce wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywaé samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie;

o sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie zamawiajgcego;

o zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o0 zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot i przekazanie Zamawiajacemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii;

o zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia we wlasciwym
organie nadzoru budowlanego;

o opracowanie przed przystgpieniem dorobot i przedstawienie  do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajacego
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

e zapewnienie comiesigcznego pisemnego raportowania Zamawiajacemu przez
Kierownika budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do obowigzujacego,
harmonogramu rzeczowego robot;

o zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej;

o zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi  Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramami, projektami
i planami;

o prowadzenie dokumentacji budowy;

o  biezace wykonywanie wszelkich niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen;

* biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

e przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem;
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przeszkolenie przez Wykonawceg, wskazanych przez Zamawiajgcego, pracownikow

w zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

wykonanie wszystkich obiektow i zagospodarowania wymienionych w PFU oraz
innych, wynikajacych z opracowanych projektow oraz zastosowanej technologii;
niezbednych  do funkcjonowania iobstugi wraz zestalym wyposazeniem,
ze wszystkimi  ujetymi  w projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach
technicznych oraz zagospodarowaniem terenu,

wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ze wszystkimi ujetymi
w projekcie budowlanym elementami sieci,

wykonanie zewnetrznych  instalacji  technologicznych  (wody i kanalizacji)
ze wszystkimi elementami ujetymi W zgloszeniu,

wykonanie zewngtrznej instalacji elektroenergetycznej ze wszystkimi ujetymi
w projekcie budowlanym elementami sieci.

Dostawa imontaz urzadzen iwyposazenia stalego, spehlniajacych wymagania
Zamawiajacego, niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektow,

Rozruch instalacji i oddanie obiektow do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wlasciwych dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie
obstugi i eksploatacji na etapie rozruchu iwdrozenie W obsluge elementow statego
Wyposazenia.

Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w ramach swojej
dziatalnosci zapewni zespOt specjalistow poszczegolnych branz w zakresie
wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy
0 wykonanie zamowienia.

Ponadto:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzoér inwestycyjny zgodnie z prawem
budowlanym,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladéw i odbiorow, stwierdza jakosc
I ilo§¢ wykonanych robot,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robot i harmonogram
ptatnosci,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  prowadzi  korespondencje i akceptuje
cotygodniowe raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Ogolne warunki wykonania rob6t budowlanych.
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Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja roboét, jako$¢ uzytych materiatow i jako$¢
wykonania byly na poziomie wyzszym 0d przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie dziatania Wykonawcy (Zastosowane materialy parametrami nie mogg by¢
gorsze od materialow wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym
a jakos¢ wykonywanych prac winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normatywami
I cechowac si¢ wysokg estetyka).

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywanie odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespéi
specjalistow roznych branz w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakos$¢ ich wykonania oraz zaich zgodno$¢
Z obowigzujacymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedza i Sztukg budowlang oraz
obowigzujacym harmonogramem realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ begdzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresiec miejsce do magazynowania materialow,
narzedzi, sprzetu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych
I niezbgdnych  urzadzen zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic
informacyjnych przez okres wykonywania robot, zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo
ruchu pojazdow i pieszych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci Robot (PZJ). Wszystkie
znaki, zapory iinne urzadzenia stuzace zabezpieczeniu terenu budowy musza uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
douzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.

Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediow i odprowadzaniem $ciekow
od momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru
robdt ponosi W catosci Wykonawca.

Wykonawca musi stosowa¢ $cis§le warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktorej nieodlgcznym
elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
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aby zrealizowanie obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momenty odbioru
koncowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy.
Urobek winien by¢ odwieziony lubtam, gdzie jestto przewidziane w Dokumentacji
Projektowej, rozplanowany.

Wykonawca bedzie utrzymywaé izabezpieczaé wykonane roboty do czasu odbioru
koncowego.

Dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é w ramach
ryczattowej ceny umowne;.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Trase¢ przebiegu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ z wiascicielami dziatek
otworzy¢ wszystkie nawierzchnie natrasie sieci nadziatkach sasiednich. Przejscie
pod drogami nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi robotami (np. z zajgciem pasa drogowego,
usunieciem uszkodzen instalacji podziemnych przez Niego dokonanych itp.)

Wykonawca odpowiada zaochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez
Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnos$cig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed wilascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ W sSwoim harmonogramie rezerw¢ czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych naterenie budowy ipowiadomi¢ Zamawiajacego | whasciwe
instytucje o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane instytucje oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest obowigzany znaé i Stosowac si¢ dO przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie

realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca begdzie stosowac si¢ do wszystkich

przepisOw I normatywow W zakresie ochrony $rodowiska naplacu budowy ipoza jego
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terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dlainnych jednostek wyst¢pujacych natym terenie

w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$ciag.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi W tym zakresie;

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ przepisow i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie iwokot placu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej iinnych, a wynikajace

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,

magazynéow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

Wymagane $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami;

- mozliwoS$cig powstania pozaru;

- hatasem.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materialow, zabezpieczenia sprzgtu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy Wwymagany przepisami naterenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0so6b nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym w skutek
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca wlasnym staraniem inaswoj koszt zorganizuje iwyposazy oraz bedzie
utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrgbne pomieszczenie biurowe na zwigzane
z realizacja zamowienia, potrzeby Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

32



na etapie wykonywania rob6t budowlanych Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie | muszg by¢ uwzglednione W cenie.

Materialy i wyroby budowlane.
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu nastopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych 0 ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane.
Wyrob budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
(w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
oznakowany CE albo umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej lub oznakowany
znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ W sposdb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usungc, wskazany
w specyfikacji  technicznej, bezposrednio nawyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe techniczne oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza Sie¢ na opakowaniu jednostkowym
lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona
informacja zawierajgca:
- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
- identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacego: nazwg, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;
- numer irok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;
- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej, ajesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w Sposob umozliwiajacy
zapoznanie si¢ Z nig.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydal oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materialowa iinformacje dotyczacg projektowanych  wlasciwosSci
uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okre§la¢ warunki jego zastosowania w danym
obiekcie budowlanym, a takze w miarg potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawierac:
- nazweg i adres wydajacego o$§wiadczenie;
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- nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,

- identyfikacje dokumentacji technicznej;

- stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczna;

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdob budowlany ma by¢ zastosowanys

- miejsce i dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oSwiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamoéwienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdélowe informacje natemat
zrodla ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy/ Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materialow w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta spetniaja wymagania w sposob ciagly.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow.
Wszelkie koszty ioptaty zwigzane z dostarczeniem materiatow nateren budowy ponosi
Wykonawca, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, nazadanie Zamawiajacego/
Inspektora Nadzoru, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét,
w ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialnos¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych roboét i niezaptaceniem za takie roboty.
Wszystkie materialty musza by¢ magazynowane W sposob zgodny z wytycznymi producenta,
musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowaly swoje parametry, jako$¢
I wlasno$ci. Materialy wykorzystywane do realizacji robot musza spetniaé wymogi programu
funkcjonalno-uzytkowego, odnosnych przepisow ibyé dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi informacj¢ dotyczacego proponowanego zrodla  zakupu,
wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatow pochodzacych z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetlniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialdéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada zauzyskiwanie pozwolen od wiascicieli iodnosnych wiadz
na pozyskiwanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazanego przez Zamawiajacego | jest zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na Terenie Budowy poza tymi. Ktore zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatéw.

Wytwornia materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawag
do akceptacji poszczegolnych partii materiatow pod wzglgdem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatdéw do innych roboét niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac
si¢ z mozliwos$cig ich nie odebrania przez Zamawiajacego i nie zaptacenia za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci

do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nalezy sktadowac
W sposoOb przewidziany prze producentdw sktadowanych materialow.

Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o0 swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materialu nie moze podzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkow transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu najakos¢ wykonywanych robot. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkow transportu ma gwarantowac cigglos$é i odpowiedni
postep robot oraz zakonczenie robot w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie odtego czy Wykonawca uzywa wlasnego, czy wypozyczonego sprzetu
odpowiada za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry Sprzetu musza
odpowiada¢ normga i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog, dostarcza
Zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

35



Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci robot i nie spetniajgce warunkéw umowy mogg zostaé przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy uzyciu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogoweg0, W tym przepisow W zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie
I iInnych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadoéw winien by¢ prowadzony w oparciu 0 zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

Wykonanie robét.

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Sprzet i transport
dla poszczeg6lnych rodzajow prac oraz przedmiary robdt a wymagania wyszczegdlnione
choéby jednym znich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywaé btedow lub opuszczen
w dokumentacji, ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowsa 1 specyfikacjami
technicznymi, a takze z przepisami obowiazujacymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie zumowa i $ciste
przestrzeganie  harmonogramu rob6t oraz zajako$¢ zastosowanych — materiatow
i wykonywanych robot, zaich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez siebie w wytyczeniu iwyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy
realizacja umowy. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzeniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacj¢ sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete,
aw przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
ztozone ponownie na jego koszt, rowniez W przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja
ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
I bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
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Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
| Uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzj¢ zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacji technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Kontrola jakosci robot.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontrole
wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowg, projekty techniczne
i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — przed
ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych — waspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz warunkami umowy.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane Ilub elementy wytworzone nabudowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakos$ci robot i zobowigzany
do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia JakosSci
(PZJ). PZJ winien opisywa¢ zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe

I organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Zakres PZJ obejmuje:

Cze$¢ ogolna:

e organizacje wykonania robodt, terminy, sposob prowadzenia prac organizacj¢ ruchu
na terenie budowy oraz oznakowanie;

o wytyczne BHP i ochrony srodowiska;

o wykaz zespotow roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego;

o wykaz o0s6b odpowiedzialnych zajako$¢ iterminowos¢ wykonania kolejnych
elementow robot;

* sposob i procedure kontroli i sterowania jakoscia.

Czg$¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robot:
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o wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametrow technicznych;

o rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu z metodami zatadunku i roztadunku,

* sposob ochrony, zabezpieczenia przed utratg warto$ci I magazynowania materialow;;
* sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow;

* sposob postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogows;

* sposob gospodarowania odpadami.

Wykonawca bedzie prowadzit kontrolg jakos$ci z czgstotliwo$cig gwarantujacg zachowanie
jakosci dlarobdt objetych Umowa. Czestotliwo$¢ kontroli jakosci materiatdw musi by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne musza posiadaé
wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane iodpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.

Probki do badan bedg pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniony udzial w procedurze poboru probek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty
dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane b¢da w pojemnikach Wykonawcy
odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania probek prowadzone beda zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz musza by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania probek oraz badania materiatow
uzrédta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ogdlnymi,
programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg oraz Umowg. Inspektor Nadzoru moze
prowadzi¢ niezalezne badania jako$ci materialdbw irobdot nakoszt Zamawiajacego,
aw przypadku rozbieznosci w stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce
moze zleci¢ kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ si¢ na wiasnych
badaniach. W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materiaty iurzadzenia posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelng przydatnos¢ izgodnos¢ zwarunkami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego i dokumentacji projektowej. Materialy | urzadzenia posiadajace
atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, aw przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z wymaganiami odrzucone.

Dokumenty budowy:

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
I powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows. Kazdy zapis do dziennika
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budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko I stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne idokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, W sposob
uniemozliwiajacy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyScie numerowane, oznaczane idatowane przez zarowno wykonawce jak

| zarzadzajacego realizacj¢ umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

o data przejecia przez wykonawce placu budowy;

o daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot postep robot,
problemy iprzeszkody napotkane podczas realizacji robot daty, przyczyny
I okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje
zarzadzajacego realizacja umowy;

o daty, okresy trwania iuzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
Z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy;

o daty zgtoszenia robdt do czgsciowych I koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych;

* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

o warunki pogodowe itemperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

o dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

o dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

o dane natemat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

o wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone inne
istotne informacje o postepie robot;

o Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ nabiezagco przedstawione do wiadomos$ci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacj¢ umowy.

o Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizujaca umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis ijednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce 1wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalgcznik
do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawieraja tez:
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e Dokumenty wchodzgce w sktad umowys;

e Pozwolenie na budowe;

e Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

e Umowy cywilno-prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

e Protokoty odbioru robot;

e Opinie ekspertow i konsultantow;

e Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu
budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. WSszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego W dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

Informacje ogoélne

W trakcie trwania budowy iprzed zakonczeniem robot wykonawca zobowigzany
do dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nastgpujacych dokumentow:
rysunki robocze;

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

dokumentacja powykonawcza;

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen;

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraZnie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia | Nnazwg Zamawiajgcego.

Przedktadane dane winny by¢ natyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazéw, rysunkoéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania 1w zadnym przypadku nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki wnich zawarte. Zarzadzajacy
realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
I przekaze je wykonawcy W terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca
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z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze papierowe dokumentacji stanowigcej przedmiot zamowienia oraz wersj¢
elektroniczng na dysku zewngtrznym w formacie ogdlnodostgpnym, tylko do odczytu oraz
do edycji (pliki pdf, word, dwg). Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu
realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkow roboczych elementow i Urzadzen wspoédizaleznych ze sobg, nalezy

koordynowa¢ W taki sposob aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki

naczas, tak zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezbedne informacje wtym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegotowych specyfikacji  technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

e Nazwa inwestycji;

e Nrumowy;

e Tlos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

e  Tytul dokumentu;

e Numer dokumentu lub rysunku;

e  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

e Numer rozdziatu ipozycji w specyfikacji, w ktorej omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element o ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze skladane be¢da przez wykonawce, ktory potwierdzi Sswoim podpisem
i stemplem umieszczonym narysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposéb,
ze sprawdzit on (wykonawca) je U zatwierdzit oraz ze, roboty w nich przedstawione sa
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
I powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy
w uzasadnionych przypadkach moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow przez
nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy W dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonych w umowie wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdot. Zmiany te nalezy rejestrowaé
na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
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zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, potrzy egzemplarze kompletnych
instrukcji  w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/ lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptlatnosci dla wykonawcy
zawykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrzadzajgcego realizacjg umowy
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawce W cCiagu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy
0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia.

o Spis tresci;

o Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy;

o Gwarancje producenta;

o Whykresy i ilustracje;

o Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu;

o Dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

o Instrukcje instalacyjne;

o Procedura rozruchu;

o Wtasciwa regulacja;

o Procedury testowania;

o Zasady eksploatacji;

o Instrukcja wylaczania z eksploatacji;

o Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

o Srodki ostroznoéci;

o Instrukcje dotyczace konserwacji inaprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe Z numerami czg¢$ci, Wykazami czgsci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czeSci  zamiennych, wraz zkompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen;

o Instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac
lub naoliwi¢ zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecana
czestotliwoscig smarowania;

o Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta;

o Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujacych i alarmowych;
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o Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktadow sterujacych
I o$wietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne iuwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

Odbior robot
Rodzaje i opis odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
o odbiorowi czesciowemu;
¢ odbiorowi koncowemu;
o odbiorowi po okresie r¢kojmi;
o odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywania robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepowania robot.
Odbior robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych iw oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze ST, dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czegsciowy.
Odbiér czgsciowy polega naocenie ilosci ijakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robot.

Odbiér koncowy robdot polega nafinalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
Z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
0 ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W Obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
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i ilosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z ST (Specyfikacja techniczng) i Dokumentacja
Projektowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapoznaje si¢ Zz realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot
jest protok6t  odbioru koncowego robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e Umoweg;

e Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami ikopie mapy zasadniczej
po uaktualnieniu (3 egz.);

e Oswiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem  architektoniczno-budowlanym,  projektem  technicznym i warunkami
pozwolenia na budowe lub zgloszenia;

e Dokumentacje powykonawcza 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego;

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

e Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

¢ Protokotly odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e Ustalenia technologiczne;

e Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru;

e Kompletne  dokumentacje techniczno-ruchowe DTR iinne  zainstalowanych
lub wbudowanych urzadzen;

e Zgody wtascicieli dziatek na wejsScie w teren, o ile sg one wymagane;

e Oswiadczenia wilascicieli dziatek objetych inwestycja 0 braku zastrzezen, roszczen
i uporzadkowaniu terenu;

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczen laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty lub atesty jakosciowe wbudowanych
materialow;

e Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.);

e Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony s$rodowisk, gospodarki wodnej
i gospodarki odpadami;

e Komplet umow z dostawcami mediow;

o Protokot ze stanu wszystkich licznikéw poboru mediow na dzien odbioru;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
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e Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materialow i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedag gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w trakcie czynno$ci odbioru czg¢éciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia.

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze 0obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania iutrzymania w stanie nadajacym si¢
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie.
Jako roboty towarzyszace i tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. réwniez koszty zwigzane z placem
budowy pokrywa w catosci Wykonawca.

Wytyczna podstawa realizacji dzieta umownego.

Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

CZESC INFORMACYJNA

3. Czes¢ informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ zamierzenia budowlanego W wymaganiami

wynikajacymi z przepiséw odrgbnych jest:

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (sie¢ wodociggowa z hydroforniag
I zbiornikiem )— do uzyskania;

e Zezwolenie zarzadcy drog gminnych na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej po uzgodnieniu wtasciwego projektu zagospodarowania terenu
na naradzie koordynacyjnej — do uzyskania,;

e Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
PPOZ — do uzyskania;
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e Pozwolenie wodnoprawne na przebudowe rowu i przejscie siecig wody przez réw— do

uzyskania;

e Decyzja o pozwoleniu na budowg sieci wodociaggowej z hydrofornig i zbiornikiem —

do uzyskania.

3.2. Dokument stwierdzajacy prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Do uzyskania o$wiadczenie inwestora na etapie projektowania robét wymagajacych

pozwolenia na budowe .

Do uzyskania zgoda wilascicieli dziatek na wejscie w teren na etapie projektowania

robot wymagajacych pozwolenia na budowe (sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej).

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Obowiazujace przepisy zwigzane z projektowaniem zawarte sa W rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 drog pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
I terenow.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. z p6zi. zm.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
Z p6zn. zm.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Normy Polskie.

3.4. Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w szczegélnosci:

a) Kopia mapy zasadniczej — zalacznik nr 1;

b) Mapa do celéw projektowych — do uzyskania;

c) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow — do uzyskania;

d) Inwentaryzacja zieleni — niewymagane

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony $§rodowiska — niewymagane;
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f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci — planowana inwestycja nie
bedzie zrédtem hatasu ani innych ucigzliwosci
g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu — nie dotyczy
h) Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przylaczenia inwestycji do istniejacych
sieci:
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej wydane przez EkoGtog. Sp
- Warunki techniczne przytaczenia budynku hydroforni do sieci dystrybucyjnej wydane
przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Rzeszow
i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem:
e Koncepcja zagospodarowania terenu — zatgcznik nr 4
e Koncepcja zagospodarowania terenu - szczegdt — zatacznik nr 5
e Koncepcja hydroforni - zat. nr 6,7,8,9
e Koncepcja zbiornika na wode — zat. nr 10,11
Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego na budowe sieci
wodociggowej z hydrofornig i zbiornikiem do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe na wskazany wyzej zakres inwestycji.

ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UZYTKOWEGO

1) Kopia mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1
2) Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez EkoGtlog. Sp
- zat. nr 2

3) Warunki techniczne przytaczenia budynku hydroforni do sieci dystrybucyjnej wydane
przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Rzeszoéw — zat. nr 3

4) Koncepcja zagospodarowania — zat. nr 4

5) Koncepcja zagospodarowania terenu - szczegodt — zat. nr 5

6) Koncepcja hydroforni - zat. nr 6,7,8,9

7) Koncepcja zbiornika na wode — zat. nr 10,11
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