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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Termomodernizacja  i  modernizacja szkoły w Lipinkach:
1. Wymiana stolarki okiennej - demontaż i montaż stolarki okiennej - 81 sztuk  o współczynniku 0,9 w/m2K, wraz  z wymianą 
parapetów i obróbką.
2. Wymiana pokrycia dachu - demontaż pokrycia dachowego 756 m2 oraz  pokrycie dachu nową blachą trapezowa 960 m2, 
wymiana rynien i rur spustowych okucia i obróbka  kominów. Kolo blachy w kolorze brązu  RAL 8028 - dopuszcza się RAL w 
innych odcieniach brązu po wcześniejszym okazaniu próbki i zaakceptowaniiu  przez zamawjającego.
3. Malowanie elewacji szkoły i ściany szczytowej sali gimnastycznej
4. Przebudowa sanitariatu  dla niepełnosprawnych
5. Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw-zlokalizowanym w obrębie szkoły
6. Wyposażenie kuchni wg wykazu urządzeń z montażem z dostosowaniem kuchni do potrzeb technologicznych 
(malowaniem sufitów i pracami adaptacyjnymi) wraz z klimatyzacją
7. Malowanie komunikacji
8. Malowanie posadzki w sali gimnastycznej
 9. Instalacja i montaż fotowoltaiki o mocy 10kwp
10. Modernizacja kotłowni gazowej
11.Modernizacja placu zabaw przy szkole - wykonanie nawierzchni wylewanej typu SBR,  demontaż istniejącej nawierzchni i 
utylizacja odpadu, prace porządkowe

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.„MONTAŻ INSTALACJI 
FOTOWOLTAIKI- Szkoła Podstawowa w Lipinkach”. Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, 
zgłoszeń, pozwoleń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację 
zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje:

1.1. Opis instalacji fotowoltaicznej::
Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach przewidzianych do realizacji prac przewiduje się montaż 
kompletnej instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy minimalnej 9,9kWp, służącej do wytwarzania energii elektrycznej na 
potrzeby własne budynków, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej obecnie ze źródeł konwencjonalnych 
energią słoneczną.
Wykonawca robót projektując i wykonując montaż instalacji fotowoltaicznej ma obowiązek zapewnić optymalne 
współdziałanie istniejącej instalacji elektrycznej z nową instalacją fotowoltaiczną. Rozwiązanie to powinno być zawarte w 
projekcie. Wykonawca robót dostosuje istniejące rozdzielnie elektryczne do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Panele 
fotowoltaiczne powinny zostać zamocowane na gruncie działki 2026/42  wg. załączonej mapki lokalizacyjnej. Konstrukcja 
montażowa musi być systemowa oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli fotowoltaicznych.

    1.2. Podstawowe elementy systemu:
    - ogniwo słoneczne - element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego

(światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,
    - moduł fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle 

ogniw słonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami przezroczystymi EVA oraz szybą ze szkła 
hartowanego, całość jest zamknięta w sztywnej, lekkiej ramie,

    - inwerter (falownik) - urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) generowanego przez 
moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter może zawierać 
także elektroniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC - współpracujący z przekaźnikiem kontroli 
faz, który działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy  wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),
    - fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierająca urządzenia do ochrony paneli 

fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepięciem w obwodach DC wywołanym wyładowaniem 
atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejścia AC do inwertera,
    - licznik dwukierunkowy energii elektrycznej – urządzenie, które zlicza energię elektryczną wyprodukowaną w 

instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci,
    - konektory - złącza typu MC4 przeznaczone są do łączenia modułów fotowoltaicznych, inwerterów itp.,
    - przewód solarny - przewód łączący moduły fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odporności na amoniak, 

promieniowanie UV i ozon do stosowania zarówno   wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

    1.3. Celem systemu fotowoltaicznego.
Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii 
krzemowej polikrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid
(instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Energia produkowana przez moduły 
fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji będzie oddawana do sieci. Niedobór energii elektrycznej produkowanej przez układ
fotowoltaiczny będzie pokrywany przez istniejącą sieć zasilającą budynek.
Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe.
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Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do elementów zamiennych instalacji w zakresie napraw 
gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji 
umowy materiałów i urządzeń, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego oraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń Wykonawca robót jest zobowiązany do 
uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na 
wyładowania atmosferyczne posiadać muszą zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi 
odbywać się w sposób minimalizujący wpływ wyładowań atmosferycznych. Menu urządzeń i instrukcje obsługi muszą być 
napisane w języku polskim.

    1.4. Minimalne parametry techniczne przyjętych modułów fotowoltaicznych

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność modyfikowania struktury 
okablowania paneli. Zastosować należy systemy mocujące metalowe, niekorodujące, dopuszczone do stosowania przez 
producenta zastosowanych modułów fotowoltaicznych, nie naruszające struktury modułów. Kompletny zestaw 
fotowoltaiczny musi zapewniać prawidłowe współdziałanie z istnieją instalacją elektryczną w budynku celem uzyskania 
maksymalnego efektu ekonomicznego i ekologicznego. Podłączenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie istniejących urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu budynku. Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać aktualne badania i dopuszczenia do stosowania w naszym kraju.
Wykonawca robót musi przed rozpoczęciem prac dokonać szczegółowej analizy istniejącej instalacji elektrycznej mającej na
uwadze optymalizację   efektu ekonomicznego i ekologicznego. Optymalizacja może polegać wyłącznie na propozycji 
wykonania przez Wykonawcę robót takich zmian w stosunku do audytu energetycznego i niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, które będą prowadzić do uzyskania lepszej efektywności instalacji fotowoltaicznej. Propozycja 
optymalizacji musi zostać zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac. 
Wykonawca robót powinien prowadzić okablowanie w obrębie modułów fotowoltaicznych i dążyć do maksymalnego 
ograniczenia okablowania w szczególności na zewnątrz budynku. Instalacja przed podpisaniem protokołu odbioru winna 
być przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Wykonawca robót zapewnić musi zastosowanie urządzeń i rozwiązań 
zapobiegających uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do zrealizowania   wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania i zapewnieniu jej
pełnej funkcjonalności.

Wykonawcy zobowiązani są do sporządzania projektów budowlanych dla wykonywanych instalacji. Projekty budowlane 
powinny być wykonywane przez osoby uprawnione (posiadające uprawnienia budowlane w danej branży) i przez nie 
podpisywane i ostemplowane. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć dokumenty powykonawcze w tym projekty 
powykonawcze.
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Kosztorys Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Lipinki wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą- Szkoła Podstawowa w Lipinkach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 13 13,000000

RAZEM: 13,000000

1 Rozdział Rozdział 1
1.1 Element Roboty rozbiórkowe różne

1.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

1.1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1,8*1,58*5 14,220000

parter 1,2*2,08*2+2,40*2,08*16 84,864000

piętro 1,2*2,08*2+2,40*2,08*16 84,864000

RAZEM: 183,948000 m2 183,95

1.1.3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych,

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1,8*13+1,8*5 32,400000

parter 1,2*2+2,4*16 40,800000

piętro 1,2*2+2,4*16 40,800000

RAZEM: 114,000000 m 114,00

1.1.4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1,8*13+1,8*5 32,400000

parter 1,2*2+2,4*16 40,800000

piętro 1,2*2+2,4*16 40,800000

RAZEM: 114,000000 m 114,00

1.1.5 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

35*9*2*1,2 756,000000

RAZEM: 756,000000 m2 756,00

1.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

1.1.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9*6 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

1.1.8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

70*0,5 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

1.1.9 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

2,87 2,870000

RAZEM: 2,870000 t 2,87

1.1.10 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, 
samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

2,87 2,870000

RAZEM: 2,870000 t 2,87
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1.2 Element Montaż stolarki

1.2.1 KNR 202/1004/8
(1)

Okna i drzwi balkonowe PCV zespolone, 3-szybowe budownictwa użyteczności 
publicznej, pomalowane 1-krotnie i oszklone fabrycznie, okno 1-dzielne 2-rzędowe, 
powierzchnia 1.5-2.0·m2, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1,80*0,9*10+1,2*0,9*2 18,360000

przewiązka 1,7*1,1*7 13,090000

RAZEM: 31,450000 m2 31,45

1.2.2 KNR 
202/1004/10 (1)

Okna i drzwi balkonowe PCV zespolone, 3-szybowe budownictwa użyteczności 
publicznej, pomalowane 1-krotnie i oszklone fabrycznie, okno 1-dzielne 2-rzędowe, 
powierzchnia 2.5-3.0·m2, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1,8*1,5*6 16,200000

parter 1,2*2,09*9 22,572000

piętro 1,2*2,09*3 7,524000

RAZEM: 46,296000 m2 46,30

1.2.3 KNR 
202/1004/10 (1)

Okna i drzwi balkonowe PCV zespolone, 3-szybowe budownictwa użyteczności 
publicznej, pomalowane 1-krotnie i oszklone fabrycznie, okno 1-dzielne 2-rzędowe, 
powierzchnia powyżej 3.0·m2, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,4*2,08*16 79,872000

piętro 2,4*2,08*22 109,824000

przewiązka 1,64*2,05*7 23,534000

RAZEM: 213,230000 m2 213,23

1.2.4 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych do 1,5

Wyliczenie ilości robót:

parter 2 2,000000

piętro 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.5 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych ponad 1,5

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 32 32,000000

parter 17 17,000000

pietro 21 21,000000

przewiązka 7 7,000000

RAZEM: 77,000000 szt 77,00

1.2.6 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych do 1,5

Wyliczenie ilości robót:

parter 2 2,000000

piętro 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.7 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych ponad 1,5

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 32 32,000000

parter 17 17,000000

pietro 21 21,000000

przewiązka 7 7,000000

RAZEM: 77,000000 szt 77,00

1.3 Element Tynki

1.3.1 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, 
wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (0,9+0,9+1,8)*0,2*13+(1,5+1,5+1,8)*0,2*5 14,160000

parter (2,09+2,09+2,4)*0,2*16+(2,08+2,08+1,2)*0,

2*2 23,200000

piętro (2,09+2,09+2,4)*0,2*16+(2,08+2,08+1,2)*0,

2*2 23,200000

RAZEM: 60,560000 m2 60,56

1.3.2 KNR 202/2009/5 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie; ościeża, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

60,56 60,560000

RAZEM: 60,560000 m2 60,56
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1.4 Element Malowanie przy oknach

1.4.1 KNR 202/1501/5 Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna

Wyliczenie ilości robót:

60,56 60,560000

RAZEM: 60,560000 m2 60,56

1.5 Element Pokrycie dachu

1.5.1 KNRW 
202/511/1

Pokrycie dachu blachą trapezową -  płyty dachowe

Wyliczenie ilości robót:

960 960,000000

RAZEM: 960,000000 m2 960,00

1.5.2 KNRW 
202/511/2

Pokrycie dachu blachą trapezową  - gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

1.5.3 KNRW 
202/511/3

Pokrycie dachu blachą trapezową  - blachy okapowe

Wyliczenie ilości robót:

72 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,00

1.5.4 KNRW 
202/511/4

Pokrycie dachu blachą trapezową  - wiatrownice boczne

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

1.5.5 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z PCV, półokrągłe o średnicy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

1.5.6 KNR 202/510/4 
(1)

Rury spustowe z PCV, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

54 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

1.5.7 KNR 202/515/3 Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

1.6 Element ELEWACJA szkoła = ściana sali gimnastycznej

1.6.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

18,49+13,5+8,64+183,28 223,910000

RAZEM: 223,910000 m2 223,91

1.6.2 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(40,03+37,03+17,4)*1,2*9 1 020,168000

11,0*1,2*11,5 151,800000

RAZEM: 1 171,968000 m2 1 171,97

1.6.3 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą
Wyliczenie ilości robót:

(40,03+37,03+17,4)*9-(18,49+13,5+8,64+18

3,28) 626,230000

11,0*11,5 126,500000

RAZEM: 752,730000 m2 752,73

1.6.4 ZKNR C 1/114/6 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowy
Wyliczenie ilości robót:

(40,03+37,03+17,4)*9-(18,49+13,5+8,64+18

3,28) 626,230000

11,0*11,5 126,500000

RAZEM: 752,730000 m2 752,73
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1.7 Element Sanitariaty tylko dla nipełnosprawnych

1.7.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.7.2 KNR 401/332/1 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 
1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,00

1.7.3 KNR 202/1104/7 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek lastrykowych analogia rozbiórka

Wyliczenie ilości robót:

4,3 4,300000

RAZEM: 4,300000 m2 4,30

1.7.4 KNR 202/9924/2 (WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi 
przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 - 
analogia rozbiórka

Wyliczenie ilości robót:

(1,91+2,25)*2 8,320000

-0,9*2,0 -1,800000

RAZEM: 6,520000 m2 6,52

1.7.5 KNR 202/9924/3 (WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi 
przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x30

Wyliczenie ilości robót:

(1,91+2,25)*2 8,320000

-0,9*2,0 -1,800000

RAZEM: 6,520000 m2 6,52

1.7.6 KNR 202/9926/3 (WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

4,3 4,300000

RAZEM: 4,300000 m2 4,30

1.7.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890

1.7.8 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.7.9 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

0,054 0,054000

RAZEM: 0,054000 t 0,05

1.7.10 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, 
samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

0,054 0,054000

RAZEM: 0,054000 t 0,05

1.8 Element Podłoga sali gimnastycznej

1.8.1 KNR 202/1111/6 Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu - zdjęcie

Wyliczenie ilości robót:

(39,30+18,31)*2-4,0 111,220000

RAZEM: 111,220000 m 111,22

1.8.2 KNR 202/1111/6 Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu

Wyliczenie ilości robót:

(39,30+18,31)*2-4,0 111,220000

RAZEM: 111,220000 m 111,22

1.8.3 KNNRS 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie mechaniczne 
posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8·m2

Wyliczenie ilości robót:

18,31*39,30 719,583000

RAZEM: 719,583000 m2 719,58
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1.8.4 KNNRS 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, lakierowanie trzykrotne, malowanie 
linii boisk

Wyliczenie ilości robót:

719,58 719,580000

RAZEM: 719,580000 m2 719,58

1.8.5 KNNRS 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie mechaniczne 
posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8·m2 - malowanie linii

Wyliczenie ilości robót:

72 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,00

1.9 Element MALOWANIE KOMUNIKACJI

1.9.1 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne  -ścian

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (3,31+30,5)*2*1,7-((1,0*0,6*17)+1,8*2+0,6*

2*3) 97,554000

parter (9,35+9,6+6,65+26,0*2+3,35)*1,8-((1,0*0,6*

9)+2,4*2,8+1,8*2,4) 129,270000

piętro (9,35+9,6+6,65+26,0*2+3,35)*1,8-((1,0*0,6*

9)+2,4*2,8+1,8*2,4) 129,270000

RAZEM: 356,094000 m2 356,09

1.9.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne - sufitów

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 3,31*30,5 100,955000

parter (9,35*9,6+26,0*3,35) 176,860000

parter (9,35*9,6+26,0*3,35) 176,860000

RAZEM: 454,675000 m2 454,68

1.9.3 KNR 202/1504/7
(1)

Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (3,31+30,5)*2*1,5-((1,0*2,1*17)+1,8*2+2,9*

2*3) 44,730000

parter (9,35+9,6+6,65+26,0*2+3,35)*1,5-((1,0*1,5*

9)+2,4*1,5+1,8*1,5) 101,625000

piętro (9,35+9,6+6,65+26,0*2+3,35)*1,5-((1,0*1,5*

9)+2,4*1,5+1,8*1,5) 101,625000

RAZEM: 247,980000 m2 247,98

1.10 Element OGRODZENIE

1.10.1 KNRW 
201/212/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

42*0,15*0,3 1,890000

RAZEM: 1,890000 m3 1,89

1.10.2 KNR 202/209/2 
(2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, obwód 
do 1.5·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,09*1,2*14 1,512000

RAZEM: 1,512000 m3 1,51

1.10.3 KNR 223/308/3 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50·m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,09*1,5*14 1,890000

RAZEM: 1,890000 m3 1,89

1.10.4 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,89 1,890000

RAZEM: 1,890000 m3 1,89

1.10.5 KNR 
1312/1602/1

Ogrodzenia z paneli, na słupkach stalowych, obsadzonych na gotowych cokołach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

42*1,2 50,400000

RAZEM: 50,400000 m2 50,40
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1.11 Element Kuchnia wyposażenie

1.11.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie kuchni wg wykazu urządzeń z montażem z dostosowaniem kuchni do 
potrzeb technologicznych (malowaniem sufitów i pracami adaptacyjnymi) wraz z 
klimatyzacją

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.12 Element Instalacja fotowoltaika

1.12.1 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja i montaż fotowoltaiki o mocy 10 kWp montaż na ziemi wraz z ogrodzeniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.13 Element Technologia kotłowni gazowej

1.13.1 Kalkulacja 
indywidualna

Modernizacja kotłowni 4 piece w kaskadzie o mocy 385 kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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2 Rozdział Roboty przygotowawcze
2.1 Element Element

2.1.1 Ręczne zerwanie istniejącej nawierzchni z poliuretanowych płyt SBR o grubości 42mm m2 201,180

2.1.2 Ręczne zerwanie istniejącej nawierzchni z poliuretanowych płyt SBR o grubości 60mm m2 28,000

2.1.3 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

Wyliczenie ilości robót:

201.18+28,00 229,180000

RAZEM: 229,180000 m2 229,180

2.1.4 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3 cm -
warstwa wyrównawcza: kruszywa łamane frakcji 0,2-20mm, alternatywnie mieszanka 
drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm)

Wyliczenie ilości robót:

201.18+28.00 229,180000

RAZEM: 229,180000 m2 229,180
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3 Rozdział Roboty budowlane: nawierzchnie utwardzone
3.1 Element Element

3.1.1 Nawierzchnia placu zabaw: Warstwy wierzchnie o HICmin.=150cm, zg. z EN1177: 
-Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubości 40mm, z klejonego granulatu SBR 
2-10mm. warstwa użytkowa nawierzchni o grubości 10mm, z EPDM w kolorze 
czerwonym RAL 3016, zielonym RAL3017 i zielonym RAL 3032 m2 201,180

3.1.2 Nawierzchnia placu zabaw: Warstwy wierzchnie o HICmin.=180cm, zg. z EN1177: 
-Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubości 60mm, z klejonego granulatu SBR 
2-10mm. warstwa użytkowa nawierzchni o grubości 10mm, z EPDM w kolorze 
czerwonym RAL 3016, zielonym RAL3017 i zielonym RAL 3032 m2 28,000
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4 Rozdział Roboty porządkowe
4.1 Element Element

4.1.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

201.18*0.042+28.00*0.06+229,18*0.03 17,004960

RAZEM: 17,004960 m3 17,005

4.1.2 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

201.18*0.042+28.00*0.06+229,18*0.03 17,004960

RAZEM: 17,004960 m3 17,005

4.1.3 opłata za skladowanie i utylizację materiałów bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:

(201.18*0.042+28.00*0.06+229,18*0.03)*0.

6 10,202976

RAZEM: 10,202976 m2 10,203
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5 Rozdział Kształtowanie terenów zielonych
5.1 Element Element

5.1.1 KNR 221/404/2 Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

140*0.0001 0,014000

RAZEM: 0,014000 ha 0,014
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 5,12613

2. Blacharze grupa II r-g 116,0855

3. Blacharze grupa III r-g 5,9174

4. Cieśle grupa II r-g 92,31429

5. Malarze grupa II r-g 409,95684

6. Malarze grupa III r-g 77,89052

7. Monter grupa II r-g 443,23905

8. Monter płyt gipsowych II r-g 13,24447

9. Monter płyt gipsowych III r-g 13,24447

10. Murarze grupa II r-g 776,4214

11. Posadzkarz-płytkarz II r-g 47,58774

12. Robocizna r-g 82,07009

13. Robotnicy r-g 1 130,322

14. Robotnicy budowlani r-g 36,21751

15. Robotnicy grupa I r-g 1 023,934

16. Stolarze grupa II r-g 124,7648

17. Tynkarze grupa II r-g 47,04349

18. Tynkarze grupa III r-g 105,28962

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,03516

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-35) m3 5,3769

3. Blacha okapowa Luxmetal m 74,16

4. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50·mm kg 427,2

5. Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliester grub. 0,7 mm, wys. profilu powyżej 40 mm m2 960

6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,00043

7. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 luzem t 1,38422

8. Cokoły przyścienne z drewna liściastego m 238,0108

9. Ćwierćwałki m 853,0364

10. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,07389

11. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,04914

12. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,21095

13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,08694

14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,23333

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,25519

16. Detergent dm3 37,6365

17. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,02268

18. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 10,54773

19. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 252,74329

20. Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała dm3 0,083

21. Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała dm3 42,60892

22. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 7,9187

23. Farba olejna do gruntowania dm3 24,93003

24. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 21,5319

25. Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, biała dm3 255,9282

26. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 85,8247

27. Gąsior owalny Luxmetal m 37,08

28. Gips budowlany - szpachlowy t 0,21438

29. Grunt pokostowy dm3 39,6768

30. Gwoździe budowlane gołe kg 9,6558

31. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 1,61215

32. Gwoździe stolarskie kg 2,9098

33. Haki do muru różne rozmiary kg 14,06364

34. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 314,5

35. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 3 114,36

36. Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 251,853

37. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego 1x19 - fi 5 mm kg 9,54072
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
38. Masa fugowa kg 7,0248

39. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 8,20379

40. Miał do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm t 14,58444

41. Miał kamienny t 1,22898

42. Modernizacja kotłowni kg 1

43. Montaż i instalacja fotowoltaiki o mocy 40 kWp szt 1

44. Nasiona traw kg 2,52

45. Okna PCV zespolone 3-szybowe użyteczności publicznej, oszklone fabrycznie io wsp. 0,9W/m2K m2 213,23

46. Okna PCV zespolone 3-szybowe użyteczności publicznej, oszklone fabrycznie o wsp 0,9 W/m2K m2 77,75

47. Ościeżnica stalowa typ FD1 - C7 szt 1

48. Papier ścierny m2 0,06

49. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 67,74394

50. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 35,53833

51. Pasta podłogowa bezbarwna kg 3,3366

52. Pianka poliuretanowa kg 8,94955

53. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 3,532

54. Płytka posadzkowa lastrykowa na szarym cemencie m2 4,429

55. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm m2 4,472

56. Płytki kamionkowe szkliwione luzem 30x40cm grubości 1cm m2 13,692

57. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,46879

58. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,23439

59. Płyty pomostowe robocze m2 16,52478

60. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 10,61354

61. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych asfaltowych dm3 0,042

62. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 11,63127

63. Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50·mm Fi·2.5·mm m2 52,416

64. Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 1,89

65. Słupki z rur stalowych kg 267,4224

66. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 3,676

67. Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych TERAZYT S kg 48,6436

68. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała dm3 2,9098

69. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 41,93342

70. Taśma profilowana uszczelniająca m 189

71. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi·100-120mm szt 157,82

72. Uchwyty stalowe kg 0,8568

73. Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 28,7832

74. Wiatrownice Luxmetal m 37,08

75. Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub kulistym kg 2,89172

76. Wkręty stalowe samogwintujące M5,5 z łbem stożkowym lub kulistym kg 60,44372

77. Woda m3 3,73073

78. Wyposażenie kuchni szt 1

79. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,04536

80. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,07505

81. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,31415

82. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,13323

83. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,16351

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,12

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 6,28

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,13192

4. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,24224

5. Myjka ciśnieniowa m-g 39,14196

6. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,1359

7. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,21486

8. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 182,82732

9. Samochód samowyładowczy 5 t m-g 7,89032

10. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0378

11. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 2,52872

12. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,8938

13. Środek transportowy (1) m-g 26,10032

14. Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,98547
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Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
15. Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,20013

16. Wyciąg m-g 0,88742

17. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,0489

18. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 36,829

19. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 20,61759

20. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 3,02279


