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3. Spis rysunków 
 
Nr  rys. 
Nr ark. 

Tytuł  rysunku Ilość 
arkuszy 

Skala 

1 2 3 4 

1 
Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów 
Plan Sytuacyjny 

 
1 

  
1: 5000 

2-3 
Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów 
Plan zagospodarowania terenu 

 
1 

  
1: 500 

4 
Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów 
Przekroje poprzeczne podbudowy drogi 

 
1 

  
1: 50 

 
4.Dane wyjściowe do projektowania 
4.1 Podstawa prawna 
 
Zleceniodawcą opracowania i inwestorem przedmiotowej budowy zabezpieczenia sieci Orange jest Gmina Legnica, 
Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica w imieniu której działa Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy,  ul. Wojska Polskiego 10, 
59-220 Legnica. 
 
4.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej w ramach przebudowy 
układu drogowego w pasie al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy etap I 
 

4.3 Zakres opracowania 
W zakres opracowania wchodzi zabezpieczenie kanalizacji kablowej pierwotnej wielootworowej wraz z wymianą i 
regulacją ram i pokryw studni kablowych zlokalizowanych w ciągach pieszo – rowerowych.  

4.4. Podstawa opracowania 
a )  umowa zawarta pomiędzy  Zarządem Dróg Miejskich w Legnicy,  ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica,  a 
– BPK sp. z o.o., ul. Nepalska 2, 52-121 Wrocław 
b) podkłady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urządzeń; 
c) aktualne przepisy dotyczące budowy sieci kablowych.  
d) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126) z późniejszymi zmianami, 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, 
poz. 430), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 63/2000), 

g) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.35.455), 
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Ministra 2005r. Nr 219 poz. 1864). 
k) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

4.5. Materiały założeniowe 
a) Plany sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 (układ współrzędnych „2000”).  
b) Inwentaryzacja w terenie. 
c) Wytyczne projektowe dostarczone przez zamawiającego 

4.6. Wykonawca robót 
Na podstawie wytycznych podanych przez właściciela sieci wykonawcą robót instalacyjnych powinna być firma 
posiadająca akredytację do prowadzenia prac na istniejących zasobach sieci Orange. Nazwy firm podane zostały przez 
właściciela sieci w wydanych warunkach technicznych. 
 

4.7. Zakres prowadzonych robót 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
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Zabezpieczenie kanalizacji pierwotnej. 
1. Wymiana ram i pokryw kablowych typu ciężkiego (żeliwne) kl.  B-125     -  7szt 
2. Wymiana ram i pokryw kablowych typu lekkiego podwójna (żeliwne) kl.  B-125   -  4szt 
3. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 1-otworowej A120PS            - 7,0m     
4. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 4-otworowej A160PS                - 121,0m  . 
5. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 8-9-otworowej (ława fundamentowa)    - 15,0m 
6. Regulacja wysokości studni kablowych                                             - 11szt    
 

4.8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
Roboty objęte niniejszym opracowaniem realizowane będą w II kwartale 2024 – IV kwartału 2024 r. 
 

5. Opis techniczny – zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange Polska SA. 

5.1. Stan istniejący oraz charakterystyka ogólna. 
Niniejsze opracowanie obejmuje zabezpieczenie odcinków kanalizacji kablowej pierwotnej w fragmentach modernizacji 
chodników oraz ścieżek rowerowych. Zabezpieczenie kanalizacji w zależności od ilości otworów kablowych polegać 
będzie zabezpieczeniu istniejących rur kablowych za pomocą rur dwudzielnych typu A120PS, A160PS a w przypadku 
kanalizacji ośmiootworowej i większej za pomocą ław betonowych o wym. szer. 0,5m x wys. 0,1m.    
Ponadto na etapie zabezpieczenia kanalizacji kablowej zaprojektowano wymianę pokryw oraz ram kablowych kl. B-125 
typu ciężkiego oraz lekkich podwójnych (obramowania żeliwne). Oprócz wymiany przewidziano również regulację 
pokryw do docelowych rzędnych chodników i ścieżek rowerowych..    
 

5.2. Przełączenie kabli telefonicznych. 
W ramach obecnej inwestycji nie przewidziano przełączania oraz przebudowy żadnych kabli telefonicznych.  
 

5.3 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej pierwotnej 
Przed rozpoczęciem zabezpieczenia istniejącej kanalizacji kablowej za pomocą rur dwudzielnych A120PS, A160PS 
należy w pierwszej kolejności odkopać istniejące rury kablowe w miejscach zaprojektowanych zabezpieczeń, a 
następnie na rury założyć osłony dwudzielne o długościach i średnicach podanych na planie trasowym. Przed 
założeniem osłon należy sprawdzić czy rury nie są uszkodzone oraz czy na odcinkach wykonywanych zabezpieczeń nie 
występują niedrożności kanalizacji kablowej. W przypadku uszkodzeń rur oraz niedrożności przed założeniem osłon 
należy w pierwszej kolejności usunąć niedrożności a uszkodzoną rurę zabezpieczyć osłonami dwudzielnymi. Natomiast 
zabezpieczenie kanalizacji kablowej ośmiootworowej i większej należy wykonać za pomocą ław betonowych o wym. 
szer. 50,0cm i gr. 10cm. Sposób sprawdzenia i ewentualnej naprawy uszkodzonych rur należy przeprowadzić w sposób 
opisany powyżej. Następnie rury należy zasypać piaskiem lub ziemią miękką na grubość około 10,0cm. Na tak 
przygotowane zabezpieczenie należy rozłożyć mieszankę betonową klasy C20/25 (B25). Wyrównaną mieszankę 
betonową należy zwilżyć wodą i pozostawić do uzyskania trwałej warstwy betonowej. Po uzyskaniu zwartej warstwy 
ochronnej, kanalizację należy zasypać ziemią do wysokości warstw konstrukcyjnych chodników oraz ścieżek 
rowerowych.  Ze względu na występowanie obcego uzbrojenia podziemnego głębokość posadowienia rur kanalizacji 
kablowej może być nienormatywna dlatego po odkryciu rur kanalizacji pierwotnej sposób zabezpieczeń należy ustalić 
bezpośrednio ze służbami Orange nadzorującymi przedmiotowe przedsięwzięcie. Dokonane prace należy potwierdzić 
spisaniem protokołów zdawczo-odbiorczych opisujących zakres i stan wykonanych prac na sieci Orange.  
Regulacja wysokości studni kablowych wraz z ramami polegać będzie w zależności od docelowej wysokości rzędnych 
terenu na podwyższeniu lub obniżeniu korpusu studni kablowych. Ramy i pokrywy przeznaczone do wymiany należy 
stosować z obramowaniem żeliwnym klasy B125. Pokrywy wyposażyć w wywietrzniki żeliwne z napisem ORANGE 
Całość prac zabezpieczających należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Orange Polska oraz firmy 
utrzymaniowej Nexotech.     
Rury osłonowe powinny spełniać wymagania norm Rury osłonowe powinny spełniać wymagania norm ZN-OPL -
013/15.-014/15,-023/16; w szczególności powinny zapewnić ochronę kabli; wnętrze rur osłonowych powinno być 
gładkie.   
 

6. Hermetyzacja sieci. 
W ramach obecnej przebudowy nie zaprojektowano hermetyzacji sieci poprzez montaż dodatkowych pokryw typu 
Pioch ze względu na nieingerowanie w istniejącą kanalizację pierwotną. 
Na etapie budowy ścieżek pieszo-rowerowych wysokość posadowienia ram studni należy wyregulować i dopasować do 
rzędnej projektowanej ścieżki.  
 

7. Zgody formalno-prawne ułożenia przebudowywanej sieci. 
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Całość robót zabezpieczających wykonywana będzie w istniejącym pasie drogowym bez ingerencji w działki poza 
pasem drogowym. 
 

8. Obsługa geodezyjna. 
Całość prowadzonych prac ziemnych musi być prowadzona pod nadzorem geodezyjnym. Wytyczenie trasy rurociągu 
wraz z zaznaczeniem przebiegów istniejącego uzbrojenia leży w gestii obsługi geodezyjnej. W trakcie prowadzenia 
robót należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku naruszenia takiego punktu należy 
po zakończeniu robót odtworzyć zniszczony punkt geodezyjny. Wszystkie punkty geodezyjne podlegają ochronie 
prawnej. 
 

9. Wykaz podstawowych materiałów. 
 
Lp. Nazwa j.m. Ilość 

1.  Rura dwudzielna A120PS m       7,0 

2.  Rura dwudzielna A160PS m       484 

3.  Zaprawa betonowa B25  m3     1,0 

4.  Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami (żeliwna), kl. B-125 
(logo Orange) 

szt     7 

5.  Rama RC 600x1000 ciężka do studni telekomunikacyjnej (żeliwna), kl. B-125 szt     7 

6.  Rama lekka podwójna RL2 szt 4 

7.  Pokrywa lekka pojedyncza PL1 szt 4 

8.  Pokrywa lekka pojedyncza PL1 z otworem wentylacyjnym (logo Orange) szt 4 

 

10. Ochrona zdrowia  
Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i nie występuje w wykazie 
inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, Dz.ust. nr 52 rozp. Nr 284 z dnia 13.05.95r 

 

11. Uwagi końcowe 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowiązującymi w  budownictwie 
łączności oraz w prawie budowlanym. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie zabezpieczenia  rurociągu kablowego 
należy uzgodnić bezpośrednio z użytkownikiem sieci tj. Orange Polska S.A. 

 

Uwagi w zakresie BHP 

Podczas wykonywania prac montażowych należy przestrzegać ogólnych zakładowych przepisów BHP w tego typu 
pracach. Pracownicy wykonujący czynności montażowe i obsługowe winni być przeszkoleni j posiadać odpowiednie 
uprawnienia w zakresie wykonywania tych prac. 
Podczas wykonywania robót budowlanych należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa I 
Przemysłu z dna 28.03,1972{DZ.U, nr 13 POŻ.93J. 
 
Uwaga dla kierownika bodowy 
Na podstawie art20.ust.1 pkt 1b w związku z art 21a ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o zmianie Ustawy- Prawo 
Budowlane (Dz U z 2001 r. Nrf29, poz.1439) - kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji 
przemysłowej. 
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz" określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia {.,.), (Dz, U. Z 2002 r., nr 151 , poz.1256). 
W trakcie realizacji inwestycji należy powiadomić właścicieli użytkowników tych sieci, i urządzeń znajdujących się w 
zasięga prowadzonych robót o terminie wejścia w przedmiotowymi pracami. Szczegóły uzgodnień z gestorami sieci 
ujęte zostały w protokole uzgodnień z narady koordynacyjnej.  
Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien postępować zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzgodnieniach 
oraz opiniach. Szczególnie zachowywać wymóg powiadamiania o terminach rozpoczęcia robót i uzyskiwania 
stosownych pozwoleń na realizację prac. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze 
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względu na możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych jak również ze względu na roboty 
prowadzone na czynnej sieci teletechnicznej.  
 
Normy zakładowe  
 
Wykaz norm: 
 
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych 

napowietrznych. Wymagania i badania 
ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania 
ZN-OPL-013/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna.  

Wymagania i badania 
ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania 
ZN-OPL-022/18  Telekomunikacyjne sieci kablowe.  

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  

Wymagania i badania 
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania 
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne 
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania 
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach 

miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. 

Wymagania i badania. 
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i 

przełącznicowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 

Wymagania i badania. 
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów 

budowlanych. Wymagania i badania 
ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

(Uzupełnienie do KNR 5-01). 
ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania. 
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