STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

02/TELETECHNICZNA
ZABEZPIECZENIE SIECI ORANGE W PASIE

TOM/BRANZA AL. RZECZYPOSPOLITE]J OD UL. KACZAWSKIE] DO
UL. LEGIONOW W LEGNICY
ETAP I
PRZEBUDOWA AL. RZECZYPOSPOLITE] OD UL. KACZAWSKIE] DO UL.
NAZWA INWESTYCJI LEGIONOW
KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV, XXVI
z D M ZARZAD DROG MIEJSKICH
INWESTOR W LEGNICY
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTEA —— BPFNSp]i 0-0-
PROJEKTOWA f/( ol Nepaiska

52-121 Wroctaw

ADRES INWESTYC]I

wojewddztwo dolnoslaskie, powiat Miasto Legnica,
dz. nr 352,301, 302, 310/1, 64, 65, obreb 0018 Bielany
220, 256/5, 379, 465, obreb 0017 Winiary

IMIE I NAZWISKO

NR EWIDENCYJNY IZBY
NR UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSC

PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Sobierq;j

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projekttinnic yagateintlciadimTorc iy
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych P ,/ 3 - /
w telekomunikacji przewodowej wraz z = ¥
infrastrukturg towarzyszqcq R 3 /
DTT-TU/02340/02/U

KWIECIEN 2023




PROJEKT WYKONAWCZY
"PRZEBUDOWA AL. RZECZYPOSPOLITE] OD UL. KACZAWSKIE] DO UL. LEGIONOW”

ZABEZPIECZENIE SIECI ORANGE - ETAP [ str. 2
2. Spis zawarto$ci dokumentacji
1. Strona tytulowa
2. Spis zawarto$ci dOKUMENLAC] . cueivriiiiiiiiiesie et 2
3. SPIS IYSUNKOW . vttt s 3
4.Dane wyjSciowe do ProjeKtOWANIA .cvevvriiiiiiiiiii i 3
T oY 17 T o3 o P 3
4.2, Przedmiot OPTACOWANIA ..viiviiiiiiiciiiicie s bbb s 3
4.3. Z.aKIeS OPIACOWANIA 11vvrveesteeiteeiteiisies st et e sttt sa e s s s be e b e et e s b e eae e e be e s be e be et e e e e s anenas
4.4. Podstawa opracowania....
4.5. Materialy 2aloZenioOWe .....eoviiiiiiiiiiiiiiicic
L NG e o/ B o] T R
4.7. Zakres prowadzonych 1ODOt ...cuiiviiiiiiiiiicic 3
4.8. Terminy rozpoczecia 1 zakoACZENIa TODOt . uiiviiiiiiiiiiciie e s 4
5. Opis techniczny — zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange Polska SA. ..o, 4
5.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka 0golna. c..ciiveiieeiiiciiiciiiiisie 4
5.2. Przelaczenie kabli telefonicznych. ..o 4
5.3 Zabezpieczenie kanalizacji kablowe] PIErwotne].....uvvevieiiiciiiiiiiiin s
6. Hermetyzacja SIECL uvvviiirieiitiesiecie sttt
7. Zgody formalno-prawne uloZenia przebudowywanej SIeCi......ovviuriieriiniiiiniin e
8. Obsluga EOd@ZYINA. ..ueiiuiiitiiiiciiiie s e
9. Wykaz podstawowych materialOw......oviiiiiiiiiiiiiiiiicicc
10. Ochrona ZALOWIA..ucuiiiiiiiiieeitie it e e
11, UWagl KONICOWE .uviiuiiiiieiiicitie ittt s be e bbb e e st eaa e ae e beenae s

Uzgodnienia i opinie
*  Uzgodnienie techniczne wydane przez Orange Polska

*  Warunki techniczne wydane przez Orange Polska
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3. Spis rysunkow
Nr rys. |[Tytul rysunku Tlos¢ Skala
Nr ark. arkuszy
1 2 3 4
1 Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legiondw

Plan Sytuacyjny 1 1: 5000
2.3 Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legiondw

) Plan zagospodarowania terenu 1 1: 500

4 Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legiondw

Przekroje poprzeczne podbudowy drogi 1 1: 50

4. Dane wyj$ciowe do projektowania

4.1. Podstawa prawna

Zleceniodawca opracowania i inwestorem przedmiotowej budowy zabezpieczenia sieci Orange jest Gmina Legnica,
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica w imieniu ktorej dziata Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10,
59-220 Legnica.

4.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej w ramach przebudowy
ukltadu drogowego w pasie al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionéw w Legnicy etap 1

4.3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi zabezpieczenie kanalizacji kablowej pierwotnej wielootworowej wraz z wymiang i
regulacja ram i pokryw studni kablowych zlokalizowanych w ciagach pieszo — rowerowych.

4.4. Podstawa opracowania

a) umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, a

— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw

b) podklady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urzadzen;

c) aktualne przepisy dotyczace budowy sieci kablowych.

d) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. ar 106/2000, poz. 1126) z
pbzniejszymi zmianami,

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U.
ar 63/2000),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.35.455),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytuowanie (Dz.U.
Ministra 2005r. Nr 219 poz. 1864).

k) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

4.5. Materiaty zatozeniowe
a) Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 (uktad wspétrzednych ,,20007).
b) Inwentaryzacja w terenie.
c) Wytyczne projektowe dostarczone przez zamawiajacego

4.6. Wykonawca robét

Na podstawie wytycznych podanych przez wlasciciela sieci wykonawca roboét instalacyjnych powinna by¢ firma
posiadajaca akredytacje do prowadzenia prac na istniejacych zasobach sieci Orange. Nazwy firm podane zostaly przez
wiasciciela sieci w wydanych warunkach technicznych.

4.7. Zakres prowadzonych robét

(-/—(‘_) BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007
BPK sp. z 0.0.
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Niniejsze opracowanie obejmuje:

Zabezpieczenie kanalizacji pierwotnej.

1. Wymiana ram i pokryw kablowych typu cigzkiego (Zeliwne) kl. B-125 - Gszt

2. Wymiana ram i pokryw kablowych typu lekkiego podwoéjna (zeliwne) kl. B-125 - Sszt

3. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 1-otworowej A120PS -9,5m

4. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 2-otworowej A120PS - 92,0m.

5. Zabezpieczenie kanalizaciji kablowej 4-otworowej A160PS -109,0m .
6. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 8-9-otworowej (fawa fundamentowa) -174,0m
7. Regulacja wysokosci studni kablowych - 11szt

4.8. Terminy rozpoczecia i zakonczenia robét
Roboty objete niniejszym opracowaniem realizowane beda w II kwartale 2024 — IV kwartalu 2024 r.

5. Opis techniczny — zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange Polska SA.

5.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka ogoélna.

Niniejsze opracowanie obejmuje zabezpieczenie odcinkéw kanalizacji kablowej pierwotnej w fragmentach modernizacji
chodnikéw oraz $ciezek rowerowych. Zabezpieczenie kanalizacji w zaleznosci od ilosci otworéw kablowych polegac
bedzie zabezpieczeniu istniejacych rur kablowych za pomoca rur dwudzielnych typu A120PS, A160PS a w przypadku
kanalizacji o§miootworowej i wigkszej za pomoca faw betonowych o wym. szer. 0,5m x wys. 0,1m.

Ponadto na etapie zabezpieczenia kanalizacji kablowej zaprojektowano wymiang pokryw oraz ram kablowych kl. B-125
typu cigzkiego oraz lekkich podwoéjnych (obramowania zZeliwne). Oprécz wymiany przewidziano réwniez regulacje
pokryw do docelowych rzednych chodnikéw 1 Sciezek rowerowych..

5.2. Przetaczenie kabli telefonicznych.
W ramach obecnej inwestycji nie przewidziano przelaczania oraz przebudowy zadnych kabli telefonicznych.

5.3 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej pierwotnej

Przed rozpoczeciem zabezpieczenia istniejacej kanalizacji kablowej za pomoca rur dwudzielnych A120PS, A160PS
nalezy w pierwszej kolejnosci odkopac istniejace rury kablowe w miejscach zaprojektowanych zabezpieczen, a
nastgpnie na rury zalozy¢ ostony dwudzielne o diugosciach i s$rednicach podanych na planie trasowym. Przed
zalozeniem oslon nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sq uszkodzone oraz czy na odcinkach wykonywanych zabezpieczen nie
wystepuja niedroznosci kanalizacji kablowej. W przypadku uszkodzen rur oraz niedroznosci przed zalozeniem oston
nalezy w pierwszej kolejnosci usuna¢ niedroznosci a uszkodzona rure zabezpieczy¢ oslonami dwudzielnymi. Natomiast
zabezpieczenie kanalizacji kablowej o§miootworowej i wickszej nalezy wykona¢ za pomoca faw betonowych o wym.
szer. 50,0cm i gr. 10cm. Sposob sprawdzenia i ewentualnej naprawy uszkodzonych rur nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
opisany powyzej. Nastgpnie rury nalezy zasypac piaskiem lub ziemia migkka na grubosé¢ okoto 10,0cm. Na tak
przygotowane zabezpieczenie nalezy rozlozy¢ mieszanke betonowg klasy C20/25 (B25). Wyréwnana mieszanke
betonows nalezy zwilzy¢ woda 1 pozostawi¢ do uzyskania trwalej warstwy betonowej. Po uzyskaniu zwartej warstwy
ochronnej, kanalizacje nalezy zasypaé¢ ziemia do wysokosci warstw konstrukcyjnych chodnikéw oraz Sciezek
rowerowych. Ze wzgledu na wystgpowanie obcego uzbrojenia podziemnego glebokosé posadowienia rur kanalizacji
kablowej moze by¢ nienormatywna dlatego po odkryciu rur kanalizacji pierwotnej sposéb zabezpieczen nalezy ustali¢
bezposrednio ze stuzbami Orange nadzorujacymi przedmiotowe przedsiewzigcie. Dokonane prace nalezy potwierdzi¢
spisaniem protokoléw zdawczo-odbiorczych opisujacych zakres i stan wykonanych prac na sieci Orange.

Regulacja wysokosci studni kablowych wraz z ramami polega¢ bedzie w zaleznosci od docelowej wysokosci rzednych
terenu na podwyzszeniu lub obniZeniu korpusu studni kablowych. Ramy i pokrywy przeznaczone do wymiany nalezy
stosowa¢ z obramowaniem zeliwnym klasy B125. Pokrywy wyposazy¢ w wywietrzniki Zeliwne z napisem ORANGE
Calos$¢ prac zabezpieczajacych nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska oraz firmy
utrzymaniowej Nexotech.

Rury oslonowe powinny spetniaé wymagania norm Rury oslonowe powinny spelnia¢ wymagania norm ZN-OPL -
013/15.-014/15,-023/16; w szczegdlnoéci powinny zapewni¢ ochrone kabli; wnetrze rur ostonowych powinno byé
gladkie.

6. Hermetyzacja sieci.

W ramach obecnej przebudowy nie zaprojektowano hermetyzacji sieci poprzez montaz dodatkowych pokryw typu
Pioch ze wzgledu na nieingerowanie w istniejaca kanalizacj¢ pierwotna.

Na etapie budowy $ciezek pieszo-rowerowych wysokos¢ posadowienia ram studni nalezy wyregulowac i dopasowac do
rzednej projektowanej ciezki.

(;(j) BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007
BPK sp. z 0.0.
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7. Zgody formalno-prawne ufozZenia przebudowywane;j sieci.
Calos¢ robot zabezpieczajacych wykonywana bedzie w istniejacym pasie drogowym bez ingerencji w dzialki poza
pasem drogowym.

8. Obstuga geodezyjna.

Calos¢ prowadzonych prac ziemnych musi by¢ prowadzona pod nadzorem geodezyjnym. Wytyczenie trasy rurociagu
wraz z zaznaczeniem przebiegéw istniejacego uzbrojenia lezy w gestii obstugi geodezyjnej. W trakcie prowadzenia
roboét nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku naruszenia takiego punktu nalezy
po zakonczeniu robét odtworzy¢ zniszczony punkt geodezyjny. Wszystkie punkty geodezyjne podlegaja ochronie
prawnej.

9. Wykaz podstawowych materiatow.

Lp. Nazwa jom. Ilos¢
1. Rura dwudzielna A120PS m 193,0
2. Rura dwudzielna A160PS m 436
3. Zaprawa betonowa B25 m3 8
4. Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami (zeliwna), kl. B-125 | szt 6

(logo Orange)
5. Rama RC 600x1000 ci¢zka do studni telekomunikacyjnej (Zeliwna), kl. B-125 szt 6
6. Rama lekka podwoéjna RI1.2 szt 5
7. Pokrywa lekka pojedyncza PL1 szt 5
8. Pokrywa lekka pojedyncza PL1 z otworem wentylacyjnym (logo Orange) szt 5

10. Ochrona zdrowia
Niniejsza inwestycja nie wywola skutkéw szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi i nie wystepuje w wykazie
inwestycji szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi, Dz.ust. nr 52 rozp. Nr 284 z dnia 13.05.95r

11. Uwagi konicowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie
facznosci oraz w prawie budowlanym. Ewentualne zmiany wynikle w trakcie zabezpieczenia rurociagu kablowego
nalezy uzgodni¢ bezposrednio z uzytkownikiem sieci tj. Orange Polska S.A.

Uwagi w zakresie BHP

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ ogélnych zakladowych przepiséw BHP w tego typu
pracach. Pracownicy wykonujacy czynnosci montazowe i obstugowe winni by¢ przeszkoleni j posiada¢ odpowiednie
uprawnienia w zakresie wykonywania tych prac.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy postgpowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa I
Przemyshu z dna 28.03,1972{DZ.U, nr 13 POZ.93].

Uwaga dla kierownika bodowy

Na podstawie art20.ust.1 pkt 1b w zwiazku z art 21a ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o zmianie Ustawy- Prawo
Budowlane (Dz U 2z 2001 r. Nrf29, poz.1439) - kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkeji
przemystowe;.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz" okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia {.,.), (Dz, U. z 2002 r., nr 151, poz.1256).

W trakcie realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ wlascicieli uzytkownikéw tych sieci, 1 urzadzen znajdujacych si¢ w
zasigga prowadzonych robét o terminie wejscia w przedmiotowymi pracami. Szczegély uzgodnien z gestorami sieci
ujete zostaly w protokole uzgodnien z narady koordynacyjne;.

Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien postgpowac zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzgodnieniach
oraz opiniach. Szczegélnie zachowywaé wymoég powiadamiania o terminach rozpoczecia robét i uzyskiwania
stosownych pozwolei na realizacje prac. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowad ostroznosé ze
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wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych jak réowniez ze wzgledu na roboty
prowadzone na czynnej sieci teletechnicznej.

Normy zaktadowe

Wykaz norm:
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17
ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-037/10
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-046/13

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.

Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zylach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. f.aczniki zyl. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony zlaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Yaczéwki 1 zespoly laczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie 1 sie¢ przylaczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania

Zakladowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupelnienie do KNR 5-01).

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
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Orange Polska BPK Sp. zo.0.
Hurt ul. Nepalska 2
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 52-121 Wroclaw
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obslugi Klienta w Krakowie

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow

tel.: 519 123 142

Krakéw, 19 grudnia 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-50365/22/RP
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowana przebudowa

Al. Rzeczypospolitej w miejscowosci Legnica

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy Al. Rzeczypospolitej oraz budowy i

przebudowy Sciezek rowerowych na odcinku od ul. Kaczawskie do ul. Legionow w Legnicy informujemy,

Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia telekomunikacyjna eksploatowang przez ORANGE

POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,

opracowac projekt i wykonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych

w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odleglosci w zakresie

zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. W dokumentacji budowy ciggu pieszo-rowerowego nalezy uwzgledni¢ zakres prac koniecznych do
wykonania zabezpieczenia kolidujacych elementéw sieci teletechnicznej, ktdry obejmuje:

- zabezpieczenie istniejace] ziemnej sieci telekomunikacyjnej rurami ostonowymi dwudzielnymi na
odcinkach wystepowania kolizji

- regulacja ram i pokryw studni teletechnicznych do poziomu projektowanych traktow pieszo-
jezdnych

Zabrania sie¢ poruszania cigzkim sprzetem po trasie ziemnej sieci telekomunikacyjnej przed
wykonaniem jej zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen  teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roéznice
pomigdzy danymi otrzymanymi z Orange Polska a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic
do Orange Polska, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
do zabezpieczenia lub przebudowy;

4. BRealizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Orange Polska S.A. projektu wykonawczego budowy ciagu pieszo-rowerowego, zawierajacego
osobny dziat z opisem stanu istniejgcego, sposobu zabezpieczenia sieci.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Hejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-095, z pokrytyi w caloscl kapitalem zakladowym wynaszqcym 3937 072 437 ziotych



10.

Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Al. 29 Listopada 20;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu w zakresie zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi
Klienta w Krakowie, Al. 29 Listopada 20 ( sprawe prowadzi Robert Podgérski tel. 12 265 13 87 ) .
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Orange Polska S.A. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange
Polska S.A.;
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego budowy ciagu pieszo-rowerowego w przypadku
stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, wystgpowania kabli nalezacych do innych operatorow nalezy
wystgpi¢ do poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy lub
zabezpieczenia kabli bedacych ich wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do
projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacii;
Koszty zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;
Roboty budowlano — montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej nalezy
zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze
wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujacym normom, lub specyfikacjom
technicznym moze by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO 9000 lub innego
rownowaznego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie
robét budowlanych.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
Zwigzanych z zabezpieczeniem sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A, lub z ktorym w tym okresie
Orange Polska S.A. rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. celem sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury telekomunikacyjnej

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomic¢ Orange Polska S.A. nie pdzniej niz 3 dni robocze o
terminie rozpoczecia prac wskazujac dzien, godzing i miejsce, w ktorym stawi¢ sie ma
nadzorujacy ze strony Orange Polska S.A.



Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

13.

14.

informacije o wykonawcy robot
certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robaot,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange

Polska S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe/zgtoszenia),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
Optaty za $wiadczony nadzoér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokél Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i
bedzie zgtaszane organom $cigania.

Zakoriczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosié
do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14
dni przed planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

S gt

Robert Podgorski
Starszy Specijalista

ds. Zasobow Infrastruktury

Zafaczniki:
- 1x pzt
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. Inwestora prywatnego
109 zinwentaryzowane drzowa W9 Obrebnego opracowania
K 1 @ znwentaryzowany 2 drzawo przeznaczone
Rrzow .. do wyclnki

&

m

LEGENDA
636 numer dzlalki w zakresle Inwestycji

projektowana kraw@dZ nawierzchnl bitumlcznej

istniejace oporniki granitowe do regulacjl + 6 cm

projektowane oporniki granitowe obniZone + 2 cm

oporniki granitowe do przetoZenia + 6 cm

projektowane oporniki granitowe obniZone + 0 cm

projektowany kraweZnik betonowy peronowy prosty

projektowany krawgznik betonowy peronowy przejéciowy

projektowany krawe2nik betonowy 20x30 cm + 12 cm

projektowany éclek Jednorzedowy z kostki
kamienne] 15x17cm

projektowane obrzeZe betonowe
projektowane obrzeZe betonowe - §cleka rowerowa
projektowane obrzeZe obnizone
projektowane opornlkl betonowe na zjazdach + 6 cm

plytka “stop”

projektowane frezowanie
nakfadka bitumiczna na istniejace] podbudowie

projektowane dowigzanle do istniejace] nawlerzchni jezdni
projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawlerzchnia zetoki autobusowe)

projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe)

projektowana nawlerzchnia zjazdu z kostkl betonowej
w clagu chodnlka

projektowana nawlerzchnia chodnika z kostkl betonowe]j

projektowana nawlerzchnla bitumiczna §cle2kl rowerowej

projektowana nawlerzchnla zjazdu bitumicznego w
ciggu Sciezki rowerowej

projektowana nawierzchnia §cle2ki
pleszo-rowerowej z kostki betonowe] bezfazowej

projektowana opaska z plyty betonowej 30 cm x 30 cm
projektowany zabruk z kostki kamlennej 9x11 om

projektowana zielei

) 7. ) prloivanysect sy
ahihie zadlbraja szerokoscl krawgznlkéw oraz obrzezy

wonane Kriawg2nlk realizowany przez

', .} nasadzenia kompensacyjne
projektowana lokalizacja azylu nakrgcanego dia pleszych
e porecz dia rowerzystow

Tnwestor ZARZAD DROG MIEJSKICH
ZDN i
, Wojska Pol
5J-220 Legnlca
Jednostka
fojokiowa BPK sp, z 0.0.
’ =) ul, Nepalska 2
‘ 52-121 Wroclaw
’ Iig | Nazwisko Uprawnlania P
Projoktant mge 2. Plot Kambokl oo
Asystont ot In2, Jacek Kurzefa !
Nazwa opracowanla
PRZEBUDOWA AL, RZEGZYPQSPOLITE
0D UL. KACZAWSKIEJ DO UL. LEGIO|
Nazwa rysunku
PLAN 8YTUAGYINY
Skela Data Nr umowy Brana Stadlum | Nr rysunku
1:600 12022 D PB w22 |




Orange Polska BPK Sp. z 0.0.

Hurt

ul. Nepalska 2

Infrastruktura i Serwis Ustug 52-121 Wroctaw
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 519 123 142

Krakow, 22 lutego 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-3279/23/RP

Temat:

uzgodnienie dokumentaciji projektowej na zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujgcej

z projektowang przebudowg Al. Rzeczypospolitej w miejscowosci Legnica

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentaciji projektowej ( PT ) na zabezpieczenie sieci

teletechnicznej kolidujgcej z planowang planowanej przebudowy Al. Rzeczypospolitej oraz budowy i

przebudowy Sciezek rowerowych na odcinku od ul. Kaczawskie do ul. Legiondw w Legnicy, Orange Polska
S.A, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie

przedtozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetni¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym wymagana
prawem  decyzje  administracyjng  obejmujgcg  projektowane  zabezpieczenie  sieci
telekomunikacyjnej ).

Zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana wyfgcznie w
oparciu o warunki techniczne nr TDISIKU-50365/22/RP z dnia 19.12.2022r, oraz dokumentacije
projektowa uzgodniong niniejszym pismem.

Warunkiem przystgpienia do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania
placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonacd
odbioru koricowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

e dokumentacje powykonawczg uzupetniong o wymagane odbiory branzowe, wszystkie

dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wycigg z pozwolenia na budowe (
lub inna decyzja administracyjna ) oraz geodezje powykonawczg

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotgczy¢ do dokumentacji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne;.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat G

Krajowego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i ym w ) 3.937.072.437 ztotych.




Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliSmy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu optat za swiadczony nadzér
wilascicielski

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do
robét.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.BWWUUilWroclaw@orange.com

Optaty za swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie

prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom sScigania!
Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

Robert Podgérski
Starszy Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury

[ @/,é'
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1
przekroj drogowy - km 0+005 A-A

w—wa Scieralna

fawa z oporem z betonu C 12/15 15cm

kostka betonowa typu holland gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwiqzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm

w—wa ulepszonego podfoza

grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa gr.22cm

geowfoknina separacyjna

bitumicznej gr. 1 cm

W—wa wyrdwnawczo—wzmacniajqca

beton asfaltowy AC16P gr. 3-4 cm

frezowanie

gr. 10-12 cm

fawa z oporem z betonu C 12/15 20cm

w—wa Scieralna

beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 qr.15cm

w-wa ulepszonego podioza

grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa gr.22cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2
przekroj drogowy - km 0+54.47B-B

geowfdknina separacyjna

Orange

w—wa Scieralna

CHODNIK PAS ZIELENI JEZDNIA PAS ZIELENI SCIEZKA ROWEROWA PAS ZIELENI CHODNIK
2.00 2.94 SZEROKOSC ISTNIEJACA SZEROKOSC ISTNIEJACA 3.18 2.00 352 2.00
PAS RUCHU PAS RUCHU
3.50 3.50
-0.p2 2.0%
— — + - 2 =0
/ 1 A v N ’
4 . " C
1 S
. . ) w—wa é?'\ero\no beton asfaltowy ACI1S gr. 4 cm _ _ i obrzeze betonowe 830 cm obrzeze betonowe 8x30.cm
opornik_granitowy- do_requlacj W—Wa_wigzqca beton asfaltowy ACIEW gr. 4 cm opornik_granitowy- do_requlacj dovok towo—piask 3 ') podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
obrzeze betonowe 8x30 cm podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm siatka stalowa zatopiona w membranie podsypka cementowo—piaskowa gr. dcm POCSYPRA_CeMENTOWOPIASKONa_gr. e ;Xgé . . fawa z oporem z betonu C 12/15 15cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. Sem fawa z oporem z betonu C 12/15 20cm fawa z oporem z betonu € 12/15 15cm P istn. kanalizacja

kostka betonowa typu holland gr. 8 ¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 qr.15¢cm

w-wa ulepszonego podfoza

grunt stabilizowany cementem €0,4/0.5<2MPa gr.22cm

geowfdknina separacyjna

CHODNIK PAS ZIELENI JEZDNIA PAS ZIELENI SCIEZKA ROWEROWA PAS ZIELENI CHODNIK
2.00 294 SZEROKOSC ISTNIEJACA SZEROKOSC ISTNIEJACA 3.18 2.00 352 2.00
PAS RUCHU PAS RUCHU
3.50 3.50
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2 4 betonu klasy C20/25 =

w—wa Scieralna

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

fawa z oporem z betonu C 12/15 15cm

kostka betonowa typu holland gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm

w—wa ulepszonego podfoza

grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa gr.22cm

geowfoknina separacyjna

opornik granitowy— do requlaciji

w—wa Scieralna

beton asfaltowy ACI1S gr. 4 cm

W=Wa wigzqca

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

beton asfaltowy ACIGW gr. 4 cm

fawa z oporem z betonu C 12/15 20cm

siatka stalowa zatopiona w membranie
bitumicznej gr. 1 cm

W—wa wyrdwnawczo—wzmacniajqea

beton asfaltowy ACI6P gr. 3-4 cm

frezowanie

gr. 10-12 cm

opornik granitowy— do requlacji
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
fawa z oporem z betonu C 12/15 20cm

w—wa Scieralna

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

fawa z oporem z betonu C 12/15 15cm

beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywemn 0/31.5, C90/3 qr.15cm

w-wa ulepszonego podioza

grunt stabilizowany cementem C

0,4/0.5<2MPa gr.22cm

geowfdknina separacyjna

w—wa Scieralna

77
N/

N
PR

ﬁ} istn. kapalizacja
Orange

obrzeze betonowe 8x30 cm

PAS ZIELENI SCIEZKA ROWEROWA PAS ZIELENI CHODNIK
5.18 2.00 3.52 2.00
2.0% _2.0%
R VR A O R P o =t 2 MMWWWWWWM
N
N

w—wa Scieralna

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

fawa z oporem z betonu C 12/15 15¢m

beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm

w—wa ulepszonego podfoza

grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa gr.22cm

geowfoknina separacyjna

0.8

rura dwudzielna

istn. kanal
Orange

w—wa Scieralna

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. dcm
fawa z oporem z betonu C 12/15 15cm

zacja

kostka betonowa typu holland gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm

w—wa ulepszonego podfoza

grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa qr.22cm

geowfoknina separacyjna

PAS ZIELENI SCIEZKA ROWEROWA PAS ZIELENI CHODNIK
3.18 2.00 3.5 2.00
_2.0% _2.0%

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

fawa z oporem z betonu C 12/15 15cm

kostka betonowa typu holland gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm

w-wa ulepszonego podioza

grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa gr.22cm

geowfdknina separacyjna

MMMNWWMWE

§m

w—-wa §cieralng

%

MWWWWWWWW
\

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

fawa z oporem z betonu C 12/15 15¢cm

A120PS

beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm

w—wa ulepszonego podfoza

grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa qr.22cm

geowfoknina separacyjna

0.8

rura dwudzielna

w—wa $cieralng

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
fawa z oporem z betonu C 12/15 15cm

zacja

kostka betonowa typu holland gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm

w—wa ulepszonego podfoza

grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa qr.22cm

geowfoknina separacyjna

Inwestor ZARZAD DROG MIEJSKICH
W LEGNICY
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
e — BPK sp. 2 0.0.
Pl (-\/O ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Sobiera] DTT-TU/02340/02/U 735

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA AL. RZECZYPOSPOLITEJ
OD UL. KACZAWSKIEJ DO UL. LEGIONOW - ETAP |

Nazwa rysunku

Przekroje poprzeczne al. Rzeczypospolitej

Skala Data

Nr umowy

Branza Stadium

Nr rysunku

1:50 04.2023

T PT
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