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3. Spis rysunkow
Nr rys. |[Tytul rysunku Tlos¢ Skala
Nr ark. arkuszy
1 2 3 4
1 Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legiondw

Plan Sytuacyjny 1 1: 5000
2.3 Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legiondw

) Plan zagospodarowania terenu 1 1: 500

4 Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legiondw

Przekroje poprzeczne podbudowy drogi 1 1: 50

4.Dane wyjSciowe do projektowania
4.1 Podstawa prawna

Zleceniodawca opracowania i inwestorem przedmiotowej budowy zabezpieczenia sieci Orange jest Gmina Legnica,
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica w imieniu ktorej dziata Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10,
59-220 Legnica.

4.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej w ramach przebudowy
ukltadu drogowego w pasie al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionéw w Legnicy etap 1

4.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi zabezpieczenie kanalizacji kablowej pierwotnej wielootworowej wraz z wymiang i
regulacja ram i pokryw studni kablowych zlokalizowanych w ciagach pieszo — rowerowych.

4.4. Podstawa opracowania

a) umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, a

— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw

b) podklady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urzadzen;

c) aktualne przepisy dotyczace budowy sieci kablowych.

d) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. ar 106/2000, poz. 1126) z pézniejszymi zmianami,

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999,
poz. 430),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U.
ar 63/2000),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.35.455),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Ministra 2005r. Nr 219 poz. 1864).
k) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

4.5. Materiaty zatozeniowe
a) Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 (uktad wspétrzednych ,,20007).
b) Inwentaryzacja w terenie.
c) Wytyczne projektowe dostarczone przez zamawiajacego

4.6. Wykonawca robét

Na podstawie wytycznych podanych przez wlasciciela sieci wykonawca roboét instalacyjnych powinna by¢ firma
posiadajaca akredytacje do prowadzenia prac na istniejacych zasobach sieci Orange. Nazwy firm podane zostaly przez
wiasciciela sieci w wydanych warunkach technicznych.

4.7. Zakres prowadzonych robét
Niniejsze opracowanie obejmuje:

(-/—(‘_) BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007
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Zabezpieczenie kanalizacji pierwotnej.

1. Wymiana ram i pokryw kablowych typu cigzkiego (Zeliwne) kl. B-125 - szt

2. Wymiana ram i pokryw kablowych typu lekkiego podwodjna (zeliwne) kl. B-125 - dszt

3. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 1-otworowej A120PS - 7,0m

4. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 4-otworowej A160PS -121,0m .
5. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 8-9-otworowej (fawa fundamentowa) - 15,0m

6. Regulacja wysokosci studni kablowych - 11szt

4.8. Terminy rozpoczecia i zakonczenia robét
Roboty objete niniejszym opracowaniem realizowane beda w II kwartale 2024 — IV kwartalu 2024 r.

5. Opis techniczny — zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange Polska SA.

5.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka ogoélna.

Niniejsze opracowanie obejmuje zabezpieczenie odcinkéw kanalizacji kablowej pierwotnej w fragmentach modernizacji
chodnikéw oraz $ciezek rowerowych. Zabezpieczenie kanalizacji w zaleznosci od ilosci otworéw kablowych polega¢
bedzie zabezpieczeniu istniejacych rur kablowych za pomoca rur dwudzielnych typu A120PS, A160PS a w przypadku
kanalizacji o§miootworowej i wigkszej za pomoca faw betonowych o wym. szer. 0,5m x wys. 0,1m.

Ponadto na etapie zabezpieczenia kanalizacji kablowej zaprojektowano wymiang pokryw oraz ram kablowych kl. B-125
typu cigzkiego oraz lekkich podwoéjnych (obramowania zZeliwne). Oprécz wymiany przewidziano réwniez regulacje
pokryw do docelowych rzednych chodnikéw 1 Sciezek rowerowych..

5.2. Przetaczenie kabli telefonicznych.
W ramach obecnej inwestycji nie przewidziano przelaczania oraz przebudowy zadnych kabli telefonicznych.

5.3 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej pierwotnej

Przed rozpoczeciem zabezpieczenia istniejacej kanalizacji kablowej za pomoca rur dwudzielnych A120PS, A160PS
nalezy w pierwszej kolejnosci odkopac istniejace rury kablowe w miejscach zaprojektowanych zabezpieczen, a
nastgpnie na rury zalozy¢ ostony dwudzielne o diugosciach i s$rednicach podanych na planie trasowym. Przed
zalozeniem oslon nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sq uszkodzone oraz czy na odcinkach wykonywanych zabezpieczen nie
wystepuja niedroznosci kanalizacji kablowej. W przypadku uszkodzen rur oraz niedroznosci przed zalozeniem oston
nalezy w pierwszej kolejnosci usuna¢ niedroznosci a uszkodzona rure zabezpieczy¢ oslonami dwudzielnymi. Natomiast
zabezpieczenie kanalizacji kablowej o§miootworowej i wigckszej nalezy wykonac¢ za pomoca faw betonowych o wym.
szer. 50,0cm i gr. 10cm. Sposob sprawdzenia i ewentualnej naprawy uszkodzonych rur nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
opisany powyzej. Nastgpnie rury nalezy zasypac piaskiem lub ziemia migkka na grubosé¢ okoto 10,0cm. Na tak
przygotowane zabezpieczenie nalezy rozlozyé mieszanke betonowsg klasy C20/25 (B25). Wyréwnana mieszanke
betonows nalezy zwilzy¢ woda 1 pozostawi¢ do uzyskania trwalej warstwy betonowej. Po uzyskaniu zwartej warstwy
ochronnej, kanalizacj¢ nalezy zasypaé¢ ziemia do wysokosci warstw konstrukcyjnych chodnikéw oraz Sciezek
rowerowych. Ze wzgledu na wystgpowanie obcego uzbrojenia podziemnego glebokosé posadowienia rur kanalizacji
kablowej moze by¢ nienormatywna dlatego po odkryciu rur kanalizacji pierwotnej sposéb zabezpieczen nalezy ustali¢
bezposrednio ze stuzbami Orange nadzorujacymi przedmiotowe przedsiewzigcie. Dokonane prace nalezy potwierdzi¢
spisaniem protokoléw zdawczo-odbiorczych opisujacych zakres i stan wykonanych prac na sieci Orange.

Regulacja wysokosci studni kablowych wraz z ramami polega¢ bedzie w zaleznosci od docelowej wysokosci rzednych
terenu na podwyzszeniu lub obniZeniu korpusu studni kablowych. Ramy i pokrywy przeznaczone do wymiany nalezy
stosowac z obramowaniem zeliwnym klasy B125. Pokrywy wyposazy¢ w wywietrzniki Zeliwne z napisem ORANGE
Calos$¢ prac zabezpieczajacych nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska oraz firmy
utrzymaniowej Nexotech.

Rury oslonowe powinny spetniaé wymagania norm Rury oslonowe powinny spelnia¢ wymagania norm ZN-OPL -
013/15.-014/15,-023/16; w szczegdlnoéci powinny zapewnié¢ ochrone kabli; wnetrze rur ostonowych powinno byé
gladkie.

6. Hermetyzacja sieci.

W ramach obecnej przebudowy nie zaprojektowano hermetyzacji sieci poprzez montaz dodatkowych pokryw typu
Pioch ze wzgledu na nieingerowanie w istniejaca kanalizacj¢ pierwotna.

Na etapie budowy $ciezek pieszo-rowerowych wysokos§¢ posadowienia ram studni nalezy wyregulowac i dopasowac¢ do
rzednej projektowanej ciezki.

7. Zgody formalno-prawne ufozenia przebudowywane;j sieci.
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Calos¢ robot zabezpieczajacych wykonywana bedzie w istniejacym pasie drogowym bez ingerencji w dzialki poza
pasem drogowym.

8. Obstuga geodezyjna.

Calos¢ prowadzonych prac ziemnych musi by¢ prowadzona pod nadzorem geodezyjnym. Wytyczenie trasy rurociagu
wraz z zaznaczeniem przebiegéw istniejacego uzbrojenia lezy w gestii obstugi geodezyjnej. W trakcie prowadzenia
roboét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku naruszenia takiego punktu nalezy
po zakonczeniu robét odtworzy¢ zniszczony punkt geodezyjny. Wszystkie punkty geodezyjne podlegaja ochronie
prawnej.

9. Wykaz podstawowych materiatow.

Lp. Nazwa jom. Ilos¢
1. Rura dwudzielna A120PS m 7,0
2. Rura dwudzielna A160PS m 484
3. Zaprawa betonowa B25 m3 1,0
4. Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami (zeliwna), kl. B-125 | szt 7

(logo Orange)
5. Rama RC 600x1000 ci¢zka do studni telekomunikacyjnej (Zeliwna), kl. B-125 szt 7
6. Rama lekka podwoéjna RI1.2 szt 4
7. Pokrywa lekka pojedyncza PL1 szt 4
8. Pokrywa lekka pojedyncza PL1 z otworem wentylacyjnym (logo Orange) szt 4

10. Ochrona zdrowia
Niniejsza inwestycja nie wywola skutkéw szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi i nie wystepuje w wykazie
inwestycji szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi, Dz.ust. nr 52 rozp. Nr 284 z dnia 13.05.95r

11. Uwagi konicowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie
facznosci oraz w prawie budowlanym. Ewentualne zmiany wynikle w trakcie zabezpieczenia rurociagu kablowego
nalezy uzgodni¢ bezposrednio z uzytkownikiem sieci tj. Orange Polska S.A.

Uwagi w zakresie BHP

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegac¢ ogélnych zakladowych przepiséw BHP w tego typu
pracach. Pracownicy wykonujacy czynnosci montazowe i obstugowe winni by¢ przeszkoleni j posiada¢ odpowiednie
uprawnienia w zakresie wykonywania tych prac.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy postgpowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa I
Przemyshu z dna 28.03,1972{DZ.U, nr 13 POZ.93].

Uwaga dla kierownika bodowy

Na podstawie art20.ust.1 pkt 1b w zwiazku z art 21a ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o zmianie Ustawy- Prawo
Budowlane (Dz U 2z 2001 r. Nrf29, poz.1439) - kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkeji
przemystowe;.

Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz" okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia {.,.), (Dz, U. Z 2002 r., nr 151, poz.1256).

W trakcie realizacji inwestycji nalezy powiadomic¢ wlascicieli uzytkownikéw tych sieci, i urzadzen znajdujacych si¢ w
zasigga prowadzonych robét o terminie wejscia w przedmiotowymi pracami. Szczegdly uzgodnien z gestorami sieci
ujete zostaly w protokole uzgodnien z narady koordynacyjne;.

Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien postgpowaé zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzgodnieniach
oraz opiniach. Szczegdlnie zachowywaé wymoég powiadamiania o terminach rozpoczecia robét i uzyskiwania
stosownych pozwoleni na realizacje prac. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowad ostroznosé ze
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wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych jak réowniez ze wzgledu na roboty
prowadzone na czynnej sieci teletechnicznej.

Normy zaktadowe

Wykaz norm:
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17
ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-037/10
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-046/13

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.

Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zylach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. f.aczniki zyl. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony zlaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Yaczéwki 1 zespoly laczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie 1 sie¢ przylaczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania

Zakladowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupelnienie do KNR 5-01).

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
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Orange Polska BPK Sp. zo.0.
Hurt ul. Nepalska 2
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 52-121 Wroclaw
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obslugi Klienta w Krakowie

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow

tel.: 519 123 142

Krakéw, 19 grudnia 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-50365/22/RP
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowana przebudowa

Al. Rzeczypospolitej w miejscowosci Legnica

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy Al. Rzeczypospolitej oraz budowy i

przebudowy Sciezek rowerowych na odcinku od ul. Kaczawskie do ul. Legionow w Legnicy informujemy,

Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia telekomunikacyjna eksploatowang przez ORANGE

POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,

opracowac projekt i wykonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych

w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odleglosci w zakresie

zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. W dokumentacji budowy ciggu pieszo-rowerowego nalezy uwzgledni¢ zakres prac koniecznych do
wykonania zabezpieczenia kolidujacych elementéw sieci teletechnicznej, ktdry obejmuje:

- zabezpieczenie istniejace] ziemnej sieci telekomunikacyjnej rurami ostonowymi dwudzielnymi na
odcinkach wystepowania kolizji

- regulacja ram i pokryw studni teletechnicznych do poziomu projektowanych traktow pieszo-
jezdnych

Zabrania sie¢ poruszania cigzkim sprzetem po trasie ziemnej sieci telekomunikacyjnej przed
wykonaniem jej zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen  teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roéznice
pomigdzy danymi otrzymanymi z Orange Polska a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic
do Orange Polska, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
do zabezpieczenia lub przebudowy;

4. BRealizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Orange Polska S.A. projektu wykonawczego budowy ciagu pieszo-rowerowego, zawierajacego
osobny dziat z opisem stanu istniejgcego, sposobu zabezpieczenia sieci.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Hejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-095, z pokrytyi w caloscl kapitalem zakladowym wynaszqcym 3937 072 437 ziotych



10.

Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Al. 29 Listopada 20;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu w zakresie zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi
Klienta w Krakowie, Al. 29 Listopada 20 ( sprawe prowadzi Robert Podgérski tel. 12 265 13 87 ) .
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Orange Polska S.A. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange
Polska S.A.;
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego budowy ciagu pieszo-rowerowego w przypadku
stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, wystgpowania kabli nalezacych do innych operatorow nalezy
wystgpi¢ do poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy lub
zabezpieczenia kabli bedacych ich wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do
projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacii;
Koszty zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;
Roboty budowlano — montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej nalezy
zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze
wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujacym normom, lub specyfikacjom
technicznym moze by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO 9000 lub innego
rownowaznego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie
robét budowlanych.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
Zwigzanych z zabezpieczeniem sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A, lub z ktorym w tym okresie
Orange Polska S.A. rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. celem sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury telekomunikacyjnej

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomic¢ Orange Polska S.A. nie pdzniej niz 3 dni robocze o
terminie rozpoczecia prac wskazujac dzien, godzing i miejsce, w ktorym stawi¢ sie ma
nadzorujacy ze strony Orange Polska S.A.



Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

13.

14.

informacije o wykonawcy robot
certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robaot,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange

Polska S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe/zgtoszenia),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
Optaty za $wiadczony nadzoér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokél Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i
bedzie zgtaszane organom $cigania.

Zakoriczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosié
do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14
dni przed planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

S gt

Robert Podgorski
Starszy Specijalista

ds. Zasobow Infrastruktury

Zafaczniki:
- 1x pzt
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. Inwestora prywatnego
109 zinwentaryzowane drzowa W9 Obrebnego opracowania
K 1 @ znwentaryzowany 2 drzawo przeznaczone
Rrzow .. do wyclnki

&

m

LEGENDA
636 numer dzlalki w zakresle Inwestycji

projektowana kraw@dZ nawierzchnl bitumlcznej

istniejace oporniki granitowe do regulacjl + 6 cm

projektowane oporniki granitowe obniZone + 2 cm

oporniki granitowe do przetoZenia + 6 cm

projektowane oporniki granitowe obniZone + 0 cm

projektowany kraweZnik betonowy peronowy prosty

projektowany krawgznik betonowy peronowy przejéciowy

projektowany krawe2nik betonowy 20x30 cm + 12 cm

projektowany éclek Jednorzedowy z kostki
kamienne] 15x17cm

projektowane obrzeZe betonowe
projektowane obrzeZe betonowe - §cleka rowerowa
projektowane obrzeZe obnizone
projektowane opornlkl betonowe na zjazdach + 6 cm

plytka “stop”

projektowane frezowanie
nakfadka bitumiczna na istniejace] podbudowie

projektowane dowigzanle do istniejace] nawlerzchni jezdni
projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawlerzchnia zetoki autobusowe)

projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe)

projektowana nawlerzchnia zjazdu z kostkl betonowej
w clagu chodnlka

projektowana nawlerzchnia chodnika z kostkl betonowe]j

projektowana nawlerzchnla bitumiczna §cle2kl rowerowej

projektowana nawlerzchnla zjazdu bitumicznego w
ciggu Sciezki rowerowej

projektowana nawierzchnia §cle2ki
pleszo-rowerowej z kostki betonowe] bezfazowej

projektowana opaska z plyty betonowej 30 cm x 30 cm
projektowany zabruk z kostki kamlennej 9x11 om

projektowana zielei

) 7. ) prloivanysect sy
ahihie zadlbraja szerokoscl krawgznlkéw oraz obrzezy

wonane Kriawg2nlk realizowany przez

', .} nasadzenia kompensacyjne
projektowana lokalizacja azylu nakrgcanego dia pleszych
e porecz dia rowerzystow

Tnwestor ZARZAD DROG MIEJSKICH
ZDN i
, Wojska Pol
5J-220 Legnlca
Jednostka
fojokiowa BPK sp, z 0.0.
’ =) ul, Nepalska 2
‘ 52-121 Wroclaw
’ Iig | Nazwisko Uprawnlania P
Projoktant mge 2. Plot Kambokl oo
Asystont ot In2, Jacek Kurzefa !
Nazwa opracowanla
PRZEBUDOWA AL, RZEGZYPQSPOLITE
0D UL. KACZAWSKIEJ DO UL. LEGIO|
Nazwa rysunku
PLAN 8YTUAGYINY
Skela Data Nr umowy Brana Stadlum | Nr rysunku
1:600 12022 D PB w22 |




Orange Polska BPK Sp. z 0.0.

Hurt

ul. Nepalska 2

Infrastruktura i Serwis Ustug 52-121 Wroctaw
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 519 123 142

Krakow, 22 lutego 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-3279/23/RP

Temat:

uzgodnienie dokumentaciji projektowej na zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujgcej

z projektowang przebudowg Al. Rzeczypospolitej w miejscowosci Legnica

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentaciji projektowej ( PT ) na zabezpieczenie sieci

teletechnicznej kolidujgcej z planowang planowanej przebudowy Al. Rzeczypospolitej oraz budowy i

przebudowy Sciezek rowerowych na odcinku od ul. Kaczawskie do ul. Legiondw w Legnicy, Orange Polska
S.A, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie

przedtozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetni¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym wymagana
prawem  decyzje  administracyjng  obejmujgcg  projektowane  zabezpieczenie  sieci
telekomunikacyjnej ).

Zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana wyfgcznie w
oparciu o warunki techniczne nr TDISIKU-50365/22/RP z dnia 19.12.2022r, oraz dokumentacije
projektowa uzgodniong niniejszym pismem.

Warunkiem przystgpienia do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania
placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonacd
odbioru koricowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

e dokumentacje powykonawczg uzupetniong o wymagane odbiory branzowe, wszystkie

dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wycigg z pozwolenia na budowe (
lub inna decyzja administracyjna ) oraz geodezje powykonawczg

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotgczy¢ do dokumentacji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne;.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat G

Krajowego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i ym w ) 3.937.072.437 ztotych.




Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliSmy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu optat za swiadczony nadzér
wilascicielski

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do
robét.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.BWWUUilWroclaw@orange.com

Optaty za swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie

prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom sScigania!
Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

Robert Podgérski
Starszy Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury
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PAS ZIELENI SCIEZKA ROWEROWA PAS ZIELENI CHODNIK
518 2.00 5.52 2.00

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3 -
przekroj przez zjazd - km 0+424.72 C-C PR e

JEZDNIA . LJAZD 7 S 7 N ¢
SZEROKOSC ISTNIEJACA SZEROKOSC ISTNIEJACA SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK 5 - ...
2.00 2.00 7 ) = obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa —
betonu klasy C20/25 ;XXQ podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
RARPK ) fawa z oporem z betonu C 12/15 15cm
VVV\ obrzeze betonowe 8x30 cm
) ) ) . | podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
PA53R5%CHU PASSRS%CHU obrzeze betonowe 8x30 cm opornik_granitowy stn. kanalizacja [, .~ oporem 7 betonu C 12/15 15cm
' ] podsypka cementowo—piaskowa gr. 3gm podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm Orange
Studnla kablowa SKR-2 y C 12 /15 20
foua 2 oporem 7 betonu € 12/15_ 1o Praekré] poprzeczny w—wa $cieralng beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm
40.00 , 9 0% 05 : _2.0% ikl podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm
_2.0% \ 2.0%_ Y/ il £Vl s % w-wa ulepszonego podfoza grunt stabilizowany cementem C0,4/0.5<2MPa gr.22cm
N S -
§§§ § 4 geowtdknina separacyjna w—wa Scieralna kostka betonowa typu holland gr. 8 cm
8 podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w—wa_Scieralng beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm - podbudowa zasadnicza m'\eszonko.r.ﬂezw'\qzono 7 kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.15cm
w=wa_wigzqca beton asfaltowy ACIEW gr. 4 cm % a l w-wa Scieralna kostka betonowa typu holland gr. 8 cm w—wa ulepszonego podfoza grunt{/sktqb\hzowony ce.mentem €0,4/0.5<2MPa gr.22cm
siatka stalowa zatopiona w membranie podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 c¢cm geowioknina separacyjna
bitumicznej gr. 1 cm 05 podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiqzana z kruszywem 0/31.5, C90/3 gr.20cm
i i i 6 i ——= - 7 t stabili tem C0,4/0.5<2MPa ¢r.15 -
opornik granitowy- do requlacji w=wa wy'rownowczofwzmocmojqco beton asfaltowy ACI6P gr. 3-4 cm N\ _ w—wa ulepszonego podfoza Qgiamin{‘]m‘]‘Z:ewif;zcc?n”;e” em / a gr.rocm PAS ZIELENI SCIEZKA ROWEROWA PAS 7IFLEN CHODNIK
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