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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

D6-Elementy maftej architektury

1) Nazwa zamierzenia budowlanego

2) Adres obiektu budowlanego

Modernizacja (remont) skweru przy ul.Remizowej i Kossaka
w Bieruniu

ul. Remizowa i Kossaka
43-150 Bierun

3) Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych

4) Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz adres

Jednostka ewidencyjna: 241401_1 Bierun
Obreb: 0001 Bierunn Nowy
Dz. nr.: 892/65; 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65

Gmina Bierun

Urzad Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14

43-150 Bierun

5) Jednostka projektowa

Anova Architektura sp.zo.o.
ul. Fabryczna 15/305
40-611 Katowice

6) Data opracowania

Listopad 2021
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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych, przewidzianych do realizacji w zakresie montazu
elementow matej architektury w parku przy ul.Remizowej i Kossaka w Bieruniu.
1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujgcych prac:
e przygotowania terenu
e ziemnych
e fundamentowych
e montazowych
1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5 OgdIlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos¢ z umowag, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujgcymi normami oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. Materialy
2.1 Rodzaj materiatow
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszych ST. Wszelkie materiaty, wyroby
i urzgdzenia zastosowane w DP mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, sSwiadectwami,
dopuszczeniami, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepisow oraz po konsultacji z projektantem i zaakceptowaniem zmian przez projektanta
I inwestora.

Materiaty stosowane do wykonania przedmiotowych robét powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo:

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Warunki dostawy
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Materiaty i urzgdzenia powinny pochodzi¢ od producentéw lub autoryzowanych
dystrybutorow zgodnie z punktem 2.1.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu
robot,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikdéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta,
- zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci).
2.3 Transport i sktadowanie

Poszczegolne materiaty i urzgdzenia nalezy transportowac i skladowac¢ wedtug
zalecen producenta.
2.4 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw uzytych do realizacji robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci materiatdbw dostarczanych przez
producenta i ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej na podstawie:
- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu (zaswiadczenia o jakosci)
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Nadzor Inwestorski watpliwosci .
Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane
w:
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci , programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét. Sprzet
bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. Transport

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
uktadow komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkow transportu i innych maszyn
ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich w zakresie korzystania
z infrastruktury drogowej bedgcej w zarzgdzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje srodkow
transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych Robo6t, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci
punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robd6t. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robodt. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robodt zostang, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw, urzadzen i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach
i wytycznych.
5.2 Zakres robot
W ramach prac przewiduje sie:
e przygotowanie terenu pod montaz elementéw matej architektury, wykonanie
niezbednych zabezpieczen i ogrodzenia terenu
e prace ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow pod osadzenie elementow
betonowych fundamentowych lub prefabrykowanych, posadowienie
wg. wytycznych producenta matej architektury
e prace betonowe polegajgce na wykonaniu fundamentowania pod montaz
elementow matej architektury wg. wytycznych producenta matej architektury
e prace polegajgce na montazu prefabrykatéw betonowych fundamentowania wg.
wytycznych producenta matej architektury
e dostarczenie na budowe elementéw matej architektury:
1) Lawki
2) Kosze na odpady
3) Stojaki na rowery
4) Tablice informacyjne
5) Budki dla owadow
6) Budki dla ptakéw
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na: Sprawdzeniu wykonania_montazu elementow matej architektury
zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami biezgcymi .Sprawdzeniu kompletnosci
i estetyki montazu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami biezgcymi. Ustala
sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje sie
deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach
technicznych normami lub aprobatami technicznymi. Sprawdzenie poprawnoSci
podigczen zgodnie z dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie spetnienia zatozen
funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie préb i symulacje na etapie
testowania. Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonac
naprawy usterek zgodnie z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania
niezgodnosci , stosowane materialy powinny by¢é akceptowane przez Nadzor
Inwestycyjny.
7. Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiardow robot
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robot.
7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg te przyjete dla poszczegdlnych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.
8. Odbiory robot
Odbidr robét polega na sprawdzeniu wykonanych robét opisanych w niniejszej ST.
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Odbidr robdt obejmuje:

- odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- odbiodr ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany
jest na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy. Podstawe odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementéw robot

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny

- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

9. Podstawa ptatnosci

PtatnoS¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robo6t na podstawie
wynikéw pomiardw i badan. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu
prac podanego w punkcie 1.3.

10. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzyszacych

Wszelkie roboty zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie umownej i w zwigzku
z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu. CzesSciowe naleznosci za wykorzystane
media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wiasciwych jednostek
wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

11. Przepisy i dokumenty zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN) oraz BHP.




