
ANOVA ARCHITEKTURA Sp. z o.o.  
40 - 611 KATOWICE, UL. FABRYCZNA 15/305,  tel. 720-848-338; 606-111-808 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

D6-Elementy małej architektury 

 

1) Nazwa zamierzenia budowlanego Modernizacja (remont) skweru przy ul.Remizowej i Kossaka 
w Bieruniu 

2) Adres obiektu budowlanego ul. Remizowa i Kossaka 
43-150 Bieruń  

3) Nazwa jednostki ewidencyjnej, 
nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego oraz numery działek 
ewidencyjnych 

Jednostka ewidencyjna: 241401_1 Bieruń 
Obręb: 0001 Bieruń Nowy 
Dz. nr.: 892/65; 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65  

4) Imię i nazwisko lub nazwa 
inwestora oraz adres 

Gmina Bieruń  
Urząd Miejski w Bieruniu 
ul. Rynek 14 
43-150 Bieruń  

5) Jednostka projektowa Anova Architektura sp.zo.o. 
ul. Fabryczna 15/305 
40-611 Katowice 

6) Data opracowania Listopad 2021 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przewidzianych do realizacji w zakresie montażu 
elementów małej architektury w parku przy ul.Remizowej i Kossaka w Bieruniu. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu nastepujących prac: 

• przygotowania terenu 

• ziemnych 

• fundamentowych 

• montażowych  
1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne                                 
z obowiązującymi Polskimi Normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
obowiązującymi normami oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
2. Materiały 

2.1 Rodzaj materiałów 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie                             
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszych ST. Wszelkie materiały, wyroby               
i urządzenia zastosowane w DP można zastąpić równoważnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami,  
dopuszczeniami, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów oraz po konsultacji z projektantem i zaakceptowaniem zmian przez projektanta 
i inwestora. 
Materiały stosowane do wykonania przedmiotowych robót powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, ze dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,                          
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana 
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo: 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 
Europejska, albo: 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska 
Norma lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
2.2 Warunki dostawy 
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 Materiały i urządzenia powinny pochodzić od producentów lub autoryzowanych  
dystrybutorów zgodnie z punktem 2.1. 
Wykonawca powinien:  
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu 
robót, 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych,  
wykonywanych przez producenta, 
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości).  
2.3 Transport i składowanie 

 Poszczególne materiały i urządzenia należy transportować i składować według 
zaleceń producenta. 
2.4 Kontrola jakości 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez 
producenta i ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej na podstawie:  
- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta  
- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 
dostarczanej na budowę  
- atestu (zaświadczenia o jakości)  
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy  
- dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Nadzór Inwestorski wątpliwości . 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane 
w:  
- zaświadczeniach z kontroli  
- zapisach w dziennikach budowy  
- innych dokumentach  
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności.  
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości , programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport 
 Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
układów komunikacyjnych miasta. Zastosowanie środków transportu i innych maszyn 
ciężkich musi uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie korzystania                   
z infrastruktury drogowej będącej w zarządzie służb miejskich. Liczba i rodzaje środków 
transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym                         
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                       
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                      
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę                   
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci 
punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,                    
a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów, urządzeń i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach                 
i wytycznych. 
5.2 Zakres robót 
W ramach prac przewiduje się: 

• przygotowanie terenu pod montaż elementów małej architektury, wykonanie 
niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzenia terenu 

• prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów pod osadzenie elementów 
betonowych fundamentowych lub prefabrykowanych, posadowienie                            
wg. wytycznych producenta małej architektury 

• prace betonowe polegające na wykonaniu fundamentowania pod montaż 
elementów małej architektury wg. wytycznych producenta małej architektury 

• prace polegające na montażu prefabrykatów betonowych fundamentowania wg. 
wytycznych producenta małej architektury 

• dostarczenie na budowę elementów małej architektury: 
1) Ławki  
2) Kosze na odpady  
3) Stojaki na rowery  
4) Tablice informacyjne  
5) Budki dla owadów 
6) Budki dla ptaków  

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na: Sprawdzeniu wykonania montażu elementów małej architektury 
zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami bieżącymi .Sprawdzeniu kompletności 
i estetyki montażu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami bieżącymi. Ustala 
się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje się 
deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach 
technicznych normami lub aprobatami technicznymi. Sprawdzenie poprawności 
podłączeń zgodnie z dokumentacją techniczną. Sprawdzenie spełnienia założeń 
funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie prób i symulację na etapie 
testowania. Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać 
naprawy usterek zgodnie z procedurą usuwania niezgodności. Procedura usuwania 
niezgodności , stosowane materiały powinny być akceptowane przez Nadzór 
Inwestycyjny.  
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych                   
w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 
7.2 Jednostki obmiarowe 

 Jednostkami obmiarowymi są te przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym.  
8. Odbiory robót 
 Odbiór robót polega na sprawdzeniu wykonanych robót opisanych w niniejszej ST.  
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Odbiór robót obejmuje: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 
 Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany 
jest na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 
przy udziale Wykonawcy. Podstawę odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 
atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 
Inwestycyjny 

- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 

9. Podstawa płatności 
 Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu 
prac podanego w punkcie 1.3. 
10. Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących 

 Wszelkie roboty zostały zgodnie z SIWZ ujęte w kwocie umownej i w związku                   
z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. Częściowe należności za wykorzystane 
media, organizację placu budowy zostaną realizowane na rzecz właściwych jednostek 
wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 
11. Przepisy i dokumenty związane 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN) oraz BHP. 
 
 
 
 
 


