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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest regulacja sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i
wodociggowej oraz budowa nowych wpustow wraz z przykanalikami. Opracowanie obejmuje:
e regulacja wysoko$ciowa armatury sanitarnej, gazowej oraz wodociagowe;j,
e montaz nowoprojektowanych wpustow deszczowych wraz z przykanalikami,

e demontaz istniejacego wpustu deszczowego.

2 INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdroj

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
> Koncepcja projektu ,Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdr6j wraz z modernizacjg o$wietlenia,
budowg miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu”,
» Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych z dnia 13.05.2016r
Wypisy i wyrysy z rejestru ewidenciji gruntow;
Wizje lokalne w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

YV V V V

Literatura techniczna.

4 CEL|ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
41 Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie rozwigzan projektowych regulacii sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, gazowej i wodociggowej oraz budowa nowych wpustdéw wraz z przykanalikami
w ramach projektu ,Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdrdj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowq

miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu”.
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4.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy regulacji sieci kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej, gazowej i wodociggowej oraz budowa nowych wpustéw wraz z przykanalikami.

4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jestw powiecie ktodzkim, gminie Kudowa-Zdrdj, w
miejscowosci Kudowa-Zdrdj, na dziatkach ewidencyjnych nr 24, 178/21, 293/6, 293/3, 128, 102, 129,
132/1, 151 oraz 152.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Zagospodarowanie terenu

Analizowany odcinek drogi ma dtugo$¢ okoto 527 m. Projektowane opracowanie rozpoczyna sie
na skrzyzowaniu z ulicg 1 Maja na dziatce nr 151. Nastepnie biegnie w kierunku potudniowo-zachodnim
po dziatce nr 128, 293/6 oraz 178/21, az do ponownego potaczenia z ulicg 1 Maja. W km 0+066 ulica
Okrzei rozgatezia sie w kierunku potnocnym. Dtugos¢ siegacza wynosi 118 m. Otaczajacy teren stanowi
zabudowa mieszkalna.

Jezdnia

Przedmiotowa ulica to droga klasy D. Ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju posiada jezdnie o zréznicowane;
nawierzchni. Na dziatkach nr 293/6, 293/3, 178/1 oraz na fragmencie dziatki 128 i 152 wystepuje
nawierzchnia z ptyt betonowych - trylinek. Na pozostatych odcinkach wystepuje nawierzchnia bitumiczna.
Istniejacq nawierzchnia jezdni jest nierbwna, spekana, z bardzo licznymi Sladami po remontach
czastkowych i lokalnymi ubytkami masy bitumiczne;.

Chodniki oraz zjazdy

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg fragmenty chodnikéw oraz zjazdéw z kostki
betonowej. W ciggu pasa drogowego wystepuja réwniez zjazdy o innych nawierzchniach tj. kostka
kamienna, beton wylewany badz utwardzone kruszywem.

Obiekty inzynierskie

Bezposrednio w obrebie korpusu drogi gminnej w km 0+066 ul. Okrzei na dz. wodnej nr 102
Zlokalizowany jest most na niezeglownym potoku Trzemeszna. Zakres remontu obiektu inzynierskiego
przedstawiony zostat w odrebnym opracowaniu branzy mostowej.

Miejsca postojowe
W ciggu ulicy Okrzei znajdujg dwa parkingi na dziatkach nr 152 oraz 293/3. Obydwa parkingi
posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych — trylinek. Istniejaca nawierzchnia parkingdw jest nieréwna.
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5.2 Infrastruktura techniczna

Sie¢ elektroenergetyczna
Na projektowanym odcinku drogi zinwentaryzowano istniejaca sie¢ elektroenergetyczng

podziemng oraz nadziemng. Przebiega ona w wiekszosci poza projektowang jezdnig, w niektorych

miejscach przecina jg w poprzek oraz przebiega pod zjazdami do posesiji.

Siec elektroenergetyczna oswietlenia drogowego

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejaca sieC oSwietlenia ulicznego. Istniejace

oswietlenie rozpoczyna sie w okolicach parkingu nr 1 (dz. nr 293/2) i przebiega przez dziatki 128, 129.

Sie¢ gazowa
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sieci gazowa biegnaca wzdtuz catego

odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+230 do km 0+360.

Sie¢ wodociaggowa
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejgca sieci wodociggowa biegngca wzdtuz

catego odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+310 do km 0+400 oraz od km 0+000 do
km 0+060.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej biegngca wzdtuz
catego odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+310 do km 0+400.

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej biegnaca
wzdtuz odcinka projektowanej jezdni fragmentem od km 0+000 do km 0+360.

Infrastruktura teletechniczna

Na obszarze planowanej inwestycji wystepujq istniejace sieci teletechniczne biegngce wzdtuz
catego odcinka projektowanej jezdni.
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6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Regulacja wysokoSciowa armatury - sie¢ gazowa

Istniejgce zawory sieci gazowej nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja zaworéw powinna odbywac sie przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejacych elementow sieci nalezy wymienic je rowniez na nowe.

Zamontowane materiaty muszg spetnia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania zarzadcy
sieci.

W terenie nieutwardzonym wokdt skrzynek zasuw nalezy wykonaC nawierzchnie z betonu C12/15 o
wymiarach 0,6x0,6x0,15 m.

Szczegdty pokazano narys.2.

6.2 Regulacja wysokosciowa armatury — sie¢ wodociggowa

Istniejace zawory wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja zaworow powinna odbywac sie przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejgcych elementow sieci nalezy wymienic je rdwniez na nowe.

W terenie nieutwardzonym wokét skrzynek zasuw nalezy wykonaé nawierzchnie z betonu C12/15 o
wymiarach 0,6x0,6x0,15 m.

Zamontowane materiaty muszg spetnia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania zarzadcy
sieci.

Szczegbty pokazano narys.2.

6.3  Regulacja wysoko$ciowa armatury - kanalizacja sanitarna

Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja studni powinna odbywaé si¢ przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejacych elementéw sieci nalezy wymieni¢ je rowniez na nowe.

Zamontowane materiaty muszg spetia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania zarzadcy
sieci.

Szczegbty pokazano na rys.2.

6.4  Regulacja wysoko$ciowa armatury - kanalizacja deszczowa
Istniejacq studnie kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe nalezy wyregulowac do rzednych
projektowanego terenu. Regulacja studni i wpustow powinna odbywac sie przy zastosowaniu nowych
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elementow fabrycznych, a w przypadku uszkodzenia istniejacych elementéw sieci nalezy wymieni¢ je
rowniez na nowe.

Projektuje sie wymiane istniejacej kratki Sciekowej na pokrywe zeliwng dla Wp13. Wpust zostanie
zwienczony pokrywg zeliwng klasy D400 dla wpustu przykraweznikowego oraz klasy C250 dla wpustu
podkraweznikowego.

Instalacja wpustow ulicznych realizowana bedzie réwnolegle z formowaniem nasypu pod projektowane
nawierzchnie drogowe.

Zamontowane materiaty muszg spetnia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania zarzadcy
sieci.

Szczegbty pokazano narys. 2.

7 ODOWDNIENIE JEZDNI

Po wstepnej analizie mozliwosci odbioru wod opadowych i roztopowych zatozono, ze woda
opadowa odprowadzana bedzie za pomocg spadkéow podtuznych i poprzecznych do istniejacych oraz
nowoprojektowanych wpustow ulicznych, a w obrebie parkingu dla samochodéw osobowych, dzieki
zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej, bezposrednio do gruntu.

W celu odprowadzenia wody z parkingu nr 1 znajdujacego sie na dziatce nr 293/2 zaprojektowano
dwa nowe wpusty deszczowe, podigczone bezposrednio za pomocg przykanalikéw PP@200 do
studzienek i istniejacych wpustéow deszczowych wg planu sytuacyjnego (Rys. 2). Zwiehczenie wpustu
deszczowego (pokrywa zeliwna) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 kl. D400, o wymiarach 300x500
[mm].

PrzejScia przez $ciany studzienek prefabrykowanych nalezy wykonywac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody do wnetrza lub eksfiltracje na zewnatrz studzienki. Nalezy stosowaé
przejscia szczelne wg rozwigzan systemowych.

Przy zamawianiu prefabrykowanych studzienek nalezy uwzgledni¢ wpiecia wpustow. Whpiecia
wpustow do studzienek nalezy wykonywa¢ poprzez szczelne osadzenie w sposéb fabryczny
systemowych tulei uszczelniajgcych odpowiednich dla projektowanego kanatu i Srednicy rurociggu badz
poprzez nawiercenie w $cianach otworow wiertnicg bezudarowg i uszczelnienie systemowymi
pierScieniami/tancuchami uszczelniajgcymi jw.

Projektowane przykanaliki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm, ktdrg nalezy
roztozy¢ na catej szerokosci wykopow. Po utozeniu rurociag zasypac piaskiem na wysoko$¢ min. 30 cm
ponad grzbiet rury. Zasypke pozostatej czesci wykopu wykona¢ gruntem niespoistym zageszczanym do

Is=1,0 kat. I-1l bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego, warstwami 30 cm z
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jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowal na zasypke piaskow ostrych, grysow

tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem. Gruz i ziemie nienadajacg sie do

zasypania wywies¢ do utylizacji

Po utozeniu kanatow nalezy poddac je prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

8 UWAGI KONCOWE

W trakcie wykonywania regulacji sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe; i
wodociggowej oraz budowy nowych wpustow wraz z przykanalikami nalezy przestrzegac zalecen
zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego oraz instytuciji opiniujgcych
projekt;

Odkryte rurociagi podlegajg geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym;

Na 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ uzytkownikdw, ktérych
przewody znajdujg sie w ziemi, w poblizu trasy sieci, 0 terminie rozpoczecia robot;

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonac prébne przekopy (sondy),
celem dokfadnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbednej korekty trasy sieci lub
wykonania specjalnych zabezpieczen uzbrojenia w przypadku nienormatywnej odlegtosci miedzy
nimi;

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski
celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji. Dotyczy to gtéwnie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych;

Wszelkie prace zwigzane z budowg sieci winna by¢ wykonywana i nadzorowana przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzaciji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych;

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 — ustawy Prawo Budowlane, dopuszcza sie
odstgpienia od projektu budowlanego, o ktorym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego za
zgoda projektanta.

Wtazy studni rewizyjnych nalezy regulowa¢ wysokosciowo za pomocg pierscieni dystansowych

polimerowych.

9  WARUNKI TECHNICZNE OD ZARZADCOW

Nalezy przewidzieC regulacie wysokosciowg skrzynek wodociggowych oraz — wtazow

kanalizacyjnych. Prace nalezy wykonywac tak aby nie uszkodzi¢ sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
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Nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg studzienek gazowych. Istniejgce studzienki na sieci
gazowej nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. Prace nalezy prowadzi¢ w
sposdb wykluczajacy uszkodzenia sieci gazowej lub urzadzer gazowych.

Wytyczne dotaczono w postaci zatgcznikdw 1 oraz 2.

10 OBOWIAZAKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

e przed przystgpieniem do robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

e pracownicy winni byC przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

e pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywane;
pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

e pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski
oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

e prace inwestycyjne wykonywane réwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zardwno z winy kierowcow jak i pracownikéw. Przed
przystapieniem do prac nalezy oznakowa¢ odcinek objety robotami, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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2. ZAL ACZNIKI
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Kudowski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. /9 \
ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrdj /\/ \

LT,
-

www.kzwik-kudowapl  e-mail: kzwik@kzwik.home.pl

L-dz. PWK/ 65 2021r. Kudowa Zdrdj dnia 26.05 2021
NOVA-PROJECT Sp. z o.0.
UL Parkowa 25/70b
51-616 Wroclaw

Kudowski Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie
projekt ,Remontu nawierzchni asfaltowej wraz z modernizacjg poboczy drogi
gminnej 1192390 ul. Stefana Okrzei w Kudowie — Zdroju dz. nr 293/6, 293/3,
128,102, 129, 151 — obreb Stary Zdréj ,,

Na projektowanym odcinku przebiega siec wodociggowa i kanalizacyjna,
nalely przewidzie¢ regulacje skrzynek wodociagowych oraz wiazéw
kanalizacyjnych. Prace nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

PREZES ZARZADY
A p - A\
/] i in2)andrzey 3}@;;,; X
v [

NIP: 883-16-65.603 Konto: Bank Spildzielezy 79 9525 1011 0314 8164 2003 0002
REGON: 891103767 Kapital Zakladowy: 17.000.000,00 2
KRS: 0000196074

S3d Rejosowy dla Wroelawia Fabryeznej we Wroclawiu IX Wydz Guspodarezy Krajowego Rejestra Sydowego

. 3
Tel. 74 8661-234, 8661235, 8661-903, 8661-994  Fax 74 8661-592 ,““"4.)\/'!"".
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawlu
ul. Zighicka 44, 50-507 Wroclaw

fel. 71 384 95 05, faks 71 336 7106

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym NOVA-PROJECT Sp. z 0.0.
Ul Wroclawska 2, 58-309 Walbrzych Ul Parkowa 25/70b
tel 74 842 72 11 51-616 Wroclaw
pawel bednarski@psgaz pl

Wasz znak:  91/5/437/2021 Walbrzych, 31 05.2021

Nasz znak: PSGWR ZMSZ 763 85.PB.21

Dot.: uzgodnienia branzowego pn."Remont nawierzchn asfaltowej wraz z modernizacja poboczy
drogi gminnej 1162390 ul. Stefana Okrzei w Kudowie-Zdroju dz. 203/8, 293/3, 128, 102, 129. 151
- obrgb (0005) Stary Zdré|”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak 91/5/437/2021 z dnia 04.05.2021 r. wraz z przedtozonym

planem sytuacyjnym zadania jak w tytule, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial

Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, ze uzgadnia przedsiewziecie budowlane

w zakresie kolizjl z infrastrukturg gazowa pod warunkiem dostosowania sie do ponizszych

zapiséw :
1. W zakresie planowanej inwestycji znajduje sie
¢ czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia PN 10 kPa, w tym
- gazociagi : DN 40, 80, 100, stal (budowa przed 2001r.),
- przytacza : DN 32, 40, 50 stal, (budowa przed 2001r.),

¢ planowana jest modemizacja sieci gazowej w ul. 1-go Maja z odcinkiem taczacym
ul. Okrzei przy budynkach od nr 43 do nr 10 - 18,

zgodnie z zatgcznikiem mapowym,

2. Dia istnigjacej czynnej sieci gazowe| nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane
wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U poz.
640 z dnia 04.06 2013 )

3. W odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 18.03.2003 r. ).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecia nalezy zabezpieczy¢é zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

5. W wyniku prowadzonych robot nie moze nastapi¢ znaczne wyplycenie ani zagtebienie
istniejacego gazociagu, Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy podnieéé do

¥R5 D000V A
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poziomu projektowanego chodnika lub drogr. W przypadku zmiany niwelety terenu
zaprojektowaé | wykonac przetozenie gazociggu na wiasciwg giebokosé, na wiasny
koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkow w Zakiadzie Gazowniczym we Wroctawiu
w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Watbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzic w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzadzer gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor ponosi
koszty:
* usunigcia uszkodzenia,

strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,

odszkodowania dla odbiorcéw z tytulu przerw w dostawie gazu.
« naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego.

8. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, ktére nie byly zgtoszone do odbioru W PSG sp. z 0.0. | nie zostaly
zainwentaryzowane zaréwno przez PSG sp. z 0.0 jak i przez firme geodezyjna.

9. O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Gazowni¢
w Klodzku pod adresem ul. Fabryczna 1. 57-300 Kiodzko, tel, 748621601
Calo$é prac zwiazanych z projek na inwes rowadzié w porozumieniu
i pod nadzorem ww. Gazowni.

10. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowe] nalezy przed zasypaniem zgtosic do ww,
Gazowni.

11. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawcze)
nalezy ja przywroci¢ do stanu pierwetnego

12. Niniejsze uzgodnienie wraz z zatacznikiem wazne jest do dnia 31.05.2022 r. o ile
wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycia

Informujemy, ze za wykonana ustuge uzgoednienia projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowigzujgcym
Cennikiem Ustug Pozataryfowych’. kitory jest ogéinodostepny na stronie
www._psgaz.pl/cenniki.

Obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych | W sprawie swobodnego przeplywu takich danych,
jest udostepniony na stronie : https:/iwww.psgaz pl

Z powazaniem
] Yilatides
W ‘4‘ "'z
AL v
|
Otrzymuja - (|
(1{7 Adresat + zalacznik (projekt - 1 egz. ) J
. Gazownia w Kiodzku
3. ZMSZala

Przygotowat | Pawe! Bednarski tel 748427211
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3. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nazwa skala
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PLAN SYTUACYJNY 1:500
3 PROFILE PRZYKANALIKOW 1:100/500
4 SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO -
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