

Nr sprawy ZP/6/2022

Kup, dn. 20 maja 2022r.

## Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala w Kup celem realizacji komponentu architektonicznego w ramach projektu dostępność plus dla zdrowia.”

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Nr części	Nazwa	Kwota brutto
Część 1	Wymiana poręczy przyschodowych z wypełnieniem i poręczy ściennych na klatce schodowej nr 1	36.000,00
Część 2	Wymiana poręczy przyschodowych z wypełnieniem i poręczy ściennych na klatce schodowej nr 2	31.000,00
Część 3	Wymiana poręczy przyschodowych z wypełnieniem i poręczy ściennych na klatce schodowej nr 3	32.000,00
Część 4	Wymiana poręczy przyschodowych z wypełnieniem i poręczy ściennych na klatce schodowej nr 4	32.000,00
Część 5	Wymiana witryn drzwiowych zewnętrznych z drzwiami uchylnymi na nowe witryny z drzwiami automatycznie przesuwanymi	73.000,00
Część 6	Wymiana witryny drzwiowej zewnętrznej na nową witrynę z drzwiami automatycznie przesuwanymi	90.000,00
Część 7	Wymiana witryny drzwiowej zewnętrznej z drzwiami uchylnymi na nowe witryny zewnętrzną i wewnętrzną z drzwiami automatycznie przesuwanymi	110.000,00
Część 8	Wymiana witryny drzwiowej wewnętrznej na nową witrynę z drzwiami automatycznie przesuwanymi	40.000,00
Część 9	Wymiana witryny drzwiowej wewnętrznej na nową witrynę z drzwiami automatycznie przesuwanymi	40.000,00
Część 10	Wymiana witryny drzwiowej wewnętrznej na nową witrynę z drzwiami automatycznie przesuwanymi	38.000,00
Część 11	Wymiana witryny drzwiowej wewnętrznej na nową witrynę z drzwiami automatycznie przesuwanymi	48.000,00
Część 12	Montaż 52 faktur ostrzegawczych i faktur uwagi na spocznikach schodowych i oznakowanie krańcowych stopni	50.000,00
Część 13	Wykonanie i montaż pochylni metalowej wewnętrznej w holu budynku szpitala	16.000,00
Część 14	Wymiana poręczy przyściennych i podłogowych na podjazdach w budynku w obrębie Izby Przyjęć i I piętra	26.000,00
Część 15	Przebudowa pochylni na zewnątrz budynku szpitala dla osób poruszających się na wózkach wraz montażem poręczy - wejście główne do Izby Przyjęć	123.000,00