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Wetmice - rozbudowa sieci wodociggowej ,BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ SIECIA

KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOSCI WEEMICE - GMINA BOBROWICE”

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ]| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Wetmice - rozbudowa sieci wodociggowej ,BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ
SIECIA KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOSCI WEEMICE - GMINA BOBROWICE”
1 I. Roboty przygotowawcze.
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1} 0120-03 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym. L= 123
m.
0,123 km 0,123
RAZEM 0,123
2| KNR-W 2-01| Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakow i ha
d.1| 0109-06 | podszycia.. 123 x 2 =0,02 ha.
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
2 Il Roboty ziemne
3] KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.2[ 0205-02 | na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV - wykopy na sieci.
123,0x 1,6m x 1,5m = 196,8295,2 m3
295,2 m3 295,200
RAZEM 295,200
4] KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m2
d.2| 032207 | ogt do 3,0 mwypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m) dla wykopdw
mechanicznych. 123,0m x 1,6m x 2 = 393,6m2
393,6 m2 393,600
RAZEM 393,600,
5| KSNR1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, m3
d.2| 0210-01 punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym spycharkami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-II
Zasypanie wykopdw recznych
295,2 m3 295,200
RAZEM 295,200
3 Ill. Roboty montazowe.
6| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
118 m 118,000
RAZEM 118,000
7] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3| 1008-06 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 140 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8| KSNR 11 | Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nominainej m
d.3| 0404-03 | 90 mm w rurach ochronnych z zamknigciem korncawek rur
na dtugosci 1,0 m
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9] KSNR4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, kpl.
d.3] 1208-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| KSNR4 | Zdroje uliczne nadziemne o ér. 80 mm, kpl.
d.3| 1208-03
analog
2 kp!. 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR 2-18 | Podlgczenie instalacji do sieci wodociggowej - wezet W1, | kpl.
d.3 0908-
05 /analog/
i kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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12| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w |stud.
d.3| 0613-05 | gotowym wykopie o glebokosci do 3 m. Studnia
wodomierzowa.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-18 | Wyposazenie studzienki wodomierzowej kpl.
d.3| 0315-01
Analog
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 KSNR 11 | Rurociggi HDPE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania | m
d.3| 0302-03 | o sr.zewn. 160/9,4 mm
Rury ochronne ne kolizjach z siecig wod-kan /6szt. x 1,0m
= 6,0m/
8 m 8,000
RAZEM 8,000
15| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur prob
d.3| 0802-01 azbestowo-cementowych o ér. nom. do 100 mm ;
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.3 0134-
02 /analog
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4 IV. Koszty ogdlne
17| KNR-W 2-01 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej km
d4| 0113-03 /pomiar geodezyjny na diugoéci 123,0 m/
0,123 km 0,123
RAZEM 0,123
18| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4| 0120-03 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
na dtugosci 547,5m
0,123 km 0,123
RAZEM 0,123
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