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NAZWY | KODY NUMERYCZNE ROBOT

Nazwy i kody robét okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV):
Grupa roboét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty

ziemne

Kategoria robé6t — 451111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym:

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71320000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232460-4 Roboty sanitarne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

4523130-8 Roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Klasa robét — 45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategoria robét — 45223000-6 — Konstrukcje

w tym:

45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 — Roboty konstrukcyjne

45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 — Montaz i wznoszenie konstrukcji gotowych

Grupa robét — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét — 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robo6t — 45332200-5 — Hydraulika

Grupa roboét — 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Grupa roboét — 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonania nawierzchni autostrad i drog

Klasa robét — 45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Kategoria robot — 45233220-7 — roboty w zakresie nawierzchni drég w tym:

45233228-3 — Krycie nawierzchni



I. Wymagania ogdline.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zadania: ,,BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ SIECIA
KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOSCI WELMICE — GMINA BOBROWICE”

Specyfikacja Techniczna wykonana jest w oparciu o w/w dokumentacje techniczna.

Celem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie docelowych warunkéw wykonania przez Wykonawce
wszelkich robot przygotowawczych, tymczasowych, statych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci miedzy specyfikacjg a projektem budowlanym lub wykonawczym, pierwszenhstwo
majq zapisy zawarte w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

2. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN — ISO 7607 — 1
LBudownictwo terminy ogoine” oraz PN — ISO 7607 — 2 ,Budownictwo terminy uzywane”.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru lub Inzynier Budowy — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikaciji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbiér cze$ciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbidr koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koricowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoczenia rob6t budowlanych, tgcznie z
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.



-5-

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé¢ Inwestora przedsiewzigcia tj. Gmina Bobrowice, Bobrowice 131
66 — 627 Bobrowice.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

3. Lokalizacja i cel planowanej inwestycji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem jest budowa lokalnej
biologicznej oczyszczalni Sciekdédw dziatajgcej na zasadzie technologii zt6Z biologicznych tarczowych wraz
z budowg sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wetmice doprowadzajgcej $cieki surowe do oczyszczalni oraz
odprowadzeniem Sciekéw oczyszczonych do odbiornika.

Celem i gtownym efektem realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie podniesienie jakosci zycia
mieszkancow oraz zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu Ssrodowiska polegajgcemu na odprowadzaniu
sciekéw niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie uporzgdkowanego sposobu odbioru i oczyszczania
Sciekow doprowadzanych z terenu miejscowosci Wetmice. W wyniku realizacji inwestycji do srodowiska
odprowadzane bedg $cieki o parametrach zgodnych z wymogami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej oraz
w Polsce.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w obrebie ewidencyjnym nr 00015 Wetmice w jednostce
ewidencyjnej nr 080202_2 Bobrowice w dziatkach nr: 23/6, 22, 15/2, 249/1, 285, 17, 296/2, 20/2, 250/1,
250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15, 17/1, 26, 7/1, 45, 145/4, 46/1, 4/1, 10/31, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4,
32/1, 31/2, 29, 40, 20/1, 9/3, 286, 50/1, 52, 53/2, 55/2, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 64, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/5,
4/4, 4/2, 6/17, oraz w obrebie ewidencyjnym 0012 Przychow w dziatce nr 219/2;

Teren objety planowang inwestycjg potozony jest w potudniowej czesci gminy, ktéra administracyjnie
potozona jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie krosnienskim. Miejscowosé Wetmice potozona jest jest
w odlegtosci ok. 13,0 km na potudniowy zachdéd od Bobrowic. Przez Wetmice przebiega droga powiatowa
P1136 relacji Przychéw - Pole.

Trasa sieci kanalizacji grawitacyjnej przebiega w dziatkach nr; 23/6, 249/1, 22, 15/2, 219/2, 249/2, 249/3,
247, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 20/2, 285, 296/2. Planowane do wykonania przytgcza kanalizacyjne bedg
zlokalizowane czesciowo w dziatkach nr: 15, 17/1, 26, 7/1, 145/4, 4/1, 44, 10/30, 9/1, 18, 20/1, 9/3, 50/1, 52,
53/2, 46/1, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 68/3, 77/1, 73/1, 40, 31/2, 32/1, 29, 42/4, 28, 6/17, 4/2, stanowigcych
dziatki budowlane zabudowane budynkami mieszkalnymi lub w dziatkach drég. Dziatka 23/6, na ktorej
zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekdw oraz przepompownia sciekow oczyszczonych stanowi wtasnosc
Gminy Bobrowice.

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej bedzie zlokalizowany w dziatce nr 23/6.

Kanalizacja cisnieniowa odprowadzajgca $cieki oczyszczone bedzie zlokalizowana w dziatkach ew. Nr 23/6,
249/1, 22 i 15/2. Wylot sciekéw do odbiornika bedzie zlokalizowany w dziatce ewidencyjnej nr 219/2 —
stanowigcej ciek podstawowy — Rzeka Wetmica (Miynna) administrowany przez PGW Wody Polskie.

Ttocznia oraz pompownia $ciekéw surowych na sieci kanalizacyjnej w miejscowosci bedg zlokalizowane w
skrajni drég gminnych o nawierzchni nieutwardzonej w dziatkach: 296/2 oraz 285. Kanalizacja ci$nieniowa
odprowadzajgca $cieki surowe do studni rozpreznych bedzie zlokalizowana w dziatkach ew. Nr 250/2,
250/3, 20/2, 285, 17 oraz 296/2.

Dla terenu objetego planowang inwestycjg brak miejscowego planu zagospodarowania.

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia jako zatgcznik zawierajgcy
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét polegajgcych na wykonaniu sieci wodociggowej
w miejscowosci Bronkéw objetych przedmiotem zamdwienia, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
dotyczace materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlnych robdt oraz okre$lajgcy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegdinych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.



5. Zakres robét objetych specyfikacja.

5.1. Zakres prac podstawowych.

W ramach planowanego przedsiewzi¢cia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych elementow:
1/ Budowa mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $ciekdOw w miejscowosci Welmice wraz
z przylaczem energetycznym zalicznikowym.
Przewiduje si¢ budowg¢ pelnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni $ciekdw dla nastgpujacej
technologii:
» retencja wody w zbiorniku buforowym przed reaktorem oczyszczalni $ciekow,
P wstepne oczyszczanie Sciekow w osadniku wstepnym — zintegrowanym,
» biologiczne czyszczenie Sciekow w technologii wysoko sprawnego ztoza biologicznego:

- ztoze biologiczne tarczowe wysoko obcigzone,

- ztoze biologiczne nisko obcigzone,
» sedymentacja i klarowanie $ciekéw oczyszczonych w osadniku wtérnym — zintegrowanym,
» recyrkulacja osadu nadmiernego,
2/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m-§ci Welmice o dlugosci L = 2090,5 mb. Rurociagi
grawitacyjne zostang wykonane z rur PCW-U DN 200 mm,
3/ Budowa przytaczy kanalizacyjnych w ilosci 39 szt., z rur PCW-U DN 160 mm. Laczna dlugosé
przylaczy wyniesie L =297,0 m,
4/ Budowa tloczni $ciekoéw surowych w miejscowosci Welmice TS1 o wydajnosci 17,64 m*/h wraz
z przytaczem energetycznym zalicznikowym,
5/ Budowa przepompowni $ciekdw surowych PS1 w miejscowosci Wetlmice o wydajnosci
17,0 m’/h wraz z przytaczem energetycznym zalicznikowym,
6/ Budowa rurociagéw tlocznych z tloczni oraz przepompowni $ciekow surowych do studni
rozpreznych na sieci grawitacyjnej o dlugosci L = 591,5 mb. Rurociagi ttoczne zostang wykonane
zrur PE1I00 DN 90 mm.
7/ Budowa zbiornika buforowego V,; = 7,06 m’ wraz z przylaczem energetycznym zalicznikowym,
8/ Budowa przepompowni $ciekdw oczyszczonych PSO o wydajno$ci 15,4 m*/h wraz z przylaczem
energetycznym zalicznikowym,
9/ Budowa rurociggu tlocznego $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekow do odbiornika
o dtugosci L = 1839,0 m. Rurociag ci$nieniowy zostanie wykonany z rur PE DN 90 mm,
10/ Budowa wylotu betonowego $ciekow oczyszczonych do cieku podstawowego - Rz. Welmica.

11/ Budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE DN 90 mm L = 123,0 m,
12/ Zagospodarowanie terenu dziatki oczyszczalni Sciekdw (ciggi pieszo — jezdne oraz ogrodzenie dziatki

wraz z bramg wjazdows i furtka).

5.2. Zakres prac uzupetniajgcych.

W ramach realizowanego zaméwienia Wykonawca wykona nastepujgce prace niezbedne dla prawidtowej
realizacji zaméwienia:

- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzedzi, przygotowanie biura
i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie istniejgcych instalaciji i
obiektéw) dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia,

— przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie
szczegotowej instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb koncowych (rozruchu), pomiaréw oraz oddanie
obiektu do eksploatacji,

— ustalenie warunkéw rozpoczecia i wykonywania robot z wiascicielami dziatek — (drogi, pobocza, itp.)
— wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do robo6t budowlanych
— wilasciwg organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

— zorganizowanie dostaw materiatdw i urzgdzen, prac budowlano — montazowych oraz zorganizowanie i
przeprowadzenie niezbednych prob, badan w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

— doprowadzenie mediéw niezbednych Wykonawcy dla potrzeb realizacji budowy,
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— wykonanie ogrodzenia tymczasowego, zabezpieczenia robdt i wykopdw, drég dojazdowych do obiektéw,
zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie miejsc sktadowania materiatow

— organizacje prac budowlanych zgodnie z przepisami p.poz oraz BHP,
— wykonanie niezbednej dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami,
— wykonania petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot,

— wykonania dokumentacji powykonawczej, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci,

— sporzgdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji oraz w wymaganych
terminach po jej zakonczeniu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej wykonywanych robét, ujmujgcej w szczegdlnosci wykonanie prac
zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu,

— wykonania kosztorysu powykonawczego w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego,
— wykonanie i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji obstugi, eksploataciji, a takze instrukcji p.poz i BHP,

— przekazania zrealizowanej inwestycji do eksploatacji oraz uzyskania decyzji na uzytkowanie wszystkich
wykonanych obiektow,

— wykonanie i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,

Wykonawca, znajgc zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni wszystkie elementy, ktérych wycenienie jest
konieczne do zrealizowania zadania.

6. Ogdlne wymagania dotyczgce realizacji robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem
technicznym i zaleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa od zatozen projektu nalezy uzgodnic
z jego autorem oraz z Inspektorem Nadzoru. Jakos¢ sciekéw bytowych wprowadzanych do odbiornika musi
by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi ladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1311)

Urzgdzenia oczyszczalni sciekdw bedg spetniaty obowigzujgce wymagania prawne do stosowania wyrobow
budowlanych — w odniesieniu do matych, prefabrykowanych oczyszczalni $ciekdw przeznaczonych dla
obliczeniowej liczby mieszkahcow powyzej 50 (polska lub europejska aprobata techniczna zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.). Obiekt
oczyszczalni sciekow jest zgodny z normg europejskg EN12255. Wykonawca do realizacji zaméwienia
zobowigzany jest do stosowania tylko takich rozwigzan, ktére sg wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., poz. 881
ze zm.).

Wykonawca opracuje na swoj koszt i wlasnym staraniem nastepujgce harmonogramy i dokumentacije:

1. Harmonogram organizacji robét zaktadajgcy ciggtos¢ odbierania i usuwania $ciekéw bytowych z
istniejgcych zbiornikow bezodptywowych oraz ciggto$¢ pracy istniejgcej sieci wodociggowej w Wetmicach, z
dopuszczalnymi przerwami trwajgcymi maksimum do 12h.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy na caty czas trwania prac.

3. Harmonogram prob kohcowych i rozruchu technologicznego.

4. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla realizacji przedsiewziecia.

5. Plan BIOZ.

Wykonawca moze w trakcie realizacji robot proponowa¢ Zamawiajgcemu wprowadzenie zmian w zakresie
robot i rozwigzan technicznych w dostawach, zmian dostawcéw urzgdzen (zaproponowanych w Projekcie
budowlanym), obiektach budowlanych, instalacjach oraz wyposazeniu w stosunku do robét i rozwigzan
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej - po ich uzgodnieniu (oraz uzyskaniu akceptacji)
z Projektantem, Zamawiajgcym (Uzytkownikiem), oraz przy =zatozeniu, ze zmiany te bedg zgodne
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i nie bedg w sposéb istotny zmienia¢ zatozen Projektu
Budowlanego.

Dokonywanie ewentualnych zmian moze nastgpi¢ w oparciu o opracowang przez Wykonawce na wtasny
koszt i wikasnym staraniem dokumentacje projektowg zamienng /uzupetniajgca/, przedtozong do akceptac;ji
Projektantowi i Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi). Modyfikacje wprowadzane w zakresie robét i rozwigzan
technicznych nie moga wptynaé na zwiekszenie ceny zamowienia. Zmiany nie mogg powodowaé obnizenia
standardu technicznego wykonanych robét, instalacji i zamontowanych urzadzen. Zmiany muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Obowiazki Wykonawcy:
-Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzadzen

podziemnych i nadziemnych, jak i zinwentaryzowanych Iub niezinwentaryzowanych elementow
zagospodarowania przestrzennego.
-Wykonawca bedzie przestrzegat, aby kazdy materiat, urzadzenia i chemikalia uzywane do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi posiadaty stosowne atesty PZH - (Panstwowy Zaktad Higieny) oraz
(lub) inne wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitna.
- Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa pracy w
zakresie obejmujgcym wykonywane roboty budowlano-montazowe i ich wptyw na otoczenie poprzez
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej i majgtkowej w renomowanej firmie
ubezpieczeniowej na caty okres realizacji zadania.
- Obowigzkiem Wykonawcy jest urzadzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy opracowanym przez Kierownika Budowy) oraz oznakowanie placu budowy zgodnie z
prawem polskim.
- Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy wyszczegadlni prace nie wymienione w umowie,
lecz towarzyszace i specjalne, takie jak:

- urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- dziatanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz wiasng i Podwykonawcdw oraz osob trzecich
magazynowanie i zabezpieczenie materiatow,
nadzorowanie rob6t wykonywanych przez podwykonawcow,
ubezpieczenie robot.
- Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt catos¢ robét towarzyszgcych.
- Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke powstajgcymi w trakcie rob6t odpadami, zgodnie
z aktualnym stanem prawnym oraz zasadami okreslonymi przepisami lokalnymi.
- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.
- Wykonawca przygotuje do odbioru nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenia, dzienniki budowy, ksiegi obmiaréw, nadzory autorskie,

- dokumentacje wykonawczg i powykonawczg, instrukcje i DTR dostawcow,

- instrukcje eksploataciji,

- dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzgdzen Zamawiajgcemu,
- Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, spetniajagcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP.

Obowiazki Zamawiajgcego:
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang petng dokumentacje projektowg w jednym egzemplarzu nie

pdzniej niz do 7 dni od podpisania umowy.

- Zamawiajgcy niezwiocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru
o$wiadczen o podjeciu sie obowigzku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z kserokopiami
wymaganych uprawnien budowlanych) wystgpi do Organu Nadzoru Budowlanego o wydanie Dziennika
Budowy.

- Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren dla zlokalizowania zaplecza budowy - nie pézniej niz w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje przekazanie placu
budowy Wykonawcy oraz wskaze miejsca podtgczenia mediow.

7. Materialy

7.1. Warunki ogdine.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie fabrycznie nowe wyroby budowlane
o0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania Iub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w warunkach Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Zastosowane w trakcie wykonawstwa materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm.
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Sposdb przechowywania i sktadowania materiatéw zawiera Informator Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wszelkie obiekty, instalacje, wyposazenie, i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura: -30 do +35C
Wilgotno$¢: 10 do 95%
Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar

Wykonawca poda nazwy producentow, od ktérych zakupi materiaty i urzgdzenia. Dla kazdego rodzaju
urzgdzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR).

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia i oceny urzgdzen i materiatdw dostarczanych na Plac Budowy przez
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z Projektem i Specyfikacjg Techniczng. Zadne materiaty i urzadzenia
przeznaczone do uzycia w robotach budowlanych i montazowych nie zostang dostarczone przed ich
zatwierdzeniem. Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robé6t bedg nowe i
nieuzywane, chyba, ze sg wyraznie dozwolone.

Zastosowane w trakcie wykonawstwa materialy powinny odpowiadaé wymogom Polskich Norm.
Sposob przechowywania i sktadowania materiatéw zawiera Informator Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7.2. Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty oraz urzgdzenia muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i
urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materiaty i stosowane urzgdzenia powinny by¢ zamawiane i dostarczane na teren budowy sukcesywnie tak
aby maksymalnie skraca¢ okres sktadowania i magazynowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa, Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

8. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Zastosowany sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i parametry techniczne uzywanego sprzetu muszg gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w programie funkcjonalno — uzytkowym dokumentacji projektowej oraz wskazan
Inspektora Nadzoru.
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Jesli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny
koszt dodatkowego sprzetu. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg nie by¢ dopuszczone do
realizacji rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

9. Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport urzadzen i obiektéw budowlanych.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producentow.

Zbiornik oczyszczalni $ciekdw moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu o odpowiednim tonazu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w kraju. Zbiornik na czas transportu powinien byé zabezpieczony
przed przesuwaniem sie i narazeniem na uszkodzenia mechaniczne. Podczas roztadunku nalezy
zachowywac szczegoélng ostroznosc¢, stosowac odpowiedniej jakosci i wytrzymatosci zawiesia pasowe, oraz
trawers o dlugosci réwnej co najmniej szerokosci urzgdzenia. Zawiesia pasowe umiesci¢ w zagtebieniach
pod zbiornikiem. Nie uzywac fancuchoéw do podnoszenia urzgdzenia. Nie podnosi¢ urzadzenia za uszy
znajdujgce sie na Scianie zbiornika.

Analogiczne zasady nalezy stosowa¢ podczas transportu i roztadunku pozostatych obiektéw, a w
szczegolnosci elementow zbiornikdw pompowni i ttoczni Sciekdw surowych oraz zbiornikéw ttoczni Sciekéw
oczyszczonych i zbiornika buforowego.

Wykonawca ponosi w catos$ci odpowiedzialnos¢ za sposob transportu i roztadunku oraz stosowane do tego
maszyny i urzgdzenia.

Transport elementow studzienek kanalizacyjnych nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi przez
producenta.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z realizacjg zamowienia (pompy, przeptywomierze, armatura zbiorniki
prefabrykowane itp.) nalezy transportowa¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami okreslonymi przez
producenta. Dokumentacja projektowa przewiduje, ze obiekty tloczni oraz przepompowni $ciekow bedag
dostarczone, zmontowane i uruchomione przez dostawce. Dostawca dokona takze przytaczenia
i skonfigurowania urzgdzen ttoczni zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego oraz warunkami okreslonymi w
Dokumentacji projektowej. Zbiorniki, urzadzenia oraz maszyny powinny byé transportowane w catosci
odpowiednim samochodem skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzaé z uzyciem dzwigu
zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie poszczegdlnych urzgdzen ze skrzyni
tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nierownym terenie
nalezy wykonywaé¢ za pomocg samojezdnych s$rodkow transportu (koparko-tadowarka, woézki widlowe,
dzwigi itp.).

Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzgdzen. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozié¢
dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobdw. Przy
tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowacC aktualne przepisy
o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenhstwa i higieny pracy.
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Transport rur i ksztattek.
Rury kanalizacyjne powinny by¢ pakowane w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i Sciggniete

tadma. Ksztattki nalezy pakowaé w kartony lub skrzynie. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg skladowane, od zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokosé sktadowania rur nie
moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny byé zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewéz rur powinien odbywaé sie przy temperaturze powietrza -5 do 30#C. Zaleca sie szczegdlng
ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizajg odpornosc¢
tworzywa na uderzenia mechaniczne.

Transport kruszyw oraz materiatléw izolacyjnych.
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkoéw transportu do tego celu

przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg
réwniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowe;.
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie

spowodujg segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do dysponowania Placem Budowy i udostepni Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowe;j.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na terenie robot powierzchnie do zagospodarowania na wydzielony Plac
wraz z miejscami przytgczenia medidw, stuzacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego,
magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po
zakonczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu organizacji rob6t oraz
harmonogram prowadzonych robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisdw oraz zapewnienia wiasciwej
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej na czas prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany do
zinwentaryzowania i zaznaczenia na mapach istniejgcych w terenie instalacji i obiektéw nadziemnych
i podziemnych lub znakéw geodezyjnych. Zinwentaryzowane instalacje i obiekty nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem bagdz zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia albo zniszczenia
instalacji lub obiektow w nastepstwie realizacji robot Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstate w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Na czas budowy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez
wiasdciciela sieci energetycznej. Wode niezbedng do celéw budowy wykonawca otrzyma z istniejgcej sieci
wodociggowej na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni na czas realizacji inwestycji prawidtowg gospodarke odpadami powstajgcymi
w procesie budowy. Odpady beda poddane selektywnej zbiérce w odpowiednich kontenerach a nastepnie
wywiezione przez wtasciwg firme dziatajgcg na terenie gminy Bobrowice.

Po zakohczeniu robot budowlanych, przed dokonaniem odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu inwestycji oraz terenéw przylegtych i przedstawi¢ Zamawiajgcemu protokoty
potwierdzajgce wtasciwy stan tych terenéw potwierdzone przez dysponentéow (wtascicieli) dziatek objetych
inwestycjg oraz dziatek przylegtych.

Przywrdcenie stanu pierwotnego terenu dotyczy w szczegdlnosci nawierzchni oraz poboczy drog,
chodnikéw, zjazdow, placéw itp. W przypadku zniszczenia zieleni nalezy dokona¢ odtworzenia poprzez nowe
nasadzenia.

11. Kontrola jakosci robét.

11.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
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Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogding - opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- plan BiOZ,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i kierowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego rodzaju Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robat,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

- sposob i procedure podjetych krokéw oraz zakres i rodzaj pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,

pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) potwierdzajgcych prawidtowe dziatanie obiektu

oczyszczalni sciekdw w zakresie technologii oraz w zakresie osiggania wtasciwych parametréw fizyko —
chemicznych dla $ciekéw oczyszczonych.

- spos6b i procedure podjetych krokéw oraz zakres i rodzaj pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$c,

pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) potwierdzajgcych prawidtowe dziatanie

pozostatych obiektow: ttoczni i pompowni $ciekéw surowych oraz zbiornika buforowego i pompowni $ciekéw
oczyszczonych.

11.2. Zasady kontroli jakosci Robat.

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Program
Zapewnienia Jakosci, w ktérym okresli zamierzony sposéb wykonania roboét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wiasciwe wykonanie robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzat
wymagane przepisami oraz przez Inspektora Nadzoru pomiary i badania materiatéw oraz wykonanych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zatozeniami
dokumentac;ji projektowej oraz wymaganiami Umowy.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe wstrzymania
robot poniesie Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
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Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

11.3. Badania i pomiary oraz pobieranie prébek.

Badaniu bedzie podlegata jakosé¢ Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Badania nalezy
wykonaé po okresie rozruchu i wpracowania obiektu oczyszczalni sciekdw. Probki sciekéw nalezy pobierad
kilkukrotnie w miejscu poboru prob oraz na wylocie sciekéw do odbiornika. Poboru i opracowania wynikéw
préb dokona specjalistyczne laboratorium posiadajgce akredytacje. Podczas pobierani préb Sciekow
oczyszczonych  zostang pobrane i ocenione probki Sciekow surowych doptywajgcych do obiektu
oczyszczalni. Prawidlowe wyniki sktadu fizyko — chemicznego $ciekéw oczyszczonych bedg podstawg do
dokonania odbioru konhcowego robot.

Wszystkie badania i pomiary zostang przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg ktoregokolwiek badania nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub
procedury okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
zakresie, miejscu oraz terminie pomiaréw lub badan. Wyniki badan lub pomiaréw Wykonawca niezwtocznie
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi
Nadzoru na jego wniosek catg aparature pomiarowg, oprzyrzgadowanie a takze niezbedny personel
wykorzystywane do przeprowadzenia badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania. Wykonawca przy wspotpracy z producentem lub dostawcg zapewni mu bedzie
wszelkg potrzebng do tego pomoc w wykonaniu badan.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce oraz badan wykonanych przez siebie.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

11.4. Raporty z badanh.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

11.5. Certyfikaty i deklaracje.

Przy realizacji inwestycji bedg stosowane materiaty i urzgdzenia wytacznie nowe, umozliwiajgce spetnienie
wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zastosowane materiaty i
urzadzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz
posiada¢ wymagane deklaracje lub certyfikaty zgodnosci oraz wiasciwe oznakowanie.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z parametrami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Aprobat technicznych;

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;
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W przypadku dostarczenia przez Wykonawce materiatldw lub urzgdzen niespetniajgcych norm lub nie
posiadajgcych wymaganych certyfikatow lub aprobat Inspektor Nadzoru nakaze usuniecie tych materiatow i
urzgdzen i dostarczenie wiasciwych na plac budowy. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty
wynikajgce z dostarczenia tych materiatéw oraz ewentualnych op6znien w realizacji inwestycji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz. 881).

12. Dokumenty budowy.

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186) z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 953).

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt, przebieg Robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- zgtoszenia i daty odbioréw, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- istotne i nieistotne zmiany dokonane w stosunku do dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- wnioski i zalecenia projektanta,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- zgtoszenia zakonczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedstawiane

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty odbioru Robdét w toku,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwigcych
0 przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowacd
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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13. Obmiar Robét.

13.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg

Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione pisemnie godnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

13.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatow.
Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i

atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét.

13.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca jest zobowigzany posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

13.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbiory Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

a) dokumentacjg projektowg

b) dokumentacjg kosztorysowa,

c) kosztorysem ofertowym,

d) ustaleniami z inwestorem,

e) wiedzg i sztukg budowlana,

f) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt,

g) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

Odbiory dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.
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14.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oaz Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Z przeprowadzonych inspekcji i odbioréw nalezy sporzgdzié protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce oraz inne osoby uczestniczgce w odbiorze lub inspekcji.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych Ilub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

W protokole inspekcji robét zanikajgcych nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane,
majacych wplyw na przyszig eksploatacje oraz trwato$¢ i niezawodnosé wykonanych robét:

- zgodnosc¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- technologie wykonywania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robot,

- inne istotne informacje wynikajgce ze specyfiki robot,

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor Nadzoru

uwzglednia tolerancje i zasady odbioru okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych danej czesci
robot.

14.2. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Czesciowy odbidr robét nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

- dokumenty stwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami norm

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy.

14.3. Odbidér koncowy Robdt.

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru korncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokdt odbioru kohcowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami — powykonawczg.
3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty).

7. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

8. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
9. Sprawozdania techniczne,
10. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

11. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.

13. Powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, umozliwiajgcg wniesienie zmian na
mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

14. Instrukcje eksploatacyjne.
15. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

Badania okreslone w programie zapewnienia jakosci nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

W trakcie poszczegoélnych odbioréw nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpisdw do dziennika budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci materiatéw i potwyrobdw uzytych do montazu, wynikdéw pomiaréw i badan,
- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw,
- dokonanie szczegdtowych ogledzin elementdw robot,
- sprawdzenie poprawnosci i prawidtowosci wykonania potgczen konstrukciji.
- sprawdzenie szczelnosci obiektéw technologicznych
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.
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W przypadku gdyby wykonanie robot okazato sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

14.4. Odbiér ostateczny Robét.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad i uwag
odbioru koricowego.

14.5. Odbiér pogwarancyjny Robét.

Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni przed uptywem rekojmi i gwarancji i
polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji, ocenie wynikow badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni Sciekdw oraz sieci kanalizacyjnych
na srodowisko oraz zgodnosci efektéw pracy oczyszczalni z parametrami okreslonymi w ST oraz
Dokumentaciji Projektowe;j.

15. Szkolenie, rozruch, préby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania oraz serwisowanie.

Przed zgtoszeniem inwestycji do odbioru koncowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie na
miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, aby instalacja mogta by¢ w petni eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim. Nie
wyklucza sie prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego. Szkolenie bedzie ogdinie
obejmowaé zaznajomienie sie z aspektami eksploatacyjnymi systemoéw jako cato$ci, po czym nastgpi
zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwaciji.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i zaznajamianie
réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rozne w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych.
Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie
0s6b mu podlegtych. Szkolenie bedzie dotyczyto catosci inwestycji ze szczegéinym uwzglednieniem ttoczni i
pompowni $ciekdw surowych na sieci kanalizacji ttocznej oraz obiektu obiektow oczyszczalni sciekéw wraz
ze zbiornikiem buforowym oraz pompownig $ciekdw oczyszczonych.

Wykonawca zapewni instruktoréw, ktérzy przeprowadza, co najmniej 2 dniowe intensywne szkolenie na
miejscu obejmujgcym witasciwg eksploatacje, kontrole jakosci, konserwacje wyposazenia oraz procedury
bezpieczenstwa. Okres szkolenia rozpocznie sie na minimum 1 tydzien przed rozpoczeciem préb
koncowych. Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie 1 tygodnia funkcjonowania
oczyszczalni by sprawdzi¢ procedury i pomagaé personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu
personelu eksploatacyjnego.

Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy pozwalajgcy personelowi realizacje tak
samodzielnego kursu odswiezajgcego wiedze w pozniejszym terminie, jak tez i szkolenie personelu
zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizacji planu szkolen
oraz do okres$lenia umiejetnosci jakie winien posiadac personel przystepujgcy do szkolenia.

Wykonawca, przez okres gwarancji, bierze na siebie w catosci odpowiedzialno$¢ za niezawodng prace
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzgdzen w ciggu okresu zgtaszania wad oraz w okresie
gwarancji i rekojmi. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad oraz w okresie
rekojmi pokrywa Wykonawca.

16. Podstawa platnosci.

Zasady ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Rozliczenie
robot nastgpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poswiadczonej przez Zamawiajgcego oraz
odpowiedniej sumy ryczattowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez Wykonawce dla danej pozyciji
przedmiarowe;.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Cena jednostkowa (lub suma ryczaltowa) bedzie obejmowaé:
- robocizne bezposrednig,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostaw, sktadowania i transportu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- prace geologiczne (badania geotechniczne itp.).
- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikdéw — pomiary i wytyczenia, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.) oraz likwidacji terenu budowy, koszty dotyczgce oznakowania robat,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, koszty ogdine,

- koszt rekultywacji i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W czasie prowadzenia rob6t wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie konieczne dziatania w celu ograniczenia
negatywnego wptywu robot na srodowisko. W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na
Srodowisko”, oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji (budowy) powinno sie zamyka¢ w granicach
dziatek przewidzianych do realizacji.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania rozwigzan ograniczajgcych emisje do powietrza substancji
zanieczyszczajgcych powietrze.

Inwestycja musi by¢ zrealizowana w sposdb gwarantujgcy ochrone przed hatasem zaréwno pracownikéw,
jak i otoczenia obiektu.

18. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiadania
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w trakcie
realizacji rob6t z winy wykonawcy.

Akty prawne przywotane:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz
719).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019, poz. 1372).
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19. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robé6t, Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete Kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych w punkcie 10. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty objete robotami przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie robot bedzie przechowywat
swoj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie. Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za
pozostawiony bez ochrony sprzet, materiaty czy urzgdzenia.

Z uwagi na wykonywanie czesci robot na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w
zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz. w sposob bezdyskusyjny bedzie
uznawat zwierzchno$¢ stuzb wiasciciela obiektu.

Przez caty czas prowadzenia Robdét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki
ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia oséb wykonujgcych swoje obowigzki, jak rowniez
0s0b postronnych nie majacych zwigzku z budowsa.

Akty prawne przywotane:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 47, 2003 r., poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzaj robé6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

20. Przepisy prawne i normy zwigzane.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem. Wykonawca zapozna sie z
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez z
normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do robét lub dziatan podejmowanych w ramach
tego kontraktu. W przypadku braku polskich nhorm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do odpowiednich
norm europejskich. Wszelkie dostawy, materiaty jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
polskim obowigzujagcym Prawem Budowlanym (Dz.U. 2019, poz.. 1186), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg dostepng praktyka (BAT), wg ogdlnie
uznanego poziomu wiedzy. W szczegolnosci podczas realizacji zamierzenia nalezy postepowac¢ zgodnie z
nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 zezm.),

« Ustawa z dnia 19.07.2019r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1973),

» Ustawa z dnia 31 pazdziernika 2018r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.2021r.,
poz.2273 ze zm.),

» Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741 ze
zm.),

» Ustawa z dnia 26.06.2019r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm.)
» Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.2233 ze zm.)
» Ustawa z dnia 15.03.2019r.- o odpadach (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 779 ze zm.)

» Ustawa z dnia 28.06.2019r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (t.j.
Dz.U.2020r., poz. 2028 ze zm.)

» Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2021r., Poz. 1335, ze zm.)
» Ustawa z dnia 12.09.2002r.- o normalizacji (Dz.U. 2015r. Poz. 1483, ze zm.)

* Dyrektywa Europejska nr 2000/54 — aneks V i VI — ochrona pracownikéw przed ryzykiem zagrozeh
biologicznych,
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+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do waéd i do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz 1311ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U.2021.1169 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U.2012.463)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012., poz. 463),

* Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z
dnia 20.07.2009r. (Dz.U. Nr 129 2009r., poz. 1030),

* Rozporzadzenie MSWIiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.U.2021., poz.1722 ze zm.).

« Rozporzadzenie MS w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji, z dnia 01.03.2018 r. (Dz.U.2018., poz.
680 ze zm.).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
z dnia 09.09.2019r., (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47. 2003r., poz. 401).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania
przez MGPIB.

* Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.
* PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.
* PN-EN 12255-1:2015 — Oczyszczanie sciekow — ogdine zasady budowy,

* PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, warunki
techniczne wykonania,

* PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja; Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna, oznaczenia graficzne,

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

* BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

* BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania: ,,BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW WRAZ SIECIA KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOSCI WELMICE - GMINA BOBROWICE”.



-23-
1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot zwigzanych z realizacjg inwestyciji wymienionych w pkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac
zasadniczych.
Zakres robét przygotowawczych obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa sieci kanalizacyjnych
w terenie rowninnym 955,5 m;
- roboty przygotowawcze przy oczyszczeniu powierzchni objetej inwestycjg — 1911,0 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. Materiaty.

Do wykonania robo6t pomiarowych nalezy uzywaé do oznakowania trasy stupkéw drewnianych z drzewa
iglastego o srednicy70mm i dtugosci 45 — 55 cm.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet przeznaczony do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do sprawnego i prawidtowego pod wzgledem technicznym wykonania zamierzonych robét
niezbedne jest zastosowanie nastepujgcego sprzetu i maszyn budowlanych:

- koparka podsiebierna o poj. naczynia roboczego 0,25m?* i 0,40m?3,

- maszyna do przewiertow,

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy,

- spawarka elektryczna,

- zgrzewarka do rur PE,

- spycharka ggsienicowa 75 — 100 KM,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- zespot pradotwdrezy przewozny,

- zuraw samochodowy,

- dzwig do 30 ton,

- wciggarka mechaniczna,

Do wykonania rob6t ziemnych recznych i pomiarowych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
- szpilki pomiarowe

- poziomnice,

- niwelator lub teodolit,

- szpadle, topaty, siekiery, grabie,

- pity reczne i spalinowe,

- kosy reczne i wykaszarki spalinowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich maszyn i urzadzen, ktoére nie wywotujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. 1los¢ i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac realizacje robot
w sposob zgodny z dokumentacja projektowg i wytycznymi specyfikacji techniczne;.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie odpowiadajgce powyzszym wymaganiom nie mogg by¢ dopuszczone
do wykonywania robdét.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Transport materiatdw do wykonania pomiaréw (paliki) nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzenh
mechanicznych.

Sktadowanie materiatébw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
kradzieza.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oso6b postronnych. Nalezy przygotowaé i zabezpieczyé miejsca skladowania materiatéw oraz
rozmieszczenia sprzetu. Teren inwestycji wzdtuz trasy rurociggu wykosi¢ pasem po 1,0 m z kazdej strony.
Paliki drewniane zabic¢ tgcznie ze swiadkami tak aby mozliwe byto odtworzenie trasy rurociggu po wykonaniu
wykopu.

5.2. Roboty rozbiorkowe.
Na obiekcie nie przewiduje sie robét rozbiorkowych.
6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacii.
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow i materiatéw przewidzianych do wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

Kontroli podlega takze zakres i ilos¢ materiatdw oraz rodzaj i kompletno$¢ sprzetu uzywanego w czasie
realizacji inwestycji.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiarow, okredlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- roboty pomiarowe - 1 m, 1km,

- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni — 1m?, ha,

- prace ziemne /wykopy, zasypka/- 1 m®lub 1 m?,

- prace instalacyjne - 1 m

- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt

- roboty ziemne - 1 m® lub 1 m?

8. Obiory robot.
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdblne zasady ptatnosci.
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9.2. Sktadniki ceny.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét przygotowawczych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie uzbrojenia oraz
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni,

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewo6z odpaddw do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
Il. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE.
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i montazowych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robét wymienionych w punkcie 1.3.f

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu -
wykonanie roboét ziemnych i konserwacyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem robdt ziemnych oraz prace montazowe zwigzane z uktadaniem sieci wodociggowe;.

1.3. Szczegotowy zakres, charakterystyka i wykonawstwo robét.

1.3.1. Kanalizacja grawitacyjna.

1.3.1.1. Sie€ kanalizacji grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCW-U, ze s$cianka litg SDR 34; SN 8 o $rednicy
DN 200 mm o grubo$ci $cianki 5,9 mm. Dtugosé kielicha nie mniejsza niz 200 mm. Catkowita dtugo$c¢ sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej wyniesie L = 2090,5 m. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zostanie uzbrojona w
66 szt. betonowych studzienek wtazowych inspekcyjnych i potgczeniowych o $rednicy wewnetrznej 1000
mm. Na sieci zaprojektowano studzienki betonowe, wyposazone we wiazy zeliwne typu ciezkiego zeliwne
lub Zzeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400.

Na studzienki sktadajg sie nastepujgce elementy:

- podstawa studni wraz z kinetg betonowg z profilem hydraulicznym,

- kregi betonowe,

- pokrywy betonowe wyposazone w otwér do zabudowy wiazu,

- wiazy zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D400,
- pier$cienie wyréwnawcze betonowe,

- pierécienie odcigzajgce betonowe,

Elementy studni bedg taczone zaprawg cementowg lub na uszczelki elastomerowe. Dla studzienek
o gtebokosci przekraczajgcej 0,7 m podstawy studni oraz kregi komina studni bedg wyposazone w stopnie
ztazowe.

Studzienki bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i Zzelbetowe”.
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Na projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej sktadajg sie nastepujgce odcinki:

-ZB - S18 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =371,0 m,
- S3-S510-PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 180,5 m,
- $15 - 827 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 262,5 m,
- S21 - 830 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 85,0 m,
- TS1 - 856 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =692,5 m,
- S35 -S60 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =173,0 m,
- S58 — S62 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm,L=77,0 m,
- S35 - 520 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 85,0 m,
- PS1-S66 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 144,0 m,
- S14 — SR1 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 5,0 m,

- 831 - SR2 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =12,0 m,
- SR3-W - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =3,0 m,

1.3.1.2. Przykanaliki.

Przykanaliki zostaty zaprojektowane jako grawitacyjne z rur PCW-U, SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 160 mm
0 grubosci scianki 4,7 mm z rur o Sciankach litych. Zaprojektowano 39 szt. przykanalikéw o catkowitej
dtugosci L = 297,0 m. Przykanaliki, dla ktérych uzyskano zgody wiascicieli dziatek zostaty zaprojektowane ze
studzienkg w dziatce przylgczanej posesji. Pozostate przykanaliki zostaly zaprojektowane tak aby studzienka
przytagczeniowa do posesji zlokalizowana byla w dziatkach drogi mozliwie blisko granicy przytgczanych
posesji. W przypadku gdy studzienka na sieci kanalizacji grawitacyjnej znajduje sie przy granicy posesiji ich
przytaczenie przewidziano bezposrednio do studzienki na sieci.

Przykanaliki na koncéwkach zostang uzbrojone w 39 szt. niewlazowych studzienek przytgczeniowych
0 srednicy 425 mm z rurg karbowang od 0,5 do 3,5 m, wraz z adapterem. Zaprojektowano studnie z
tworzywa PP produkcji WAVIN typu TEGRA 425, lub o réwnowaznych parametrach technicznych.
Zaprojektowane studzienki bedg wyposazone w kinety o nastawnych kielichach w zakresie kgta nie mniej niz
17,5 °, rury karbowanej, stanowigcej trzon studni.

Na trasie przykanalikow zaprojektowano 3 szt. studzienek rozgateznych o parametrach analogicznych
z parametrami studzienek przytgczeniowych.

Wszystkie studnie wystepujgce na przykanalikach bedg wyposazone w zelbetowy stozek odcigzajgcy oraz
wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400.

Przykanaliki zostang uzbrojone w studzienki inspekcyjne i potaczeniowe z tworzywa sztucznego
PP o srednicy 425 mm w ilosci 41 szt.

Na studzienki sktadajg sie nastepujgce elementy:

- kineta z PP z profilem hydraulicznym,

- rura karbowana z PP stanowigca trzon studzienki,

- teleskopowy adapter,

- zwienczenie studzienki na ktore sktadajg sig stozek odcigzajgcy oraz pokrywa /witaz/.

Srednice kielichdéw wlotowych i wylotowych w zaleznos$ci od $rednicy rurociggu beda wynosity 160 - 200 mm.

1.3.2. Kanalizacja tloczna.
1.3.2.1. Sie¢ kanalizacji ttoczne;j.

Sie¢ kanalizacyjng ttoczng zaprojektowano jako sie¢ ci$nieniowg z rur PE 100 o $rednicy zewnetrznej
90 mm, z szeregu SDR 17 o grubosci scianki 5,4 mm, przewidzianych na cisnienie robocze 10,0 baréw.

Rury i ksztattki wchodzace w skfad projektowanych systemoéw powinny by¢ produkowane w oparciu o normy
dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwala¢ na zmiane kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztattek, przez giecie
na zimno dla promienia giecia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C). Catkowita dlugos¢ projektowanego
odcinka sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wyniesie L = 2430,5 m.

Na projektowang sie¢ kanalizacji ttocznej sktadajg sie nastepujace odcinki:
kanalizacja ttoczna sciekéw surowych:

-TS1-SR1-PE 100 DN 90 mm, L = 316,5 m,

- PS1 - SR2 - PE 100 DN 90 mm, L = 275,0 m,

kanalizacja ttoczna sciekéw oczyszczonych:

- PSO - SR3 - PE 100 DN 90 mm, L = 1839,0 m,
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Na koncu kazdego z odcinkoéw sieci kanalizacji ci$nieniowej przewiduje sie studzienke rozprezng (SR1 -
SR3). Odcinki sieci od studzienki rozpreznej do studzienki przytgczeniowej na istniejgcej sieci kanalizacyjnej
lub do wylotu do odbiornika zostang utozone jako grawitacyjne z rur PCW-U, ze Sciankg litg SDR 34; SN 8 o
Srednicy DN 200 mm o grubosci Scianki 5,9 mm. taczna dtugosé tych odcinkéw wyniesie L = 20,0 m.

Na sieci kanalizacji ttocznej przewidziano montaz dwéch studni z zaworem czyszczakowym i
odpowietrzajgcym.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji ttocznej bedzie przebiega¢ w pasie poboczy drogi powiatowej
o nawierzchni asfaltowej oraz w poboczach drég gminnych o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni
nieutwardzone;.

1.3.2.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej.

Studnie rozprezne.

Na sieci kanalizacyjnej, na kohcu przewodoéw tlocznych przewiduje sie budowe 3 studzienek rozpreznych,
wykonanych z kregdéw betonowych z przegrodg stuzgcg do wytracenia energii kinetycznej Sciekow.
Studzienki SR1 i SR2 bedag umieszczone na koncéwkach rurociggow ttocznych sciekéw surowych. Studnia
SR3 zostanie zlokalizowana na koncéwce przewodu ttocznego $ciekéw oczyszczonych, przed wylotem
Sciekow oczyszczonych do odbiornika. Kinety studni wyposazone beda w kro¢ce doptywowe do potgczenia
z rurociggiem ttocznym /DN90 mm/ oraz kréciec umozliwiajacy poditgczenie przewodu grawitacyjnego
z PCV-U /DN 200 mm/. W przestrzeni komory zastosowano perforowane przegrody pozwalajgce wytraci¢
energie kinetyczng doptywajgcych sciekow. Odptyw grawitacyjny znajduje sie za przegrodg - krawedzig
przelewowg komory wlotowe;j.

Na studzienke rozprezng sktadajg sie nastepujace elementy:

- kineta betonowa @ 1000 mm, wyposazona we wlot dla rurociggu cisnieniowego i wylot dla rurociggu
grawitacyjnego.

- komora studzienki z wydzielong cze$cig wlotowg i wylotowa.

- perforowana przegroda,

- pokrywa zelbetowa @ 1250 mm z wtazem typu ciezkiego wg PN64/H-74062.

- fundament betonowy C35/45 — &r. 1500 mm, gr. 15 cm.

Gtebokosci studni rozpreznych wyniosa:
- studnia SR 1 — 1,00 m.
- studnia SR 2 — 2,00 m.
- studnia SR 3 - 1,10 m.

Studnie czyszczakowe z zaworem odpowietrzajgcym SOK — 2 szt.

Na trasie rurociggéw ttocznych w ich najwyzszych miejscach zostang wykonane dwie studnie wyposazone
w zawor odpowietrzajgcy oraz w czyszczak rewizyjny pozwalajgcy na ptukanie sieci.

Studnie zostang wykonane jako studnie z kregéw betonowych. o izolacji zewnetrznej bitumitem. Studnie
zostanie posadowione na podsypce z piasku stabilizowanego cementem 1:5 o grubosci 20 cm. Giebokosci
studni wyniesie odpowiednio:

- SOK1-2,20 m,
- SOK2 - 2,25 m,

Elementy studni (dla jednej studni):

- dno o monolitycznym potaczeniu kregu i ptyty dennej

- kregi betonowe o wymiarach 1500/500/100 mm

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy

- wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN64/H-74062

- drabinka ztazowa

- pierscienie dystansowe fgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy potgczeniowej do 10
mm

Wyposazenie studni czyszczakowej (dla jednej studni):

- rura wywiewna PCW 110 mm — 1 szt.

- czyszczak rewizyjny DN 150 mm z zaworem hydrantowym CRS H 100 — 1 szt.
- zawér odpowietrzajgcy firmy Strate 450-20-GF-100 (lub rGwnowazny) - 1szt.

- tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/100 — 1 szt.

- podpora z rury stalowej & 50 mm z obejme & 160 mm — 2 szt.

- rura odwadniajgca PEHD i zaslepka @ 400 mm, h = 0,30 — 1 szt.
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1.3.3. Tlocznia Sciekéw surowych TS1.

Ttocznia $ciekdéw zostata zaprojektowana jako urzadzenie dwupompowe z naprzemienng pracg pomp.
Ttocznia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenie.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadaja okreslonym
wymaganiom nalezy przedtozy¢ na etapie oferty: wzér DTR (wraz z schematem ilustrujgcym rodzaj separacji
czesci statych) oraz gwaranc;ji dla ttoczni $ciekow.

W sktad modutu ttoczni Sciekéw wchodzg nastepujgce elementy:
- Zawory kulowe zwrotne kolanowe na naptywie i ttoczeniu;

— Zasuwy miekko uszczelnione z recznym kotkiem;

— Sonda ultradzwiekowa 4 - 20 mA — 1szt. (czujnik poziomu $ciekdw w zbiorniku);
— Zasuwa nozowa z recznym kotkiem na doptywie;

— kacznik rurowo — kotnierzowy, do podtgczenia kanatu grawitacyjnego;

— Zbiornik ttoczni wyposazony w dodatkowe czujniki poziomu $Sciekéw, ktére przejmujg sterowanie
pompami w przypadku awarii sondy ultradZzwiekowej;

— Tlocznia bedzie posiadac takze dwie rewizje co pozwala na tatwy dostep i kontrole stanu technicznego
komory retencyjnej i poszczegdlnych jej podzespotow;
— Ttocznia bedzie posiadac¢ zasuwy, ktdre odcinajg naptyw sciekdw na poszczegdlng czes¢ zbiornika aby
umozliwic:
- Otwarcie separatora bez koniecznosci oprézniania zbiornika retencyjnego,
- Odciecie doptywu do jednego separatora i pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie
prac konserwacyjnych bez koniecznosci wytgczania catej ttoczni.

Dane miejscowe ttoczni $ciekow:
1/ lokalizacja ttoczni — pobocze drogi — przejazdowa;

2/ maksymalny doptyw $ciekdw Qumax — 1,3 m¥/h;

3/ rzedna terenu w miejscu posadowienia — 69.60 m n.p.m.;
4/ rzedna dna rurociggu doptywajgcego — 67.05 m n.p.m.;

5/ rzedna osi rurociggu na wyjsciu z ttoczni — 68.10 m n.p.m.;
6/ dlugos¢ rurociggu ttocznego — L = 316,5 m;

Punkt pracy pomp:

- ilo$¢ pomp w ttoczni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- ukfad pracy pomp - 1+1

- wydajnos¢ pompy - Qp = 17,64 m®h
-wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = 12,19 m
- wysokos$é geometryczna Hge, = 5,50 m

Dane techniczne dobranych pomp:
- typ pompy — FZA.2.55.1

- typ wirnika — wielokanatowy poétotwarty
- moc znamionowa P 2,2 kW

- napiecie — 400 V[V]

- moc znamionowa P2 — 2,2 kW

- napiecie zasilania — 400 V

- Srednica krécca ttocznego — 65 mm

- minimalny wolny przelot — 25 mm

Zaprojektowano modut ttloczni produkcji Hydrovacuum TSC 2.15 o pojemnosci zbiornika retencyjnego
Vu = 0,5 m?® i wysokos$ci naptywu 0,7 m lub rbwnowazny.

Zbiornik ttoczni.

Zbiornik /Komora robocza/ wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301, odpornej na kwas azotowy, stezony
kwas siarkowy fosforowy i inne.

Zbiornik retencyjny w wykonaniu 1.4301 oraz elementy stalowe ttoczni powinny by¢ dodatkowo poddawane
procesowi trawienia i pasywacji, majgcemu na celu dodatkowe podniesienie odpornosci stali kwasoodpornej
ze szczegblnym uwzglednieniem poprawy odpornosci spawéw na korozje i uszkodzenia mechaniczne. Nie
dopuszcza sie stali malowanej ST37-2 zabezpieczonej antykorozyjnie, a takze kompozytéw z aluminium, lub
specjalnych odlewdw.

Zbiornik wspotpracuje z dwoma naprzemiennie pracujgcymi pompami wyposazonymi w separatory klapowe
oraz zawory zwrotne systemu Szuster. Stopieh ochrony pomp nie moze by¢ nizszy niz IP68.
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Separatory czesci stalych

Separatory czesci staltych zostang wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301, jako system separacji
posredniej czesci statych oparty na wspétpracy z kazdg pompg oddzielnego separatora, ktory stanowi¢ beda
dwustopniowe elastyczne klapy cedzace. Do systemu separacyjnego na naptywie podtgczony bedzie wolno
przelotowy, kulowy kolanowy zawdr zwrotny zapewniajgcy swobodny niezaktdcony doptyw sciekdw wraz
Z zanieczyszczeniami statymi spetniajgcy zapisy normy zharmonizowanej PN-EN:12050-4:2004.

Element cedzacy separatora bedzie sie znajdowaé na zewnatrz zbiornika retencyjnego, co pozwoli na
dostep do separatoréw od zewnagtrz bez koniecznosci demontazu pomp. Zostang zastosowane dwa
niezalezne separatory — po jednym dla kazdej pompy. Do systemu separacyjnego na naptywie podtgczony
winien by¢ wolno przelotowy, kulowy kolanowy zawdr zwrotny spetniajgcy zapisy normy zharmonizowanej
PN-EN:12050-4:2004 zapewniajgcy swobodny niezakidcony doplyw Sciekdéw wraz z zanieczyszczeniami
statymi.

Zastosowane pompy i osprzet tfoczni.
W projektowanej ttoczni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe napedzane silnikami

asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wieloptatowymi wirnikami jednostronnie otwartymi.
Pompy zamontowane w ttoczni bedg wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujace w uktadzie
naprzemiennym. Wirnik pompy powinien by¢é wykonany z zeliwa chromowego odpornego na $cieranie
oznaczonego wg normy PN-88/H-8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32.
Dla pomp stosowane sg uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora olejowa, kidére gwarantujg
zabezpieczenie silnikéw pomp.
Kazda pompa zintegrowana jest z odrebnym separatorem, ktéry w petni zabezpiecza kanaty hydrauliczne
przed zatykaniem. Kazdy cykl pracy pompy skutecznie wyptukuje z separatora przechwycone czesci state
znajdujgce sie w $ciekach. Pompy zastosowane w ttoczni Sciekédw powinny by¢ tatwo dostepne, trwale
zamocowane do zbiornika na zewnatrz urzadzenia i posiada¢ typowa, tradycyjng konstrukcje pompy
wirowej, opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych.
Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajgcego ZSP.1., umozliwiajgcego w razie
konieczno$ci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym tgcznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych
z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika).
Pompy zastosowane w ttoczni $ciekdw bedg tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz
urzadzenia i bedg posiadaty typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, opartg na standardowych
(handlowych) czesciach zamiennych.
Wymagane elementy dodatkowe wyposazenia modutu, wchodzgce w zakres dostawy ttoczni:

» Zasuwa nozowa DN200 i tgcznik R-K na wlocie DN 200 - 1 kpl.,

» Zawor zwrotny kulowy, kolanowy — 2 szt.

» Sonda hydrostatyczna - 1szt.

» Ptywak awaryjny w ttoczni — 1 szt.,

» Modut zakonczony ,portkami” DN8O

» Dwa wiazy minimum 0,2 m2, zamontowane ww pokrywie ttoczni,

» tacznik rurowo — kotnierzowy, do podtgczenia kanatu grawitacyjnego;
Wszystkie zastosowane zasuwy bedg wykonane z zeliwa sferoidalnego. Dzieki zastosowaniu zasuwy
nozowej odcinajgcej na wlocie do pompowni wewnatrz, pracownicy eksploatujgcy ttocznie mogg odcigc i
kontrolowa¢ doptyw Sciekow bez koniecznosci wychodzenia ze zbiornika.
Zawory zwrotne
Przeznaczone do stosowania do $ciekdw komunalnych. Korpus Zeliwny, element blokujgcy w postaci kuli
powleczonej epoksydem.
Miejsce zabudowania na rurociggach w module ttoczni: pomiedzy rozdzielaczem a separatorem, za
separatorem czesci statych na odcinku do rurociggu ttocznego.
Zaprojektowana ttocznia sciekéw bedzie spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobéw budowlanych oraz zharmonizowanych z nim
norm:
Ttocznie $ciekdw powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobéw budowlanych
orazzharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie Sciekdédw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Czes¢ 1: Przepompownie Sciekdw zawierajgcych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie Sciekédw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Czes¢ 2: Przepompownie Sciekéw bez fekaliow.

- PN-EN 60204-1:2018 — Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Wymagania ogdine.
Przepompownie $ciekébw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -- Czes$¢ 2:
Przepompownie $ciekoéw bez fekalidw.
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Ttocznia powinna rowniez spetnia¢ wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm odpowiednio PN-
EN 12050-1:2015-05 i PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno =zosta¢ potwierdzone badaniami
przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowana.

Sterowanie: UZS.8 v lil.

Zasilanie:
Dla zasilenia ttoczni zaprojektowano kabel elektryczny /przytgcze zalicznikowe/, utozony w dziatce ttoczni.
Projektowany kabel zostanie przytgczony w szafce przytgczeniowej zlokalizowanej w tej samej dzialce.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 68 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w ttoczni $ciekow.

Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego oprogramowania do
modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisje GPRS.
Sterowanie i komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy oséb trzecich w
celu wigczenia sie do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementéw odbiorczych
zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielko$ci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujgcym dla ttoczni sg wskazania sondy hydrostatycznej. W trybie alarmowym zafgcza sie
zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przetgczenie na drugg sprawng pompe.

Komora zbiornika ttoczni.

Komora zbiornika tloczni zostata zaprojektowana jako prefabrykowany zbiornik podziemny o przekroju
kotowym $rednicy wewnetrznej 3,0 m i scianach grubosci 15 cm. Komora zbiornika zostanie wykonana jako
szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na Sciskanie 45 MPa
i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelnosci W8. Wymagany
stopieA mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi na brak bezposredniego kontaktu ze sSciekami bytowymi
klasa ekspozycji betonu zostata okreslona na XA1 (betony wystawione na stabg agresje chemiczng). Klasa
ekspozycji zwigzana z mozliwoécig oddziatywania chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢
16 — 31,5 mm (dla betondw klasy 30/37 i wiekszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 3,0 m, $rednica zewnetrzna 3,30 m. Gleboko$é zbiornika wyniesie
3,9 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o srednicy 3,8 m i grubosci 20 cm, utozonej na
warstwie pospétki o grubosci 20 cm. W dnie zbiornika bedzie wykonana wylewka betonowa grubosci 40 cm
z nachyleniem 1% w kierunku studzienki odwadniajgcej (rzapie) o $rednicy 0,4 m, z pompg typu
FZC.1.02./400V, odprowadzajgcg odcieki do zbiornika ttoczni.

Wokét zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od Sciany zewnetrznej
zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Zbiornik zostanie wyposazony w dwie drabinki ztazowe. W ptycie pokrywy przewidziano montaz chwytu dla
zurawia dla montazu lub wymiany pompy.

W ptycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwér dla kominka wentylacyjnego z rury PCW DN 110
mm. W Scianach studni nalezy wykonaé¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach pokazanych
na rysunku. Przewiduje sie zastosowanie uszczelnienia systemowego lzopress.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie prefabrykowana ptyta zelbetowa z betonu klasy C35/45 o s$rednicy
3,3 m i grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano wiazy -
zeliwne, najazdowe: @800 kl. D400 mm w celu montazowym oraz @600 kl. D400 mm dla zejscia do komory
zbiornika.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o srednicy 3,80 m i grubosci 20 cm, utozonej
na warstwie pospotki o grubosci 20 cm.

Ptyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na Sciskanie 45
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelnosci WS8.
Wymagany stopienn mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy Zelbetowej wynosi F-150, dla ptyty Zelbetowej
stanowigcej fundament studni nie okresla sie wymagan w stosunku mrozoodpornosci. Z uwagi na brak
kontaktu ptyty pokrywy i fundamentowej ze $ciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w
stosunku do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na XA1 (betony wystawione na stabg agresje
chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig oddziatywania chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa
powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betondw klasy 30/37 i wigkszej).
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Piyta Zelbetowa pokrywy oraz ptyta fundamentowa zostang zamoéwione i wykonane jako prefabrykaty.
Przewiduje sie zbrojenie kratowe ptyty pokrywy dotem z pretow ze stali A-O0 STOS @ 12 mm w rozstawie co
20 cm. Ptyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS & 12
mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona tgczace kratownice z pretéw ze stali A-0 STOS & 10 mm w rozstawie
co 25 cm. Otulina pretéw powinna wynies$¢ minimum 4 mm.

1.3.4. Pompownia sciekéw surowych PS1.
Pompownia $ciekéw surowych zostata zaprojektowana jako urzgdzenie dwupompowe z naprzemienng
pracg pomp. Pompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenie.

Dane miejscowe ttoczni Sciekow:
1/ lokalizacja pompowni — pobocze drogi — przejazdowa;

2/ maksymalny doptyw $ciekow Qnmax — 0,45 m/h;

3/ rzedna terenu w miejscu posadowienia — 69,35 m n.p.m.;
4/ rzedna dna rurociggu doptywajgcego — 67.50 m n.p.m.;

5/ rzedna osi rurociggu na wyjsciu z ttoczni — 67.85 m n.p.m;
6/ dlugos¢ rurociggu ttocznego — L = 275 m;

Punkt pracy pomp:

- ilo$¢ pomp w pompowni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- ukfad pracy pomp - 1+1

- wydajnos¢ pompy - Qp = 17,60 m®h
-wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = 8,90 m
- wysokos$é geometryczna Hgeo = 2,80 m

Dane techniczne dobranych pomp:
- typ pompy — FZE.2.20.1.1010

- typ wirnika — vortex special

- moc znamionowa P — 2,2 kW

- hapiecie — 400 V

- minimalny wolny przelot - 65mm

- moc znamionowa P — 2,2 kW

- napiecie zasilania — 400 V

- 8rednica krocca ttocznego — 65 mm
- minimalny wolny przelot — 65 mm

Zastosowane pompy.

W projektowanej pompowni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe napedzane
silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wieloptatowymi otwartymi, typu Virtex Special,
przeznaczonymi sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, dtugowtoknistych i
szlamowych.

Pompy zamontowane w ttoczni bedg wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujace w uktadzie
naprzemiennym.

Dla pomp stosowane sg uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora olejowa, kidére gwarantujg
zabezpieczenie silnikdw pomp.

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajgcego ZSP.1. Umozliwia on w razie
koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym tagcznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych
z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika).

Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podtgczana jest do uktadu ttocznego
przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem, a tgcznikiem zamocowanym do
pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do géry przy pomocy tancucha powoduje
samoczynne odtgczanie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole
goérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu
jakichkolwiek czesci ukfadu. Zestaw sprzegajgcy sktada sie z korpusu, mocowanego na state, na dnie
zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.
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Poziomy zalgczania pomp:

- rzedna suchobiegu 66.80 m n.p.m.

- rzedna poziomu min 66.90 m n.p.m.

- rzedna poziomu max 67.20 m n.p.m.

- rzedna poziomu alarmowy 67.50 m n.p.m.
- pojemnosé retencyjna — Vu — 0,27 m?,

- wysokos¢ retencyjna— H=0,3 m.

Zaprojektowana pompownia $ciekow bedzie spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobéw budowlanych oraz
zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie Sciekédw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie Sciekédw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Czes¢ 2: Przepompownie sciekéw bez fekaliow.

- PN-EN 60204-1:2018 — Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Wymagania ogdine.
Przepompownie sciekébw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -- Czes¢ 2:
Przepompownie $ciekéw bez fekalidw.

Ttocznia powinna rowniez spetnia¢ wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm odpowiednio PN-
EN 12050-1:2015 i PN-EN 12050-2:2015, co powinno zostaé¢ potwierdzone badaniami przeprowadzonymi
przez jednostke notyfikowana.

Komora zbiornika pompowni.

Komora zbiornika pompowni zostata zaprojektowana jako prefabrykowany zbiornik podziemny o przekroju
kotowym srednicy wewnetrznej 1,50 m i Scianach grubosci 15 cm. Komora zbiornika zostanie wykonana jako
szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa i
wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelnosci W8. Wymagany
stopien mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi na kontakt ze sciekami bytowymi klasa ekspozycji zostata
okreslona na XA2 (betony wystawione na umiarkowang agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z
mozliwoscig oddziatywania chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla
betonow klasy 30/37 i wigkszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 1,5 m, $rednica zewnetrzna 1,80 m. Glebokos¢ zbiornika wyniesie
3,05 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazows.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na prefabrykowanej ptycie zelbetowej o $rednicy 2,2 m i grubosci
20 cm, utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm.

Wokét zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od sciany zewnetrznej
zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o $rednicy 1800 mm z betonu klasy C35/45 o grubosci
10 cm oparta obwodowo na sScianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano jeden wiaz - Zeliwny,
najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz dla zej$cia do komory zbiornika. Zbiornik zostanie
wyposazony w drabinke ztazowa.

Z uwagi na stosunkowo niewielkie rozmiary ptyty oraz niewielki ciezar pomp w ptycie pokrywy nie przewiduje
sie mocowana uchwytu dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy.

W ptycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwér dla kominka wentylacyjnego z rury PCW DN 110
mm. W Scianach studni nalezy wykonaé¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach pokazanych
na rysunku. Przewiduje sie zastosowanie uszczelnienia systemowego Izopress.

Ptyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na Sciskanie 45
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelnosci W8.
Wymagany stopien mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy Zelbetowej wynosi F-150, dla ptyty Zelbetowej
stanowigcej fundament studni nie okresla sie wymagan w stosunku mrozoodpornosci.

Z uwagi na brak kontaktu ze sciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu
klasa ekspozycji zostata okreslona na XA1 (betony wystawione na stabg agresje chemiczng). Klasa
ekspozycji zwigzana z mozliwoscig oddziatywania chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosic
16 — 31,5 mm (dla betondw klasy 30/37 i wigkszej).

Plyta zelbetowa pokrywy oraz ptyta fundamentowa zostang zamowione i wykonane jako prefabrykaty.

Przewiduje sie zbrojenie kratowe plyty pokrywy dotem z pretdéw ze stali A-O0 STOS & 12 mm w rozstawie co
20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo dwustronnie pretami ze stali A-O STOS & 12
mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona fgczace kratownice z pretdéw ze stali A-0 STOS & 10 mm w rozstawie
co 25 cm. Otulina pretow powinna wynie$¢ minimum 4 mm.
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Rozdzielnia sterownicza pompowni.

Sterowanie: UZS.8 v lll.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w przepompowni sciekdw wraz z mozliwoscig pracy
réwnolegtej. Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania
do modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisje GPRS.
Sterowanie i komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy oséb trzecich w
celu wiaczenia sie do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementéw odbiorczych
zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielko$ci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujgcym dla przepompowni sg sygnalizatory ptywakowe. W trybie alarmowym zatgcza sie
zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przetgczenie na drugg sprawng pompe.
Dla obiektu pompowni zostanie wykonane przylgcze energetyczne zalicznikowe, ktére zostanie objete
odrebnym projektem technicznym branzy elektryczne;j.

1.3.5. Biologiczna oczyszczalnia ROTO-SET.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie biologicznej oczyszczalni Sciekéw
ROTO-SET, na ktérg sktadajg sie nastepujgce elementy:

1/ Zbiornik buforowy przed reaktorem oczyszczalni.
2/ Biologiczna oczyszczalnia sciekéw w miejscowosci Wetmice.
Przewiduje sie budowe petnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni sciekéw dla nastepujgcej technologii:
» wstepne oczyszczanie $ciekdw w osadniku wstepnym,
» biologiczne czyszczenie Sciekow w technologii wysoko sprawnego ztoza biologicznego:
- ztoze biologiczne tarczowe wysoko obcigzone,
- ztoze biologiczne nisko obcigzone,
» sedymentacja i klarowanie sciekéw oczyszczonych w komorze osadnika wtérnego
» recyrkulacja osadu nadmiernego
» odprowadzanie $ciekow oczyszczonych do odbiornika (ciek podstawowy Rz. Wetmica),

Przewidywana przepustowo$¢ oczyszczalni — ok. 24,86 m?/d = 25,0 m®d.
Przewidywana liczba RLM wyniesie ok.250 RLM.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi lagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1311) dopuszczalne
wartosci wskaznikdw zanieczyszczen dla oczyszczonych sciekéw bytowych i komunalnych wprowadzanych
do wdd i do ziemi nie mogg przekroczy¢:

*BZTs — 40mg 02/,
* ChZT — 150mg O2/1,
* Zawiesina ogolna — 50mg/I.

Urzadzenia oczyszczalni sciekdw bedg spetniaty obowigzujgce wymagania prawne do stosowania wyrobow
budowlanych — w odniesieniu do matych, prefabrykowanych oczyszczalni $ciekow przeznaczonych dla
obliczeniowej liczby mieszkancéw powyzej 50 (polska lub europejska aprobata techniczna zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.). Obiekt
oczyszczalni sciekdw jest zgodny z normg europejskg EN12255. Wykonawca do realizacji zaméwienia
zobowigzany jest do stosowania tylko takich rozwigzan, ktére sg wprowadzone do obrotu na zasadach
okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., poz. 881 ze
zm.).

Obiekt oczyszczalni sciekdw bedzie zgodny z ponizszymi nornami:

EN12255-3 2000: Oczyszczalnie sciekéw. Czes¢ 3: Oczyszczanie wstepne

EN12255-4 2000: Oczyszczalnie sciekéw. Czes¢ 4: Sedymentacja wstepna

EN12255-7 2002: Oczyszczalnie $ciekéw. Czes¢ 7: Reaktory z btong biologiczng

EN12255-8 2001: Oczyszczalnie sciekdw. Czes¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osadéw sciekowych
EN12255-9 2002: Oczyszczalnie Sciekéw. Czes¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja
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Przewidywane obciazenie oczyszczalni Sciekéw RLM:

Scieki surowe bedg charakteryzowaly sie nastepujgcymi przecietnymi parametrami:
BZT; — 600 g O./m?,

zawiesina ogélna — 700 g/m?,

RLM =Lt /}

L=Qx$S

Q - przeptyw $ciekow — 24,86 m®/d

S — BZT5 $ciekdw surowych — 600 g O,/m®
t — tadunek zanieczyszczen:

t =14916 g/d

t — tadunek jednostkowy 60 g/Md

RLM = RLMuk+ RLMczas
RLMuk = 14916 : 60 = 248,6 - RLMw« = 250

Przyjeto obiekt oczyszczalni przewidziany na 250 RLM.

Aby zapewni¢ wymagang skuteczno$¢ oczyszczania projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem
biologicznym ROTO-SET obstugujgcg do 250 RLM, oraz o przeptywie maksymalnym do 50 m?®(d.
Oczyszczalnia zawiera pie¢ odseparowanych stref oczyszczania umieszczonych w jednym zbiorniku, w tym:
osadnik wstepny, dwa moduly po dwie strefy biologiczne z obrotowym zlozem oraz osadnik wtérny.
Rozwigzanie moze przyjg¢é maksymalnie 16,00kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest
przez obrotowy ruch tarcz zapewniony przez dwa silniki mocy 370 W.

Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej
witoknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie.
W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany system regulacji przeptywu $cieku, ktory kumuluje $ciek przy
zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Gwarantuje to wysokie parametry oczyszczania przez
catg dobe. Dodatkowo przed oczyszczalnig Sciekdw zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci czynnej
V.. = 7,06 m® wyposazony w pompe o regulowanej wydajnosci w celu wyrownania doptywu $ciekdéw do
oczyszczalni w ciggu doby.

1.3.5.1. Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna.

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Na doptywie do komory osadnika wstepnego umieszczona
zostanie komora rozprezna zintegrowana z konstrukcjg reaktora. Ciezkie czastki state, rowniez
niebiodegradowalne, osadzajg sie i fgcza, tworzac osad, ktéry powinien byé okresowo usuwany. Ciecz
zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe zioze). Tarcze
znajdujgce sie w tej strefie obracajg sie z predkoscig dwoch obrotéw na minute, umozliwiajgc absorpcje
tlenu do tworzacej sie biomasy, sktadajacej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do tarcz.
Dzieki zastosowaniu obrotowych tarcz powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania, nie
wymagajgca dodatkowego napowietrzania.

1.3.5.2 System regulacji przeptywu.

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie ustalona
ilos¢ czesciowo oczyszczonych sciekdéw jest przekazywana do drugiej strefy dyskow (druga biosfera).
Doprowadzane scieki, przekraczajgce pojemno$¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym,
dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.

1.3.5.3 Druga strefa biologiczna.

Scieki doprowadzane do tej sekcji sg poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni ztoza narastajg kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase
skutecznie wykorzystujg sktadniki $ciekdw jako zrodto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z
dyskéw obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym przestrzen do rozwoju nowych.
Dodatkowo w systemie zawarto, dwa moduly sekcji biologicznych (4 strefy), gdzie przy stopniowym
skanalizowaniu mozna uruchamia¢ dodatkowo drugg sekcje biologiczna.

1.3.5.4. Osadnik wtorny.

Scieki czyszczone po drugiej strefie biologicznej sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego.
Przy petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtérny nalezy oczyszczac¢ co ok. 3 miesigce. W przypadku
zaprojektowanego urzadzenia przeptyw $ciekdw (25 m?®/d) wyniesie 50 % maksymalnego przeplywu
przewidzianego dla zastosowanego modelu reaktora (50 m®d). W zwigzku z powyzszym przewiduje sie
opréznianie osadnika wtérnego z czestotliwoscig co 6 miesiecy.
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Scieki oczyszczone wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure
odptywowg. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- miedzy osadnikiem
wtornym i wstepnym. Rozwigzanie zwieksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.

Scieki bytowe zawierajg elementy ciezsze od wody. Te substancje zawierajgce miedzy innymi piasek
osadzajg sie w dolnej czesci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane sg w wiekszych odstepach czasu
urzagdzeniami odsysajgcymi, w ktére wyposazone sg wozy asenizacyjne. llos¢ zebranego osadu moze byé
rézna, zaleznie od ilosci korzystajgcych z oczyszczalni mieszkancéw, konsystencji sciekdw i warunkow
eksploatacji. Kiedy wysokos¢ osadu osiggnie ok. 50% gtebokosci wody w osadniku wstepnym (sprawdzanie
sonda), to najpozniej wtedy nalezy dokonaé usuniecia osadu z urzadzenia. Przy peinym obcigzeniu osad
powinien by¢ okresowo wybierany raz na kwartat. Przy niepetnym obcigzeniu okres ten wydtuza sie do
maksimum 6 miesiecy. Optymalny okres wybierania osadu bedzie ustalony w trakcie eksploatacji
oczyszczalni.

1.3.5.5. Wytyczne montazu zbiornika reaktora oczyszczalni.

Zbiornik reaktora oczyszczalni nalezy zainstalowa¢ na poziomie umozliwiajgcym podtgczenie przytgcza
doptywowego i odptywowego. Urzgdzenie bedzie zainstalowane w taki sposdb, aby dolna powierzchnia
pokrywy znajdowata sie co najmniej 65 mm powyzej poziomu otaczajgcego gruntu. W przypadku
konieczno$ci zagtebienia jednostki gtebiej, mozliwe jest zastosowanie nadstawki. Istnieje mozliwosc¢ regulaciji
nadstawka do 1,1 m. Dla projektowanej oczyszczalni $ciekéw nie przewiduje sie wyniesienia ponad teren —
zbiornik reaktora bedzie zagtebiony w gruncie.

W miejscu lokalizacji obiektu oczyszczalni $ciekdw rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci 3,0 m.
W wyniku odwiertu geotechnicznego stwierdzono budowe geologiczng prostg. W podtozu wystepujg gtéwnie
czwartorzedowe piaski drobne z warstwg pytu na gtebokosci 1,5 m o migzszosci ok. 30 cm. W obrebie
przewiercanych warstw stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego poziomu wodono$nego,
stabilizujgcego sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Zbiornik reaktora zostanie posadowiony na ptycie Zzelbetowej wykonanej z betonu klasy C35/45 grubosci 300
mm, wyposazonej w sruby lub klamry mocujgce dla paséw mocujgcych do zbiornika oczyszczalni. Piyta
fundamentowa powinna mie¢ wymiary o 300 mm wigksze od obrysu zbiornika.

Gtebokos¢ wykopu musi umozliwiaé wstawienie do niego urzgdzenia z uwzglednieniem 300mm pod ptyte
betonows.

Ptyta Zelbetowa bedzie wykonana jako prefabrykat lub bezposrednio wylana z betonu klasy C35/45
o wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz
stopniu wodoszczelnoéci W8. Dla ptyty fundamentowej nie okresla sie wymagahn w stosunku
mrozoodpornosci.

Z uwagi na brak kontaktu ze Sciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu
klasa ekspozycji zostata okreslona na XA1 (betony wystawione na stabg agresje chemiczng). Klasa
ekspozycji zwigzana z mozliwo$cig oddziatywania chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢
16 — 31,5 mm (dla betonéw klasy 30/37 i wiekszej).

Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS & 12 mm
w rozstawie co 20 cm. Strzemiona tgczgce kratownice z pretéow ze stali A-0 STOS @ 10 mm w rozstawie co
25 cm. Otulina pretéw powinna wynies¢ minimum 4 mm.

Przed przystgpieniem do opuszczania zbiornika nalezy upewnic sie, ze plyta fundamentowa znajduje sie
w poziomie oraz ze na ptycie nie znajdujg sie kamienie lub inne materiaty moggce uszkodzi¢ zbiornik.
Podczas montazu nalezy sprawdzi¢ utozenie zbiornika i watu motoreduktora. Dopuszczalna réznica poziomu
sprawdzajgc na wale to 5mm. W razie potrzeby nalezy ponownie wypoziomowac zbiornik. Wykop wokot
zbiornika musi przewidzie¢ przestrzen o szerokosci ok. 0,5 m na wypetnienie mieszankg cementowo —
piaskowa.

Obsypke cementowo — piaskowg 1:4 nalezy wykonaé do wysokosci dolnej krawedzi rury odptywowej
z reaktora. Przed przystgpieniem do wypetniania przestrzeni wykopu mieszankg cementowo - piaskowg
nalezy wypetni¢ zbiornik wodg do poziomu 1 metra zaréwno w komorze pierwotnej (od rury wlotowej), jak i
wtornej (od rury wylotowej). Réznica poziomu nie powinna by¢ wieksza niz 250 mm.

Zasypke cementowo — piaskowg powinno wykonywac sie warstwami ok. 500 mm zalewajgc jednostke
zbiornik reaktora wodg. Poziom wody powinien by¢ o ok. 250 mm wigkszy, anizeli zasypki wokét zbiornika.
Do ubijania nie mozna stosowaé zageszczarek mechanicznych, miotéw wibracyjnych itp. Zasypke
cementowo - piaskowg nalezy zakornczy¢ na poziomie tuz ponizej rury odptywowe;j.

Po podtgczeniu przytaczy - doptywu Scieku, odptywu scieku oczyszczonego oraz doprowadzeniu przewodu
zasilajgcego poprzez dtawik, nalezy kontynuowaé wykonywanie zasypki do poziomu gruntu tak, aby krawedz
zbiornika znajdowata sie ok 65 mm od poziomu terenu.
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Aby zapewni¢ doplyw powietrza niezbedny do rozwoju btony biologicznej na zlozu tarczowym oraz
zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachdw zostanie wykonana sprawna i szczelna
wentylacja. Wentylacja zostanie wyposazona w filtr antyodorowy.

Uruchomienie oczyszczalni $ciekéw nalezy przeprowadzi¢ w konsultacji z przedstawicielami Producenta lub
przez autoryzowany serwis.

1.3.5.6. Instalacja elektryczna.

Zasilanie:

Dla zasilenia ttoczni zaprojektowano kabel elektryczny /przytgcze zalicznikowe/, utozony w dziatce ttoczni.
Projektowany kabel zostanie przylgczony w szafce przylgczeniowej zlokalizowanej w tej samej dziatce.
Oczyszczalnia posiada wtasng szafke zasilajgco sterownicza, do ktérej zostanie przytaczone przylgcze
zalicznikowe.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 68 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w ttoczni $ciekow.

Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem ftrojfazowym 3 x 400 V. Wymagania dotyczgce zasilania
oczyszczalni przedstawiono ponize;j.

Mozliwe jest zamowienie urzadzen z zasilaniem 1-fazowym lub 3-fazowym. Dla projektowanego obiektu
oczyszczalni przewiduje sie zasilanie pragdem tréjfazowym. Parametry energetyczne obiektu przedstawia
ponizsza tabela.

Moc znamionowa silnika motoreduktora [W] 370 W
Natezenie pradu przy petnym obcigzeniu [A] 1,35A
Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 489 W

Oczyszczalnia BioDisc BN jest wyposazona w alarm utraty obrotéw informujgcy uzytkownika o braku
obrotow watu. Podtgczenie elektryczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dotgczonym do oczyszczalni
schematem elektrycznym.

1.3.6. Zbiornik buforowy.

Zbiornik buforowy (usredniajgcy) ma za zadanie przyjmowac $cieki doptywajgce grawitacyjnie z sieci
kanalizacyjnej i usrednia¢ doptyw sSciekdw surowych do reaktora oczyszczalni sciekdéw. Zbiornik zostanie
wyposazony w 2 pompy zatapialne pracujgce zamiennie dozujgce Scieki do zbiornika wstepnego reaktora.
Sterowanie pracg pomp bedzie automatyczne, w cyklu czasowym z mozliwoscig ustawienia czasu przerwy i
pracy urzgdzenia. Sterowanie pompami, w zaleznosci od poziomu $ciekéw w zbiorniku sygnalizowanego
czujnikami poziomu $ciekéw. Praca pompy pozostanie w zaleznosci od programu czasowego, optymalizujgc
ilosci $ciekdw podawanych do reaktora biologicznego w ciggu doby. Zbiornik zostanie wyposazony
dodatkowo w studzienke dla pompy zatapialnej zapobiegajacej przepetnieniu zbiornika w razie awarii pomp
dozujgcych w celu zapewnienia ciggtosci procesu oczyszczania sciekow oraz umozliwienie wymiany pompy
dozujgcej. Scieki ze zbiornika buforowego zostang skierowane do reaktora oczyszczalni z posrednictwem
przewodu z rury PE 100 DN 65 mm. Z uwagi na niewielkie zagtebienie rurocigg miedzy zbiornikiem
buforowym a reaktorem oczyszczalni zostanie ocieplony narzutem z keramzytu o grubosci 0,6 m na
szerokosci wykopu.

Zbiornik usredniajgcy zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik podziemny o przekroju kotowym
srednicy wewnetrznej 3,00 m i $cianach grubosci 15 cm. Zbiornik buforowy zostanie wykonany jako
szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na Sciskanie 45 MPa
i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelnosci W8. Wymagany
stopiehA mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi na kontakt ze $ciekami bytowymi klasa ekspozycji zostata
okreslona na XA2 (betony wystawione na umiarkowang agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z
mozliwoscig oddziatywania chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm
(dla betonow klasy 30/37 i wigkszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 3,00 m, srednica zewnetrzna 3,30 m. W dnie zbiornika zostanie
wykonane rzgpie o gtebokosci 40 cm i Srednicy 40 cm. Gtebokos¢ zbiornika wraz rzgpiem wyniesie 3,00 m.
Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o $rednicy 3,70 m i grubosci 20 cm, utozonej
na warstwie pospotki o grubosci 20 cm.

Wokét zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od Sciany zewnetrznej
zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.
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Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o srednicy 3,30 m z betonu klasy C35/45 o grubosci 10
cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano dwa witazy - zeliwny,
najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz @600 mm dla zejscia do komory zbiornika rowniez
klasy D400.

W ptycie pokrywy zostanie umocowany uchwyt dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy. W plycie
wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwor dla kominka wentylacyjnego z rury PCW DN 110 mm.
W Scianach kregdéw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o srednicach i w miejscach pokazanych na
rysunku. Przewiduje sie zastosowanie uszczelnienia systemowego Izopress.

Ptyty Zzelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykonac z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na $Sciskanie 45
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelnosci W8.

Wymagany stopien mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy zelbetowej wynosi F-150, dla ptyty zelbetowej
stanowigcej fundament studni nie okresla sie wymagan w stosunku mrozoodpornosci. Z uwagi na brak
kontaktu ze $ciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji
zostata okreslona na XA1 (betony wystawione na stabg agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z
mozliwoscig oddziatywania chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla
betonow klasy 30/37 i wiekszej).

Plyta Zelbetowa pokrywy oraz pityta fundamentowa zostang zamoéwione i wykonane jako prefabrykaty.
Przewiduje sie zbrojenie kratowe ptyty pokrywy dotem z pretéw ze stali A-0 STOS @ 12 mm w rozstawie
co 20 cm. Ptyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo dwustronnie pretami ze stali A-O STOS &
12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona tgczgce kratownice z pretow ze stali A-O STOS & 10 mm w
rozstawie co 25 cm. Otulina pretdw powinna wynies¢ minimum 4 mm. Parametry techniczne komory
zbiornika:

- $rednica wewnetrzna — 3,0 m,

- gteboko$¢ komory — H = 3,45m , fgcznie z ptytg fundamentowg zelbetows,

- maksymalna wysokos$¢ robocza h = 1,00 m — 68.75 m n.p.m.,

- maksymalna pojemno$¢ robocza V = 7,06 m?,

- maksymalna wysokos$¢ sciekéw w zbiorniku —h = 1,25 m - 68.80 m n.p.m.,

- rzedna terenu w miejscu posadowienia — 70.00 m n.p.m;

- rzedna dna rurociggu doptywajgcego — 68.66 m n.p.m.;

- rzedna osi rurociggu na wyjsciu ze zbiornika — 69.20 m n.p.m.;

Wyposazenie technologiczne - kpl.

* Pompa zatapialna dozujgca $cieki doptywajace TSURUMI typ 50PU2.25 -2 szt.

- wydajnos$¢ pompy Qh = 5,0 m¥h przy H=5,0 m

- moc zainstalowana P1 = 0,25 kW

- hapiecie — 400 V

- wirnik typ Vortex z wolnym przelotem 35 mm

- obroty n = 2.900 min-1

* Pompa zatapialna odwadniajgca komore FZV.1.02.400 -1 szt.

- wydajnos$¢ pompy Qh = 8,7/min. przy H=6,0 m

- moc zainstalowana P1 = 1,1 kW

- napiecie — 400 V

- wirnik dwupfatowy typ Vortex z wolnym przelotem 30 mm

- obroty n = 1.450 min-1

* Instalacja technologiczna i montazowa do 50PU2.25 1 kpl.

- kolano z kr6¢écem DN50 / 27 ;

- uchwyt sprzegajacy

- goérny uchwyt mocowania prowadnicy rurowe;j

- sonda hydrostatyczna — 1 szt.

- zestaw $rub montazowych do betonu - Stal A2 /1 kpl., materiat - redukcje, kolana, rurociagi —

PEHD/Stal - kpl.

* Uchwyt dla zurawia do wyciggania pompy 1 szt.

- wykonanie Stal 1.4301

*Adsorber antyodorowy 1 kpl.

- wypetnienie wegiel aktywny

- Srednica F110

- Materiat rury kominka — PCW

* Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych - 1 kpl.

Dla obiektu zbiornika buforowego zostanie wykonane przylgcze energetyczne zalicznikowe, wraz z szafkg
zasilajgcy i sterownicza, ktére zostanie objete odrebnym projektem technicznym branzy elektrycznej.
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1.3.7. Studzienka poboru préb.

Za reaktorem oczyszczalni sciekow przewiduje sie¢ wykonanie studzienki stuzacej do poboru prob sciekow
oczyszczonych. Scieki oczyszczone bedg doptywaly do studzienki rurociggiem grawitacyjnym PCW DN
160 mm. Ze studzienki Scieki beda odptywa¢ do pompowni $ciekdéw oczyszczonych rurociggiem PCW DN
200 mm.

Na wejsciu rurociggu doptywowego do studzienki wykonany zostanie prég umozliwiajgcy pobdr prébek
czerpakiem.

Na studzienke sktadajg sie nastepujgce elementy:

- kineta betonowa @ 1000 mm, wyposazona w wejscie rurociggu wlotowego oraz wyjscie rurociggu
wylotowego.

- komora studzienki z kregéw betonowych & 1000 mm i wysokosci 0,5 m.

- pokrywa zelbetowa, prefabrykowana @ 1200 mm z wtazem typu lekkiego, grubosci 10 cm.

- fundament studzienki w formie prefabrykowanej ptyty zelbetowej @ 1500 mm i grubosci 15 cm.

Gtebokos¢ studzienki poboru prob do dna wyniesie 1,0 m.
Elementy studzienki bedg wykonane z betonu klasy C35/45.

1.3.8. Pompownia sciekow oczyszczonych PSO.

Pompownia sciekéw oczyszczonych zostata zaprojektowana jako urzgdzenie dwupompowe z naprzemienng
pracg pomp. Pompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenie.

Dane miejscowe pompowni $ciekow:

1/ lokalizacja pompowni — teren oczyszczalni $ciekdéw — przejazdowa;
2/ maksymalny doptyw $ciekow Qumax — 2,20 m?/h;

3/ rzedna terenu w miejscu posadowienia — 69.60 m n.p.m.;

4/ rzedna dna rurociggu doptywajgcego — 68.60 m n.p.m.;

5/ rzedna osi rurociggu na wyjsciu z ttoczni — 68.10 m n.p.m.;

6/ dtugos¢ rurociggu ttocznego przyjeta do obliczen — L = 1839,0 m;

Punkt pracy pomp:

- ilo$¢ pomp w pompowni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- uktad pracy pomp - 1+1

- wydajnos¢ pompy - Qp = 15,4 m*h
-wysokos$¢é podnoszenia pompy Hp = 36,60 m
- wysoko$¢é geometryczna Hgeo = 4,30 m

Dane techniczne dobranych pomp:

- typ pompy — FZC 2.65

- typ wirnika — dwutopatkowy zamkniety
- moc znamionowa P — 9,2 kW

- napiecie — 400 V

- minimalny wolny przelot - 65mm

- Srednica krécca ttocznego — 65 mm

- minimalny wolny przelot — 25 mm

Zastosowane pompy.
W projektowanej pompowni zastosowano pompy odsrodkowe jednostopniowe, monoblokowe wirowe

napedzane silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami dwuptatowymi, zamknietymi.

Pompy zamontowane w pompowni bedg wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujgce
w ukfadzie naprzemiennym.

Dla pomp stosowane sg uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora olejowa, kidére gwarantujg
zabezpieczenie silnikdw pomp.

Pompy typu FZC wyposazone sg w dwutopatowe wirniki zamkniete i przeznaczone sg do pompowania
cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, dlugowdknistych i szlamowych. Gtéwnym
przeznaczeniem jest pompowanie sciekdw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw
czynnych, osadéw gnilnych itp.
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Cechami charakterystycznymi tego typu uktadéw sa:

- duzy ,swobodny” przelot przez wirnik, uniemozliwiajgcy zapychanie sie uktadu wirujgcego,

- znacznie wyzsza sprawnos¢ niz pomp z uktadami typu Vortex przy zblizonym przelocie w obydwu
uktadach, co daje potencjalnie mniejsze moce silnikéw.

Pompy typu FZC mozna stosowaé zamiennie w stosunku do pomp z wirnikami typu Vortex. Przedniej tarczy
w FZC nie reguluje sie, wirnik na wlocie jest uszczelniany na powierzchni walcowej a nie na czotowej,
pierscienie biezne sg wykonane ze stali chromowej ZbCr32, dodatkowo na wlocie wirnika jest stosowane
podciecie uniemozliwiajgce dostawanie sie piasku pomiedzy wirnik a pierscien biezny i zabezpieczajgce
przed blokowaniem sie uktadu.

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajgcego ZSP.2. Umozliwia on w razie
konieczno$ci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do nigj
ruchomym fgcznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych
z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnagtrz
zbiornika samoczynnie poditgczana jest do uktadu ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana
uszczelka pomiedzy korpusem, a tgcznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelnosé ukiadu.
Uniesienie pompy do gory przy pomocy tancucha powoduje samoczynne odfgczanie jej od uktadu ttocznego,
celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglagdu. Konsole gérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg
wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu. Zestaw sprzegajacy
sktada sie z korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

Poziomy zalgczania pomp:

- rzedna suchobiegu 67.00 m n.p.m.

- rzedna poziomu min 67.10 m n.p.m.

- rzedna poziomu max 67.40 m n.p.m.

- rzedna poziomu alarmowego 67.80 m n.p.m.
- pojemnosé retencyjna — Vu — 0,94 m?,

- wysokos¢ retencyjna — H = 0,3 m.

Zaprojektowana pompownia $ciekow bedzie spetnia¢ wymagania Rozporzagdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobéw budowlanych oraz
zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie sciekédw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Czes¢ 2: Przepompownie sciekdw bez fekaliow.

- PN-EN 60204-1:2018 — Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Wymagania ogdine.
Przepompownie $ciekébw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -- Czes$¢ 2:
Przepompownie $ciekéw bez fekalidw.

Ttocznia powinna rowniez spemia¢é wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm odpowiednio PN-
EN 12050-1:2015 i PN-EN 12050-2:2015, co powinno zosta¢ potwierdzone badaniami przeprowadzonymi
przez jednostke notyfikowana.

Zbiornik pompowni.

Pompownia zostanie zabudowana w szczelnej, prefabrykowanej betonowej studni, wykonanej z betonu
klasy C35/45 o wytrzymatosci na $Sciskanie 45 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa
B-45/.

Stopien wodoodpornosci betonu W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi na
kontakt ze $ciekami bytowymi klasa ekspozycji zostata okreslona na XA2 (betony wystawione na
umiarkowang agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig oddziatywania chlorkéw — XD1.
Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betondw klasy 30/37 i wigkszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 2,00 m, $rednica zewnetrzna 2,30 m. Gleboko$¢ zbiornika wyniesie
3,65 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowg oraz w pomost roboczy.

Zbiornik zostanie przykryty pokrywg Zelbetowa, ktdra zostanie wyposazona w 2 witazy zeliwne, kl. D400
@800 i ¥600 mm, kanatowe. Pokrywa zelbetowa oraz wtaz zostang wykonane w wersji najazdowej. Komora
zbiornika zostanie posadowiona na ptycie Zelbetowej o srednicy 2,70 m i grubosci 20 cm, utozonej na
warstwie pospoftki o grubosci 20 cm. W dnie zbiornika bedzie wykonana wylewka betonowa grubosci 40 cm
z nachyleniem 1% w kierunku studzienki odwadniajgcej (rzgpie) o $rednicy 0,4 m, dla pompy typu
FZC.1.02./400V, odwadniajgcej komore pompowni.
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Wokét zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od Sciany zewnetrznej
zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o srednicy 2,30 m z betonu klasy C35/45 o grubosci 10
cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano dwa otwory na wilazy -
zeliwny, najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz 600 mm dla zejscia do komory zbiornika
réwniez klasy D400.

W ptycie pokrywy zostanie umocowany uchwyt dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy. W plycie
wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwér dla kominka wentylacyjnego z rury PCW DN 110 mm
z wktadem antyodorowym. W Scianach kregéw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i
w miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje sie zastosowanie uszczelnienia systemowego Izopress.

Piyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na $ciskanie 45
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelnosci W8.
Wymagany stopien mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy Zelbetowej wynosi F-150, dla ptyty zelbetowej
stanowigcej fundament studni nie okresla sie wymagan w stosunku mrozoodpornosci. Z uwagi na brak
kontaktu ze sciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozyciji
zostata okreslona na XA1 (betony wystawione na stabg agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z
mozliwoscig oddziatywania chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla
betonéw klasy 30/37 i wiekszej).

Plyta Zelbetowa pokrywy oraz ptyta fundamentowa zostang zamoéwione i wykonane jako prefabrykaty.
Przewiduje sie zbrojenie kratowe ptyty pokrywy dotem z pretéw ze stali A-O0 STOS @ 12 mm w rozstawie co
20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo dwustronnie pretami ze stali A-O STOS & 12
mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona fgczace kratownice z pretdéw ze stali A-0 STOS & 10 mm w rozstawie
co 25 cm. Otulina pretow powinna wynie$¢ minimum 4 mm.

Rozdzielnia sterownicza pompowni.

Zasilanie:

Dla zasilenia tpompowni zaprojektowano kabel elektryczny /Przytgcze zalicznikowe/, utozony w dziatce
pompowni. Projektowany kabel zostanie przytgczony w szafce przytgczeniowej zlokalizowanej w tej samej
dziatce.

Sterowanie — UZS.8 v I

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 68 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w ttoczni $ciekow.

Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego oprogramowania do
modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisje GPRS.
Sterowanie i komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osob trzecich w
celu wigczenia sie do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementéw odbiorczych
zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielko$ci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujgcym dla ttoczni sg wskazania sondy hydrostatycznej. W trybie alarmowym zatgcza sie
zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przetgczenie na drugg sprawng pompe.

1.3.9. Wylot sciekéw oczyszczonych do odbiornika.

Wylot sciekéw oczyszczonych do odbiornika (rz. Wetmica) zostanie wykonany jako monolityczna komora
betonowa o wymiarach w planie 1,0 x 0,7 m. Komora wylotu zostanie wykonana z betonu klasy C25/30.
Scieki oczyszczone do miejsca zrzutu bedg doptywaty ze studni rozpreznej rurociggiem grawitacyjnym PCW
DN 200 mm. Skarpa cieku na dtugosci 1,65 m ponizej oraz powyzej komory wylotu zostanie umocniona
brukiem kamiennym grubosci 10 cm. Dno i skarpy cieku na dlugosci 4,0 m zostanie umocnione narzutem
brukiem kamiennym warstwg grubosci 20 cm. W skarpach oraz w dnie cieku na dtugosci utozonego
umocnienia zostanie zabita palisada z kotkéw drewnianych $rednicy 50 mm i dlugosci 1,0 m.
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1.3.10. Sie¢ wodociggowa.

Do obiektu oczyszczalni Sciekdw przewiduje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej realizujgcej cele
zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym oraz biezgcg obstugg obiektow zwigzanych =z
oczyszczalnig jak podlewanie, sptukiwanie nawierzchni utwardzonych itp.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie utozony z rur do wody pitnej PE 100 o Srednicy
zewnetrznej 90 mm, z szeregu SDR 17 o grubosci Scianki 5,4 mm, przewidzianych na ci$nienie robocze
10,0 baréw.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie przytagczony w wezle W1 do istniejgcej sieci
z rur PE DN 160 mm przebiegajgcej w dz. nr 23/6. Uzbrojenie w wezle zaprojektowano z uzyciem ksztattek i
zasuw zeliwnych, kotnierzowych na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

Dla potaczen armatury zeliwnej z kré¢cami nalezy stosowaé uszczelki gumowe do potgczen kotnierzowych
DOU NBR GS-T. W weztach zaprojektowano zasuwy zeliwne kotnierzowe do wody pitnej, dla srednicy DN
100, przewidziane na cisnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z typowymi dla nich skrzynkami i obudowami
teleskopowymi o diugosciH=1,5-1,8 m.

Potaczen elementéw kotnierzowych nalezy dokonaé przy uzyciu tgcznikéw kotnierzowych z mozliwoscig
zgrzewania z siecig PE.

Rury i ksztattki wchodzgce w sktad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane w oparciu o normy
dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwoli¢ na zmiane kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztaltek, przez giecie
na zimno dla promienia giecia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C).

Catkowita dlugo$¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej wyniesie L =123,0 m.

Na projektowang sie¢ wodociggowg sktadajg sie nastepujgce odcinki:

W1 -2Z2 - PE 100 DN 90 mm, L =106,0 m,

P3 —Hp1 - PE 100 DN 90 mm, L =5,0 m,

P4 —Z1—-PE 100 DN 90 mm,L=12,0 m

Potgczenia elementéw, kotnierzowych z siecia wodociagowg z PE nalezy wykonaé przy uzyciu tulei
kotnierzowych z kréécem do potgczenia metodg zgrzewania doczotowego z kotnierzem stalowym. Elementy
kotnierzowe zgodne z normg PN-EN 1092-1:2004 (Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur,
armatury, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN).

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe przewiduje sie montaz jednego hydrantu nadziemnego DN 80 mm,
przytaczonego do sieci za posrednictwem tréjnika zeliwnego, kotnierzowego 160/100 mm oraz kolana
stopowego kotnierzowego 80 mm. Na koncowkach sieci przewiduje sie wykonanie dwdch zdrojow ulicznych
wyposazonych w koncowki do weza.

Na sieci wodociggowej w punkcie P1 przewiduje sie wykonanie studni wodomierzowej SW1 z
kregéw betonowych. Na sieci przewidziano nastepujace uzbrojenie:

Tréjniki:

- Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 160/100 mm — 1 szt.
Zasuwy:

- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 mm — 1 szt.
Tuleje kolnierzowe:

- tuleje kotnierzowe do rur PE/Zzel DN 160 mm — 2 szt.
- tuleje kotnierzowe do rur PE/zel DN 90 mm — 1 szt.
tuki na sieci:

- tuk PE 90° — 1 szt,

- tuk PE 30° — 1 szt,

Studzienka wodomierzowa PEHD @ 1500 mm — 1 szt. w tym:
- wodomierz skrzydetkowy kotnierzowy DN 50 mm — 1 szt.,

- zawor odcinajgcy G 80 mm — 4 szt,

- zawor zwrotny (antyskazeniowy) @80 mm — 1 szt,

- zwezka kotnierzowa @ 80/50 mm — 2 szt,

Wodomierz zostanie umieszczony w studzience z kregéw betonowych @ 1500 mm i H = 0,5 m. Przekrycie
zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa grubosci 10 cm oparta obwodowo na kregach betonowych. W
ptycie pokrywowej przewidziano wtaz zeliwny o srednicy @ 600 mm typu “ciezkiego”. W $cianach kregow
nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach pokazanych na rysunku. W dnie
zbiornika bedzie wykonana wylewka betonowa grubosci 40 cm z nachyleniem 1% w kierunku studzienki
odwadniajgcej W dnie studni zostanie wykonane rzgpie z rury PEHD o srednicy 40 cm. gteboko$¢ rzgpia
wyniesie 40 cm. Gtebokos$ci studni pomiarowej wyniesie 2,30 m. Studzienka wodomierzowa bedzie
posadowiona na warstwie piasku stabilizowanego cementem 1:10 o grubosci 10 cm.
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Zdréj uliczny @ 80 mm — 2 szt. w tym:

- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 mm — 2 szt,

- kolano stopowe, zeliwne kotnierzowe DN 80 mm — 2 szt.
- krdciec kotnierzowy zeliwny DN80 mm, L=1,0 m — 2 szt.
- tuleja kotnierzowa PE/Zel. dla rur PE DN 90 mm — 2 szt,

Hydrant nadziemny p.poz, @ 80 mm — 1 szt. w tym:

- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 mm — 1 szt,

trojnik zeliwny kotnierzowy DN 80/80 mm — 1 szt,

- kolano stopowe, zeliwne, kotnierzowe DN 80 mm — 1 szt,
- tuleja kotnierzowa PE/zel. dla rur PE DN 90 mm — 1 szt,
- kréciec kotnierzowy zeliwny DN80 mm, L=1,0 m — 1 szt.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. projektuje sie na sieci montaz 1 hydrantu nadziemnego @ 80
mm. Hydrant Hp1 zostanie zamontowany na na koncéwce projektowanej sieci za posrednictwem krécéca
zeliwnego, kotnierzowego @ 80 mm, na kolanie stopowym zeliwnym kotnierzowym DN 80mm. Zasuwe
nalezy montowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od hydrantu. Wokét hydrantu nalezy wykonaé
obudowe z kostki betonowej na podbudowie piaskowo cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m.
Podbudowe nalezy wykonaé w typowych kraweznikach betonowych.

Hydrant nalezy pomalowa¢ zewnetrznie farbg chlorokauczukowg. W niniejszej dokumentacji zaprojektowano
hydrant DN 80, - wielko$¢ "C". Montazu hydrantu nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-EN 1074-6:
(Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce hydranty). Zasuwy odcinajgce od
hydrantéw nalezy zamontowac w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od hydrantu.

Dla potaczen armatury zeliwnej z kré¢cami nalezy stosowaé uszczelki gumowe do potgczen kotnierzowych
DOU NBR GS-T. W weztach zaprojektowano zasuwy zeliwne kotnierzowe do wody pitnej, dla srednicy DN
100, przewidziane na cisnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z typowymi dla nich skrzynkami i obudowami
teleskopowymi o diugosciH=1,5-1,8 m.

Potaczen elementéw kotnierzowych nalezy dokonaé przy uzyciu fgcznikéw kotnierzowych z mozliwoscig
zgrzewania z siecig PE.

Oznakowanie sieci wodociggowe;.
Sie¢ wodociggowg nalezy oznakowaé w sposob widoczny i trwatly tabliczkami umieszczonymi na stupkach

stalowych o $rednicy 50mm i wysokosci 1,6m ponad poziom terenu. Stupek wkopa¢ 0,8m pod ziemig i
zastabilizowaé betonem. Cato$¢é wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Na trasie wodociggu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — sygnalizujgcg z PEHD koloru niebieskiego z
wtopionym paskiem ze stali nierdzewnej zimno walcowanej o odpornosci na zarwanie 200kN. Przewiduje sie
zastosowanie tasmy do znakowania wodociggu z niebieskg z wkladkg stalowg, szerokosci min.40cm i
nadrukiem ostrzegawczym ,uwaga wodociag”.

Bloki oporowe.
W celu zabezpieczenia rurociggu przed przenoszeniem sit wywotanych zmiang kata przeptywu oraz

armaturg, przy tréjnikach i zasuwach odcinajgcych nalezy stosowa¢ w weztach potgczeniowych betonowe
bloki oporowe.

1.3.11. Zagospodarowanie dziatki nr 23/6 oraz ogrodzenie obiektu oczyszczalni sciekéw.

1.3.11.1. Ciagi komunikacyjne.

Na dziatce 23/6, na ktorej zlokalizowano obiekt oczyszczalni Sciekow wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi
zaprojektowano droge obiektowg jezdng oraz chodniki piesze. Droga obiektowa ma za zadanie zapewnienie
dojazdu do obiektéw zwigzanych z oczyszczalnia w celu dostarczenia materiatdw narzedzi, czesci
zamiennych, urzadzen itp. Chodniki zapewnig wygodne dogodne dojscie do kazdego z obiektéw w celu
dokonania biezgcej kontroli, odczytéw itp.

Droga obiektowa zostanie wykonana z kostki grubosci 8 cm, na podsypce zwirowo — piaskowej z dodatkiem
cementu w stosunku 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa 0/31,5 gr. 25 cm. Powierzchnia catkowita
drogi z kostki betonowej wraz niewielkim placem manewrowym wyniesie 585,0 m2. Krawedzie drogi
zostang zabezpieczone kraweznikiem betonowym 100 x 15 x 30 cm. Dtugosé kraweznikdw przy drogach
obiektowych wyniesie L = 264,0 mb. Diugos¢ drogi dojazdowej wyniesie L = 125,0 m, szerokos$¢ drogi
wyniesie 5,0 m. Droga dojazdowa zostanie utozona z dwustronnym 1% spadkiem w kierunku krawedzi.
Wijazd z drogi publicznej na teren dziatki zostanie wykonany w tukach o promieniu 5,0 m.
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Na terenie dziatki 23/6 w sgsiedztwie zbiornika buforowego zostanie wykonany plac manewrowy
umozliwiajgcy zawracanie maszyn i samochodu asenizacyjnego. Z uwagi na konfiguracje i geometrig¢ dziatki
dojazd do reaktora oraz pompowni sciekdw oczyszczonych na diugosci 39,0 m bedzie wykonany jako
jednokierunkowy o szerokosci 3,0 m.

Ciagi piesze zostang utozone analogicznie jak droga dojazdowa z kostki betonowej o grubosci 8 cm na
podbudowie zwirowo — piaskowej z dodatkiem cementu w stosunku 1:4 oraz podbudowie z kruszywa 0/31,5
gr. 25 cm. Krawedzie chodnika zostang zabezpieczone kraweznikiem betonowym 100 x 15 x 30 cm.
Powierzchnia catkowita chodnikéw z kostki betonowej wyniesie 72,0 m? Dilugo$¢ kraweznikow przy
chodnikach  wyniesie L = 74,0 mb, przy szerokosci chodnika 1,50 m. Chodniki zostang utozone z
dwustronnym 1% spadkiem w kierunku krawedzi. Na odcinku od furtki do zjazdu manewrowego chodnik
bedzie stanowit integralng czes¢ drogi zostanie wydzielony innym kolorem kostki. Na chodniki nalezy uzy¢
kostki bordowej. Ciggi jezdne zostang utozone z kostki koloru szarego.

1.3.11.2. Ogrodzenie dziatki 23/6 oraz zagospodarowanie powierzchni.

Dziatka 23/6 zostanie czesciowo ogrodzona ogrodzeniem systemowym z paneli metalowych na stupkach z
ksztattownikéw stalowych, na stupkach betonowych.

Catkowita dtugo$é ogrodzenia wyniesie L = 162,0 m. Srednia dlugo$é przesta wyniesie 2,5 m. Panele
zostang zamocowane na stupkach stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o przekroju
40x60 mm, w ilosci 60 szt.

W naroznikach ogrodzenia zostang zastosowane stupki o profilu 100x100 mm wzmocnione zastrzatami.
llos¢ stupkéw naroznikowych wyniesie 4 szt. Grubo$¢ Scianki stupkdéw wyniesie 3,8 mm. Stupki bedg
zabezpieczone przed wnikaniem wody do wnetrza profilu specjalnymi naktadkami. Wysokos¢ ogrodzenia z
siatki wyniesie 1,5 m. Wzdtuz ogrodzenia zostanie wykonany cokét z ptyt betonowych prefabrykowanych o
wymiarach: 246 x 25 x 6 cm.

W ogrodzeniu od strony drogi gminnej (dz. Nr 249/1) przewidziano brame wjazdowg o szerokosci 5,0 m oraz
furtke o szerokosci 1,0 m. Stupki dla bramy i furtki (3 szt.) bedg wykonane z profili 100x100mm.

Powierzchnia catkowita terenu dziatki zajetej pod zabudowe obiektu oczyszczalni $ciekow wynosi 1815 m?2.
Powierzchnie dziatki w sgsiedztwie planowanych obiektéw oczyszczalni Sciekdw nalezy splantowac i nawiez¢
20 cm warstwg ziemi urodzajnej (nie stosowac torfu), a nastepnie dokona¢ obsiewu mieszankg traw dla
stanowisk suchych. Powierzchnia podlegajgca nawiezieniu, plantowaniu oraz obsiewowi traw wyniesie 600

m2.

W celu odizolowania terenu oczyszczalni z uwagi na warunki akustyczne oraz potencjalne odory przewiduje
sie nasadzenia Swierkiem, sosng oraz grabem po granicy dziatki 23/6 na dtugosci 150m. llos¢ sadzonek
wyniesie 100 szt (40 szt swierk, 30 szt. sosna i 30 szt grab.) Sadzonki zostang wysadzone w rozstawie 1,5
m. Gatunki bedg sadzone naprzemiennie.

1.3.12. Przejscia rurociggow przez przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania sieci wodociggowej, kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciSnieniowej oraz
przykanalikow z przeszkodami tj. drogami, przepustami, lub w miejscach zblizenia do infrastruktury
podziemnej lub drogowej nalezy wykona¢ w rurach ochronnych HDPE o wymiarach dostosowanych do
Srednicy rury przewodowe;j.

Nalezy stosowaé rury zgodnie z normg PN-EN12201-2 4200:1998 dla rur HDPE. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci) oraz wytrzymato$sé bedg zgodne z normg PN-EN 1295-1:2002 (Rury przewodowe
HDPE).

Przejscia pod drogami utwardzonymi lub w zblizeniach do infrastruktury podziemnej lub stupdw
energetycznych nalezy wykona¢ metodg przewiertow, zgodnie z normg BN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Roboty ziemne). Wszystkie przewierty zlokalizowano na sieci gtéwnej kanalizacji. Przejscia pod
drogami nieutwardzonymi nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych metodg przekopu.

Kanalizacja grawitacyjna.

Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:
1/ Przewiert P-S1 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,0 m,

2/ Przewiert P-S2 r. HDPEp & 250/14,2 mm L =9,0 m,
3/ Przewiert P-S3 r. HDPEp & 250/14,2 mm L =9,0 m,
4/ Przewiert P-S4 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L =8,0 m,
5/ Przewiert P-S5 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 9,0 m,
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6/ Przewiert P-S6 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,0 m,

7/ Przewiert P-S7 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 10,0 m,
8/ Przewiert P-S8 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,5 m,

9/ Przewiert P-S9 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 13,0 m,
10/ Przewiert P-S10 r. HDPEp & 250/14,2 mm L= 12,0 m,
11/ Przewiert P-S11 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,0 m,
12/ Przewiert P-S12 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 12,5 m,
13/ Przewiert P-S13 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 15,0 m,
14/ Przewiert P-S14 r. HDPEp & 250/14,2 mm L =7,0 m,
15/ Przewiert P-S15 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 8,0 m,
16/ Przewiert P-S16 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 37,0 m,
17/ Przewiert P-S17 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 14,0 m,
18/ Przewiert P-S18 r. HDPEp & 250/14,2 mm L= 11,0 m,
19/ Przewiert P-S19 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 8,0 m,
20/ Przewiert P-S20 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 7,0 m,
21/ Przewiert P-S21 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 10,5 m,
21/ Przewiert P-S22 r. HDPEp & 250/14,2 mm L =9,0 m,
23/ Przewiert P-S23 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 10,5 m,
24/ Przewiert P-S24 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 10,0 m,
25/ Przewiert P-S25 r. HDPEp & 250/14,2 mm L= 8,0 m,
26/ Przewiert P-S26 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 9,0 m,
27/ Przewiert P-S27 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 15,0 m,
tacznie: 27 szt., L=294,0 m

Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przeciski:
1/ Przecisk PSP1 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 12,0 m,

2/ Przecisk PSP2 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 10,0 m,
3/ Przecisk PSP3 r. HDPEp @& 250/14,2 mm L =19,5 m,
4/ Przecisk PSP4 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 6,0 m,
5/ Przecisk PSP5 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 4,0 m,
6/ Przecisk PSP6 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 4,0 m,
7/ Przecisk PSP7 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 4,0 m,
tacznie: 7 szt., L=59,5m

Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:
1/ Przekop RO-S1 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 12,0 m,

2/ Przekop RO-S2 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L=7,0 m,
3/ Przekop RO-S3 r. HDPEp & 250/14,2 mm L = 24,0 m,
3/ Przekop RO-S4 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L= 10,5 m,
tacznie: 4 szt., L=53,5m

Przylacza - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:
1/ Przewiert PP1 r. HDPEp & 200/14,2 mm L = 11,0 m,

2/ Przewiert PP2 r. HDPEp & 200/14,2 mm L = 13,0 m,
3/ Przewiert PP3 r. HDPEp & 200/14,2 mm L=11,0 m,
5/ Przewiert PP4-1 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L =5,0 m,
6/ Przewiert PP5 r. HDPEp & 200/14,2 mm L =5,0 m,

7/ Przewiert PP6 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 13,0 m,
8/ Przewiert PP7 r. HDPEp & 200/14,2 mm L = 8,0 m,

9/ Przewiert PP8 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 9,0 m,
10/ Przewiert PP9 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 11,0 m,
11/ Przewiert PP10 r. HDPEp & 200/14,2 mm L =7,5m,
12/ Przewiert PP11 r. HDPEp & 200/14,2 mm L = 10,5 m,
13/ Przewiert PP12 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 6,0 m,
14/ Przewiert PP13 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L =12,0 m,
15/ Przewiert PP14 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 6,0 m,
16/ Przewiert PP15 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L =7,0 m,
tacznie: 15 szt.,, L=135,0 m

Przylacza - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:
1/ Przekop PKP1 r. HDPEp & 200/11,4 mm L =6,0 m,

tacznie: 1 szt., L=6,0 m
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Kanalizacja ttoczna.

Sie¢ - kanalizacja ttoczna - przewierty:
1/ Przewiert P-T1 r. HDPEp & 140/8,0 mm L = 3,0 m,

2/ Przewiert P-T2 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 3,0 m,
3/ Przewiert P-T3 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L =9,0 m,
4/ Przewiert P-T4 r. HDPEp & 140/8,0 mm L =7,5 m,
5/ Przewiert P-T5 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L =8,0 m,
6/ Przewiert P-T6 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L =10,0 m,
7/ Przewiert P-T7 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 20,0 m,
tacznie: 7 szt. ,L=60,5m

Sie¢ - kanalizacja ttoczna - przeciski:

1/ Przecisk P-TP1 r. HDPEp & 140/8,0 mm L = 5,0 m,
2/ Przecisk P-TP2 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 8,0 m,
tacznie: 2 szt. , L=13,0 m

Sie¢ - kanalizacja ttoczna - przekopy:

1/ Przekop RO-T1 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L =6,0 m,
2/ Przekop RO-T2 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L =4,0 m,
3/ Przekop RO-T3 r. HDPEp & 140/8,0 mm L =6,0 m,
4/ Przekop RO-T4 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 14,0 m,
5/ Przekop RO-T5 r. HDPEp & 140/8,0 mm L = 5,5 m,
tacznie: 5szt. ,L=355m

Sie¢ - wodociagowa - przekopy:
1/ Przekop RO-W1 r. HDPEp & 140/8,0 mm L = 5,0 m,

Skrzyzowanie z podziemnymi urzadzeniami infrastruktury.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz na przykanalikach wystepujg kolizje
z istniejgcymi  sieciami  wodociggowymi, energetycznymi oraz = podziemnymi  urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi.

Na wszystkich skrzyzowaniach z przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi nalezy stosowaé rury
ochronne dwudzielne PEHD DN 110 mm w trasie przewodu telekomunikacyjnego. Dtugos¢ rur ochronnych
PEHD przyjeto na 1,0 m.

W przypadku skrzyzowania sieci projektowanej z istniejgcymi przewodami wod — kan stosuje sie rury
ochronne stalowe w osi przewodu projektowanego jezeli odlegto$¢ rur w pionie jest mniejsza niz 0,5 m.

Dla projektowanej sieci nalezy stosowac¢ rury stalowe o ditugosci 1,0 m. Przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych rur ochronnych:

1/ Rury PEHD dwudzielne 110 mm na kolizjach z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi:

- kanalizacja grawitacyjna — 28 szt. L = 28,0 m

- kanalizacja ttoczna — 10 szt. L=10,0 m

- przykanaliki - 13 szt. L=13,0 m

2/ Rury PEHD na kolizjach z sieciami wod -kan:

- kanalizacja ttoczna — PEHD DN 160/9,4 mm — 12 szt., L =12,0 m — /na projektowanym rurociggu kanalizacji
ttocznej/;

- kanalizacja grawitacyjna — PEHD DN 160/9,4 mm — 13 szt., L =13,0 m — /na istniejgcych rurociggach wod-
kan / oraz PEHD DN 57/3,5 mm — 27 szt., L =27,0 m — /na istniejgcych przytgczach wodoc. / oraz PEHD
200/14,2 mm — 2 szt - L = 2,0 m - /na istniejgcych rurociggach kanaliz/

- przykanaliki - PEHD DN 160/9,4 mm — 15 szt., L =15,0 m — /na istniejgcych rurociggach wod-kan / oraz
PEHD DN 57/3,5 mm — 1 szt., L =1,0 m — /na istniejgcych przytgczach wodoc. /

- wodociag — PEHD DN 160/9,4 mm — 1 szt., L =1,0 m — /na istniejgcych rurociggach wod-kan /

Lokalizacje przewidzianych przewidywanych kolizji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na
profilach rurociggach.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
OST.
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1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowsa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z dokumentacjg
kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robét zgodnie z projektem,

- zgodnos$c¢ zastosowania materiatow z wymogami PT i ST,

- wykonanie rob6t zgodnie z PT i ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru koszt skoryguje na wiasny wszelkie pomytki i btedy wynikte z
jego winy.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami.

Projektowang o0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem
ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg
reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Roboty ziemne i ukladanie rurociggéw.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Projektowane sieci wodociggowe rozdzielcze oraz przylgcza bedg uktadane w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych w obrebie miejscowosci na catej dtugosci sieci. Projekt zaktada utozenie
rurociggdbw na gtebokosci 1,5 m w osi rurociggéow. Zapewni to odpowiednie przykrycie rurociggéw
zabezpieczajgce rury i armature przed przemarzaniem oraz oddziatywaniem obcigzen od ruchu drogowego.
Gtebokos¢ wykopdw wyniesie od 1,60 do 1,70 m — liczgc utozenie podsypki. Dla rurociggéow uktadanych w
miejscach wystepowania ruchu ulicznego przykrycie nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 m. Powierzchnia
gruntu pod wykopy winna by¢ oczyszczona z roslin, a wszelkie przeszkody usuniete w pasie o szerokosci
wykopu powiekszonego o 0,5 m z kazdej strony mierzonego na wysokos$ci 1,0 m nad poziomem gruntu.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wagsko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania
rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia lub w bezposredniej bliskosci drég asfaltowych wykopy bezwzglednie wykonywaé
recznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Wejscia po drabinie do wykopu winny byé wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢é zachowane
€O najmniej nastepujgce warunki:

- goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

- powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu,

Przewody ttoczne, ciSnieniowe.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym, przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z zaleceniami producenta. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez tgczniki kotnierzowe przy uzyciu uszczelek gumowych - PCW lub

przez zgrzewanie - PE,
- rury Zeliwne poprzez tgczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi,
- rury stalowe poprzez spawanie lub kotnierze,

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza od 0°C.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:
- dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$é dopuszczalnej

strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,
- dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu

rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okre$lonej przez
producenta lub od + 5° do + 30°C. Odcinki sieci wykona¢ z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17
przewidziane na nominalne cisnienie robocze 10 bar.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potgczen,
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpor Scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat do wykonania zasypki
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2 — 0,3 m do uzyskania stopnia zageszczenia
powyzej 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wymagang warto$¢ zageszczenia uzyskuje sie po
jednokrotnym przejezdzie po warstwie 0,2 m wibratorem ptytowym 100 — 200 kg. W ciggu drdg,
powiatowych i gminnych wykopy nalezy zasypywaé gruntem przepuszczalnym G1 (lub rodzimym jezeli
spetnia warunki G1), z zageszczeniem Is - nie mniej niz 1,0, zgodnie z normg PN-S-02206 (Roboty ziemne)
oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu) Wymagany stopien zageszczenia
uzyskuje sie po czterokrotnym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym 100 — 200 kg.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.
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1.6. Kontrola jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robo6t. Zagwarantuje wykonanie robét zgodnie z

projektem i ustaleniami Inspektora Nadzoru oraz wiedzg i sztukg inzynierskg. W tym celu Wykonawca
wykona i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru System Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca przedstawi w nim zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wtasciwe wykonanie Robot.

System Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

1. Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

2. BHP

3. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

4. Wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ (wewnetrzna kontrola jakosci) i terminowos¢
wykonania poszczegodlnych elementéw Robdét

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

- poddac rurociggi prébie na szczelnosc,

- sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania wybudowanej sieci,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzgdéw pomiarowych,

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.2. Materiaty stuzgce do wykonania sieci kanalizacyjnej.

Do wykonania sieci gtdwnej wraz z uzbrojeniem nalezy uzywa¢ materiatdw wykazanych i wyszczegdlnionych
ilosciowo w punkcie 1.3. Do wykonania sieci bedg zastosowane materiaty:

- Sieci kanalizacyjne w tym:

- rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90 mm /kanalizacjal — 2430,5,0 m,
- rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90 mm /wodocigg/ — 123,0 m,
- rury PCW -U z szeregu wymiarowego SDR34 DN 200 mm — 2090,5 m,
- rury PCW -U z szeregu wymiarowego SDR34 DN 160 mm — 297,0 m,
- studzienki:

- studnie betonowe DN 1000 mm, potgczeniowe — 66 szt.

- studnie z PP DN 475 mm, potgczeniowe — 41 szt.

- Studzienki rozprezne:

- studzienka betonowa DN 1000 mm — 3 szt.

- Studzienki odwadniajgce:

- studzienka betonowa DN 1500 mm — 1 szt.

- Studzienki poboru préb:

- studzienka betonowa DN 1000 mm — 1 szt.

- Tlocznia Sciekow:

- tlocznia sciekéw — TSC.2.15 — 1 kpl;

- Pompownie sciekow sciekéw surowych:

- pompownia $ciekéw — PSC-2 EKO — 1 kpl;

- Pompownie sciekéw sciekéw oczyszczonych:

- pompownia sciekéw — PSC-2 EKO - 1 kpl;

- Oczyszczalnia Sciekéw:

- oczyszczalnia sciekéw bytowych ROTO-SET 250 RLM — 1 szt.

- Zbiorniki:

- zbiornik buforowy @ 3000 mm — 1 kpl.

- Zdroje uliczne:

- zdrdj uliczny DN 80 mm — 2 kpl.

- Hydranty:

- hydrant nadziemny DN 80 mm — 1 kpl.

- Kostka betonowa gr. 8 cm — 657,0 m?
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- Krawezniki betonowe 100 x 15 x 30 cm — 338,0 m

- Ogrodzenie systemowe z paneli metalowych — 162,0 m

- Stupki stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 40x60 mm - 60 szt.
- Stupki stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 100x100 mm - 7 szt.
- Cokoét z ptyt betonowych prefabrykowanych 246 x 25 x 6 cm — 162,0 m

- Brama wjazdowa o szerokosci 5,0 m — 1 szt.

- Furtka o szerokosci 1,0 m — 1 szt.

- Rury ochronne:

- rura ochronna RHDPE DN 160/9,4 mm — 14szt., na dtugosci L = 121,0 m,

- rura ochronna RHDPE DN 250/14,2 mm — 13 szt., na dtugosci L = 69,0 m,

- Rury ochronne na kolizjach z infrastrukturg podziemna w tym:

- rury ochronne typu DVK 110 mm - 51 szt — dtugos¢ 51,0 m.

- rury HDPEp & 200/14,2 mm —2 szt-L =2,0 m,

- rury HDPEp & 160/9,4 mm — 41 szt-L =41,0 m,

- rury HDPEp @ 57/83,5 mm — 28 szt - L = 58,0 m,

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych.

Do wykonywania mechanicznych robét ziemnych nalezy stosowac:

- koparke ggsienicowg o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,40 m?,

- spycharke gasienicowg 75 — 100 KM,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- zuraw samochodowy,

- dzwig kotowy 30 t,

- wyciggarka mechaniczna 1,6t z napedem elektrycznym,

- wyciggarka mechaniczna1,5t z napedem spalinowym,

- maszyna do zgrzewania rur PE

- pozostaly drobny sprzet zgodnie z Zestawieniem Sprzetu ktére to zestawienie
stanowi integralng czes¢ kosztorysu

Do wykonania rob6t ziemnych recznych i pomiarowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
- szpilki pomiarowe

- poziomnice,

- niwelator lub teodolit,

- szpadle, topaty, siekiery, grabie,

- pity reczne i spalinowe,

- kosy reczne i wykaszarki spalinowe.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegoétowe.

Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci

i przydatno$ci do robot.
Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé wytgcznie sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Jezeli dtugo$é przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugosé

samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ i whasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz naprawiat
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

Transport rur.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Przy transporcie zachowa¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C,

- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

- wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z
belkg (trawersem),

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu,

- pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, zwis rur nie moze przekracza¢ 1 m,

Transport armatury przemystowej.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowa Iluzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Obmiar robét.

5.1. Ogolne zasady obmiaru.

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

5.2. Jednostki obmiaru.

Ogolne zasady dokonywania obmiarow roboét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- roboty pomiarowe - 1 km,

- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni — 1m?, ha,

- prace ziemne /wykopy, zasypka/- 1 m®lub 1 m?

- prace instalacyjne - 1 m

- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt

- roboty ziemne - 1 m®lub 1 m?

6. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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7.2. Sktadniki ceny.
Cena robd6t obejmuje w przypadku robét objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
- zabezpieczenie uzbrojenia oraz zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac ziemnych mechanicznych,

- wykonanie prac ziemnych recznych,

- wykonanie prac montazowych,

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewo6z odpaddéw do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadow.

Wymagania w zakresie obmiaru robot.
Przedmiary i obmiary catosci robdt przewidzianych do wykonania, zostaty sporzadzone w oparciu o

obowigzujgce katalogi:

*KNR 2 - 01 - ,Budowle i roboty ziemne”,

* KSNR 11 — ,Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacji wsi”,

* KNNR 11 - ,Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacja wsi”,
*KNR 2 - 18 - ,Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne”,

* KNRW 2 — 18 - ,Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne”,
* KNRW 2 — 01 - ,Budowle i roboty ziemne”,

* KSNR 4 — ,Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne”,

* KSNR 1 — ,Roboty ziemne”,

*KNR 2 - 19 - ,Zewnetrzne sieci gazowe”,

Podane w powyzszych katalogach naktady rzeczowe uwzgledniajg cato$é proceséw technologicznych, przy
zatozeniu wtasciwej organizacji i technologii robdt, w przecietnych warunkach ich wykonania oraz przy
uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementdw i
robot.

W zwigzku z tym do nakiadéw nie wolno wprowadza¢ zmian, uzupetnien oraz poprawek, oprocz
wspotczynnikow korygujgcych dla rozwigzanh alternatywnych.

Egzekwowanie powyzszych ustalen w trakcie wykonawstwa robot bedzie nalezato do podstawowych
obowigzkéw inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru poszczegdlnych robét podano w przedmiarze roboét.
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