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Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg w rejonie ul. Antoniego Lendziona

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych
przez Al. Grunwaldzkiej w rejonie ul. Antoniego Lendziona w Gdansku.

Podstawg do sporzadzenia przedmiaru robét sg nastepujgce projekty dla tego skrzyzowania:

Projekt Inzynierii ruchu.

Projekt elektryczny.

Projekt - Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym.

Realizacja przedsiewzigcia ma na celu przede wszystkim zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zwiekszy ono bezpieczenstwo pieszych w rejonie tego skrzyzowaniu oraz usprawni ruch samochodowy,
Zakres tego przedsiewziecia obejmuje wtgczenie projektowanej sygnalizacji do gdanskiego systemu
sterowania ruchem TRISTAR.
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Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzka w rejonie ul.
IAntoniego Lendziona
1 Budowa sygnalizacji Swietinej
1.1 Montaz masztéw sygnalizacji Swietinej
11 KNR 2-01 | Wykop pod fundament masztu wysokiego m3
d.1.1| 0302-02
58 m3 5,800
RAZEM 5,800
2 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw kpl.
d.1.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNR2 Betonowanie fundamentow masztow wysokich m3
d.1.1f 0107-01
5,8 m3 5,800
RAZEM 5,800
4] KNNRS5 Uktadanie rur ostonowych w fundamentach m
d.1.1f 0113-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
5/ KNNR 5 Montaz masztu wysokiego sygnalizacyjnego h=6,2 m szt.
d.1.1] 1001-04 | wysiegnik L=11,5m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR-W 5-10 | Montaz listew zaciskowych kpl.
d.1.1| 1001-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNNRS Montaz wysiegniks na maszcie wysokim (wysiegnik w szt.
d.1.1] 1002-04 | cenie masztu)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 5-10 | Montaz masztéw niskich MN szt.
d.1.1f 1101-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
9] KNR 7-12 | "anti graffiti system" - Maszty MW i MN m2
d.1.1 0211-01
9,25 m2 9,250
RAZEM 9,250
10| KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych kpl.
d.1.1 1102-03
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
11l KNNRS5 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych m
d.1.1| 0907-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR 5-08 | Uktadanie LgY 16 m
d.1.1| 0608-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Montaz elementéw sygnalizacji $wietinej
13| KNR 5-10 | Montaz wspornika sygnalizatoréw na wysiegniku kpl.
d.1.2| 1102-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR 5-10 | Montaz ekranu kontrastowego - latarnia 3x300 LED szt.
d.1.2] 1105-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/ KNR 5-10 | Montaz sygnalizatorow na wysiegniku 3*300 LED ogolny | szt.
d.1.2[ 1105-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNR 5-10 | Montaz konsol sygnalizatorow na maszcie (pojedynczych) | kpl.
d.1.2[ 1102-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
17| KNR 5-10 | Montaz sygnalizatorow na konsoli 3*300 LED ogdlny szt.
d.1.2| 1104-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18] KNR 5-10 | Montaz sygnalizatorow na konsoli 2*200 LED - dla szt.
d.1.2] 1104-01 pieszych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19] KNR 5-10 | Montaz sygnalizatorow na konsoli 2*200 LED - dla szt.
d.1.2] 1104-01 rowerzystow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 5-26 | Montaz sygnalizatorow akustycznych szt.
d.1.2| 0602-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 5-14 | Montaz przyciskow zgtoszeniowych dla pieszych - szt.
d.1.2| 0511-01 sensorowy z potwierdzeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Budowa kanalizacji kablowej
22| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.3| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 131-230
2z.0.2.13. | pojazdéw na godzing
9902-03
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
23| KNNR 6 [ Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.3] 0805-07 | 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok
2.0.2.7.9902 | czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
-03
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
24| KNNR6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.3] 0805-08 | 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok
z.0.2.7. 9902 | czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
-03
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
25| KNNR5 [ Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. m3
d.1.3| 0701-02 | Ill. Probne przekopy
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
26| KNNRS5 [ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.3] 0702-02 | gruncie kat. Ill. Prébne przekopy.
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
27 KNNR5 | Wykopy reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego | m3
d.1.3| 0724-02 | zasypaniem
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
28| Analiza Wykonanie przewiertu 3 x SRS 110 m
d.1.3|indywidualna| Krotnos¢ = 3
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
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Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 Wykonanie przewiertu 2 x SRS 110 m
d.1.3 Krotnos¢ = 2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
30[ Analiza Wykonanie przewiertu 1 x SRS 110 m
d.1.3|indywidualna
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
31| ZN-97/TP | Budowa kanalizacji kablowej 3x DVK 110 m
d.1.3|] S.A.-040
0102-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
32| ZN-97/TP | Budowa kanalizacji kablowej 2 x DVK 110 m
d.1.3|] S.A-040
0102-02
44,5 m 44,500
RAZEM 44,500
33| ZN-97/TP | Budowa kanalizacji kablowej 1 x DVK 110 m
d.1.3|] S.A.-040
0102-01
69 m 69,000
RAZEM 69,000
34| ZN-97/TP | Budowa studni kablowej SKR-2 pogtebiana szt.
d.1.3|] S.A.-040
0301-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35 ZN-97/TP | Budowa studni kablowej SK-2 pogtebiona szt.
d.1.3|] S.A.-040
0301-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| ZN-97/TP | Budowa studni SKR-1 szt.
d.1.3|] S.A.-040
0301-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
37| ZN-97/TP | Budowa studni SK-1 szt.
d.1.3|] S.A.-040
0301-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38] KNNR5 [ Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2
d.1.3] 0720-09 | wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubosci
z.sz.2.14. | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok
9902-03 | czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiat z 50%
odzyskiem
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
39( KNNRS5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2
d.1.3| 0720-05 | wjazdach, placach z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
z.sz.2.14. | podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego
9902-03 pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiat z 50%
uzupetnieniem
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
40 KNNRS5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2
d.1.3| 0720-04 | wjazdach, placach z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
z.sz.2.14. | podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego
9902-03 | pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiat z 50%
uzupetnieniem
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
14 Wocigganie i montaz kabli
41) KNNRS5 Uktadanie kabli YKSY 24x1,5 mm2 -w kanalizacji m
d.1.4| 0713-02 | kablowej, masztach i sterowniku - sygnalizacja swietlna
265 m 265,000
RAZEM 265,000
42| KNNRS5 [ Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.1.4| 0727-05 | wielozytowych (do 24 zyl) - kabel YKSY 24x1,5 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
43| KNNRS5 Uktadanie kabli YKSY 14x1,5 mm2 -w kanalizacji kablowej| m
d.1.4] 0713-01 i masztach - sygnalizacja swietlna
z.sz.2.14.
9902-03
95 m 95,000
RAZEM 95,000
44 KNNR5 [ Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.1.4| 0727-04 | wielozytowych (do 16 zyt)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
45| KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x1,5 mm2 w masztach wysokich m
d.1.4| 0713-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
46| KNNR5 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych (do 8 zyt) szt.
d.1.4| 0727-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
471 KNNR 5 Uktadanie kabli XzZTKMXpw 4x2x0,8 w kanalizac;ji m
d.1.4| 0713-01 kablowej - do przyciskow dla pieszych
170 m 170,000
RAZEM 170,000
48| KNR 5-01 [ Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na kon.
d.1.4| 0818-01 taczowkach - kable XzTKMXpw 4x2x0,8 kabl.
6 kon. 6,000
kabl.
RAZEM 6,000
49| KNR 5-10 | Uktadanie kabli XzZTKMXpw 2x2x0,8 w kanalizaciji m
d.1.4| 0114-01 kablowej - do petli indukcyjnych
1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
50 KNR 5-01 | Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na kon.
d.1.4| 0818-01 |igczéwkach - kable XzTKMXpw 2x2x0,8 kabl.
3 kon. 3,000
kabl.
RAZEM 3,000
1.5 Montaz i uruchomienie sterownika
51 KNR 2-01 [ Wykop pod fundament sterownika m3
d.1.5[ 0302-02
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
52 KNNR5 Montaz fundamentu sterownika szt.
d.1.5 0411-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR 5-26 | Montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej wraz z szt.
d.1.5| 0603-03 | oprogramowaniem. Sterownik 15 grup sygnalizacyjnych+
analogia | 2 wejscia do przyciskow+28 petli indukcyjnych+ 1 wyjscie
blokowania sygnatéw akustycznych, ruter LTE, modem
WAN, Sciemniacz, panel policyjny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 analiza Rozbudowa sterownika o zestawy do komunikacji radiowej| szt.
d.1.5| wiasna wraz z radiomodemem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 5-08 | Uktadanie LgY 16 m
d.1.5[ 0608-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
56| KNNR5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych m
d.1.5[ 0907-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
57| KNR 13-21 | Sprawdzenie dziatania uktadu sterowania i sygnalizacji kpl.
d.1.5| 1103-01 (Sygnalizacje Al. Grunwaldzka - deGaulle, Al.
analogia | Grunwaldzka - Jesionowa i Al. Grunwaldzka-Lendziona)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR 5-26 | Sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw grup
d.1.5| 0801-02
analogia
34 grup 34,000
RAZEM 34,000
1.6 Montaz petli indukcyjnych
59| Kalk. Wk. | Wykonanie petli indukcyjnych - 2x2 m -5 zw. - 2 petle m
d.1.6
22 m 22,000
RAZEM 22,000
60 Wypetnienie szczelin masg zalewowa m
d.1.6| analiza
indywidualna
22 m 22,000
RAZEM 22,000
61| KNR 5-10 [ Montaz muf na kablach sygnalizacyjnych szt.
d.1.6| 0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62 KNNRS5 Pomiar rezystancji izolacji petli indukcyjnych petla i petla+ |pomi
d.1.6] 1303-01 kabel przed i po zalaniu ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
63| KNNR 5 Pomiar indukcyjnosci petli indukcyjnych petla przed i po  |pomi
d.1.6] 1303-02 | zalaniu i petla+ kabel po zalaniu ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
64 Kalk. Wt. | Wykonanie petli indukcyjnych w jezdni -4 zwojowych -2x [ m
d.1.6 petla 3,5x1 m - sko$nych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
65 KNNR 6 | Wypetnienie szczelin masg zalewowa m
d.1.6| 0312-05
28 m 28,000
RAZEM 28,000
66| KNR 5-10 | Montaz muf na kablach petlowych szt.
d.1.6| 0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67| KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji petli indukcyjnych petla i petla+ |pomi
d.1.6] 1303-01 kabel przed i po zalaniu ar
4 pomi 4,000
ar
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Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
68 KNNR5 Pomiar indukcyjnosci petli indukcyjnych petla przed i po  [pomi
d.1.6| 1303-02 | zalaniu i petla+ kabel po zalaniu ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
69 Kalk. Wt. | Wykonanie petli indukcyjnych w jezdni -3 zwojowych -2x [ m
d.1.6 petla 2x4 m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
70 KNNR 6 | Wypetnienie szczelin masg zalewowa m
d.1.6| 0312-05
45 m 45,000
RAZEM 45,000
71 KNR 5-10 | Montaz muf na kablach petlowych szt.
d.1.6| 0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72| KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji petli indukcyjnych petla i petla+ |pomi
d.1.6] 1303-01 kabel przed i po zalaniu ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
73] KNNR5 Pomiar indukcyjnosci petli indukcyjnych petla przed i po  [pomi
d.1.6| 1303-02 | zalaniu i petla+ kabel po zalaniu ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
1.7 Badania i pomiary
74 KNNR 5 | Badanie kabla YKSY 24-zytowy odc.
d.1.7 1302-09
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
75| KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.1.7[ 1302-07
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
76 KNNR5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.7| 1302-04
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
77 KNR 5-01 | Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.1.7)] 1310-01
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
78| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgce;j szt.
d.1.7[ 1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
791 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1.7| 1304-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
80| KNR 4-03 | Badanie wytgcznika ré6znicowoprgdowego szt.
d.1.7[ 1206-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.7| analiza
indywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Gdansk sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg w rejonie ul. Antoniego Lendziona
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

8
d.1.7

analiza
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

1.8

Wiaczenie do systemu TRISTAR

83
d.1.8

analiza
indywidualna

Wykonanie aktualizacji i zasilenie systemu TRISTAR w
mape cyfrowa ARTGIS

Wykonanie aktualizacji i zasilenie systemu TRISTAR w
aplikacji nadrzednej

Ustawienie i kalibracja punktow meldunkowych.
Konfiguracja systemu w koordynaciji sieciowej skrzyzowan
Optymalizacja programow sygnalizacji Swietlnej, na etapie
wdrozenia.

Analiza rozktadu ruchu po uruchomieniu docelowej
organizacji ruchu

Kalibracja ustawien systemowych systemu TRISTAR na
etapie wdrozenia

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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	Pozycja: Montaż sygnalizatorów na konsoli 3*300 LED ogólny
	4

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 LED  - dla pieszych
	4

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 LED  - dla rowerzystów
	2

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów akustycznych
	4

	Pozycja: Montaż przycisków zgłoszeniowych dla pieszych - sensorowy z potwierdzeniem
	3


	Dział:Budowa kanalizacji kablowej
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 131-230 pojazdów na godzinę
	15

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
	35

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
	12

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. Próbne przekopy
	5

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Próbne przekopy.
	5

	Pozycja: Wykopy ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
	8

	Pozycja: Wykonanie przewiertu 3 x SRS 110

Krotność = 3
	21,5

	Pozycja: Wykonanie przewiertu 2 x SRS 110

Krotność = 2
	3,5

	Pozycja: Wykonanie przewiertu 1 x SRS 110
	2,5

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej 3x DVK 110
	2

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej 2 x DVK 110
	44,5

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej 1 x DVK 110
	69

	Pozycja: Budowa studni kablowej SKR-2 pogłębiana
	2

	Pozycja: Budowa studni kablowej SK-2 pogłębiona
	2

	Pozycja: Budowa studni SKR-1
	5

	Pozycja: Budowa studni SK-1
	2

	Pozycja: Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50% odzyskiem
	15

	Pozycja: Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50% uzupełnieniem
	35

	Pozycja: Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50% uzupełnieniem
	12


	Dział:Wciąganie i montaż kabli
	Pozycja: Układanie kabli YKSY 24x1,5 mm2 -w kanalizacji kablowej, masztach i sterowniku - sygnalizacja świetlna
	265

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 24 żył) - kabel YKSY 24x1,5 mm2
	8

	Pozycja: Układanie kabli YKSY 14x1,5 mm2 -w kanalizacji kablowej i masztach  - sygnalizacja świetlna
	95

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)
	8

	Pozycja: Układanie kabli YKY 5x1,5 mm2 w masztach wysokich
	45

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych (do 8 żył)
	6

	Pozycja: Układanie kabli XzTKMXpw 4x2x0,8 w kanalizacji kablowej - do przycisków dla pieszych
	170

	Pozycja: Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na łączówkach - kable XzTKMXpw 4x2x0,8
	6

	Pozycja: Układanie kabli XzTKMXpw 2x2x0,8 w kanalizacji kablowej - do pętli indukcyjnych
	1000

	Pozycja: Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na łączówkach - kable XzTKMXpw 2x2x0,8
	3


	Dział:Montaż i uruchomienie sterownika
	Pozycja: Wykop pod fundament sterownika
	2

	Pozycja: Montaż fundamentu sterownika
	1

	Pozycja: Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z oprogramowaniem. Sterownik 15 grup sygnalizacyjnych+ 2 wejścia do przycisków+28 pętli indukcyjnych+ 1 wyjście blokowania sygnałów akustycznych, ruter LTE, modem WAN, ściemniacz, panel policyjny
	1

	Pozycja: Rozbudowa sterownika o zestawy do komunikacji radiowej wraz z radiomodemem
	1

	Pozycja: Układanie LgY 16
	10

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
	6

	Pozycja: Sprawdzenie działania układu sterowania i sygnalizacji (Sygnalizacje Al. Grunwaldzka - deGaulle, Al. Grunwaldzka - Jesionowa i Al. Grunwaldzka-Lendziona)
	3

	Pozycja: Sprawdzenie działania sygnalizatorów
	34


	Dział:Montaż pętli indukcyjnych  
	Pozycja: Wykonanie pętli indukcyjnych - 2x2 m -5 zw. - 2 pętle
	22

	Pozycja: Wypełnienie szczelin masą zalewową
	22
	28
	45

	Pozycja: Montaż muf na kablach sygnalizacyjnych
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji pętli indukcyjnych pętla i pętla+ kabel przed i po zalaniu
	4

	Pozycja: Pomiar indukcyjności  pętli indukcyjnych pętla przed i po zalaniu i pętla+ kabel po zalaniu
	4

	Pozycja: Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni -4 zwojowych  - 2x pętla 3,5x1 m - skośnych
	28

	Pozycja: Montaż muf na kablach pętlowych
	2

	Pozycja: Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni -3 zwojowych  - 2x pętla 2x4 m
	30


	Dział:Badania i pomiary
	Pozycja: Badanie kabla YKSY 24-żyłowy
	4

	Pozycja: Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy
	4

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
	3

	Pozycja: Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
	3

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
	8

	Pozycja: Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
	1

	Pozycja: Badanie stopnia zagęszczenia gruntu
	3

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	1


	Dział:Włączenie do systemu TRISTAR
	Pozycja: Wykonanie aktualizacji i zasilenie systemu TRISTAR w mapę cyfrowa ARTGIS

Wykonanie aktualizacji i zasilenie systemu TRISTAR w aplikacji nadrzędnej

Ustawienie i kalibracja punktów meldunkowych.

Konfiguracja systemu w koordynacji sieciowej skrzyżowań

Optymalizacja programów sygnalizacji świetlnej, na etapie wdrożenia.

Analiza rozkładu ruchu po uruchomieniu docelowej organizacji ruchu

Kalibracja ustawień systemowych systemu TRISTAR na etapie wdrożenia
	1





