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Gdańsk sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez Al. Grunwaldzką w rejonie ul. Antoniego Lendziona

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
przez  Al. Grunwaldzkiej w rejonie ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku.
Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót są następujące projekty dla tego skrzyżowania:
Projekt Inżynierii ruchu.
Projekt elektryczny.
Projekt - Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym.
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zwiększy ono bezpieczeństwo pieszych w rejonie tego skrzyżowaniu oraz usprawni ruch samochodowy,
Zakres tego przedsięwzięcia obejmuje włączenie projektowanej sygnalizacji  do gdańskiego systemu 
sterowania ruchem TRISTAR.
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Gdańsk sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez Al. Grunwaldzką w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Gdańsk sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez Al. Grunwaldzką w rejonie ul.
Antoniego Lendziona

1 Budowa sygnalizacji świetlnej

1.1 Montaż masztów sygnalizacji świetlnej

1
d.1.1

KNR 2-01
0302-02

Wykop pod fundament masztu wysokiego m3

5,8 m3 5,800

RAZEM 5,800

2
d.1.1 analiza

indywidualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNNR 2
0107-01

Betonowanie fundamentów masztów wysokich m3

5,8 m3 5,800

RAZEM 5,800

4
d.1.1

KNNR 5
0113-02

Układanie rur osłonowych w fundamentach m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

5
d.1.1

KNNR 5
1001-04

Montaż masztu wysokiego sygnalizacyjnego h=6,2 m
wysięgnik L=11,5m

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNR-W 5-10
1001-03

Montaż listew zaciskowych kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

7
d.1.1

KNNR 5
1002-04

Montaż wysięgniks na maszcie wysokim (wysięgnik w
cenie masztu)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.1.1

KNR 5-10
1101-01

Montaż masztów niskich MN szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

9
d.1.1

KNR 7-12
0211-01

"anti graffiti system" - Maszty MW i MN m2

9,25 m2 9,250

RAZEM 9,250

10
d.1.1

KNR 5-10
1102-03

Montaż głowic kablowych kpl.

7 kpl. 7,000

RAZEM 7,000

11
d.1.1

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

12
d.1.1

KNR 5-08
0608-01

Układanie LgY 16 m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

1.2 Montaż elementów sygnalizacji świetlnej

13
d.1.2

KNR 5-10
1102-04

Montaż wspornika sygnalizatorów na wysięgniku kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

14
d.1.2

KNR 5-10
1105-02

Montaż ekranu kontrastowego - latarnia 3x300 LED szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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Gdańsk sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez Al. Grunwaldzką w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.2
KNR 5-10
1105-02

Montaż sygnalizatorów na wysięgniku 3*300 LED ogólny szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

16
d.1.2

KNR 5-10
1102-01

Montaż konsol sygnalizatorów na maszcie (pojedyńczych) kpl.

10 kpl. 10,000

RAZEM 10,000

17
d.1.2

KNR 5-10
1104-02

Montaż sygnalizatorów na konsoli 3*300 LED ogólny szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

18
d.1.2

KNR 5-10
1104-01

Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 LED  - dla
pieszych

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

19
d.1.2

KNR 5-10
1104-01

Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 LED  - dla
rowerzystów

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

20
d.1.2

KNR 5-26
0602-05

Montaż sygnalizatorów akustycznych szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

21
d.1.2

KNR 5-14
0511-01

Montaż przycisków zgłoszeniowych dla pieszych -
sensorowy z potwierdzeniem

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

1.3 Budowa kanalizacji kablowej

22
d.1.3

KNR 2-31
0807-01
z.o.2.13.
9902-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 131-230
pojazdów na godzinę

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

23
d.1.3

KNNR 6
0805-07

z.o.2.7. 9902
-03

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok
czynnego pasa jezdni (131-230 poj)

m2

35 m2 35,000

RAZEM 35,000

24
d.1.3

KNNR 6
0805-08

z.o.2.7. 9902
-03

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok
czynnego pasa jezdni (131-230 poj)

m2

12 m2 12,000

RAZEM 12,000

25
d.1.3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III. Próbne przekopy

m3

5 m3 5,000

RAZEM 5,000

26
d.1.3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III. Próbne przekopy.

m3

5 m3 5,000

RAZEM 5,000

27
d.1.3

KNNR 5
0724-02

Wykopy ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego
zasypaniem

m3

8 m3 8,000

RAZEM 8,000

28
d.1.3

Analiza
indywidualna

Wykonanie przewiertu 3 x SRS 110
Krotność = 3

m

21,5 m 21,500

RAZEM 21,500
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29

d.1.3
Wykonanie przewiertu 2 x SRS 110
Krotność = 2

m

3,5 m 3,500

RAZEM 3,500

30
d.1.3

Analiza
indywidualna

Wykonanie przewiertu 1 x SRS 110 m

2,5 m 2,500

RAZEM 2,500

31
d.1.3

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-03

Budowa kanalizacji kablowej 3x DVK 110 m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

32
d.1.3

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-02

Budowa kanalizacji kablowej 2 x DVK 110 m

44,5 m 44,500

RAZEM 44,500

33
d.1.3

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej 1 x DVK 110 m

69 m 69,000

RAZEM 69,000

34
d.1.3

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06

Budowa studni kablowej SKR-2 pogłębiana szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

35
d.1.3

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06

Budowa studni kablowej SK-2 pogłębiona szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

36
d.1.3

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni SKR-1 szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

37
d.1.3

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni SK-1 szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

38
d.1.3

KNNR 5
0720-09

z.sz.2.14.
9902-03

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,
wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50%
odzyskiem

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

39
d.1.3

KNNR 5
0720-05

z.sz.2.14.
9902-03

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,
wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego
pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50%
uzupełnieniem

m2

35 m2 35,000

RAZEM 35,000

40
d.1.3

KNNR 5
0720-04

z.sz.2.14.
9902-03

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,
wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego
pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50%
uzupełnieniem

m2

12 m2 12,000

RAZEM 12,000
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1.4 Wciąganie i montaż kabli

41
d.1.4

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli YKSY 24x1,5 mm2 -w kanalizacji
kablowej, masztach i sterowniku - sygnalizacja świetlna

m

265 m 265,000

RAZEM 265,000

42
d.1.4

KNNR 5
0727-05

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 24 żył) - kabel YKSY 24x1,5 mm2

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

43
d.1.4

KNNR 5
0713-01

z.sz.2.14.
9902-03

Układanie kabli YKSY 14x1,5 mm2 -w kanalizacji kablowej
i masztach  - sygnalizacja świetlna

m

95 m 95,000

RAZEM 95,000

44
d.1.4

KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 16 żył)

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

45
d.1.4

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKY 5x1,5 mm2 w masztach wysokich m

45 m 45,000

RAZEM 45,000

46
d.1.4

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych (do 8 żył) szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

47
d.1.4

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli XzTKMXpw 4x2x0,8 w kanalizacji
kablowej - do przycisków dla pieszych

m

170 m 170,000

RAZEM 170,000

48
d.1.4

KNR 5-01
0818-01

Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na
łączówkach - kable XzTKMXpw 4x2x0,8

kon.
kabl.

6 kon.
kabl.

6,000

RAZEM 6,000

49
d.1.4

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli XzTKMXpw 2x2x0,8 w kanalizacji
kablowej - do pętli indukcyjnych

m

1000 m 1 000,000

RAZEM 1 000,000

50
d.1.4

KNR 5-01
0818-01

Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na
łączówkach - kable XzTKMXpw 2x2x0,8

kon.
kabl.

3 kon.
kabl.

3,000

RAZEM 3,000

1.5 Montaż i uruchomienie sterownika

51
d.1.5

KNR 2-01
0302-02

Wykop pod fundament sterownika m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000

52
d.1.5

KNNR 5
0411-06

Montaż fundamentu sterownika szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

53
d.1.5

KNR 5-26
0603-03
analogia

Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z
oprogramowaniem. Sterownik 15 grup sygnalizacyjnych+
2 wejścia do przycisków+28 pętli indukcyjnych+ 1 wyjście
blokowania sygnałów akustycznych, ruter LTE, modem
WAN, ściemniacz, panel policyjny

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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54

d.1.5
analiza
własna

analogia

Rozbudowa sterownika o zestawy do komunikacji radiowej
wraz z radiomodemem

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

55
d.1.5

KNR 5-08
0608-01

Układanie LgY 16 m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

56
d.1.5

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

57
d.1.5

KNR 13-21
1103-01
analogia

Sprawdzenie działania układu sterowania i sygnalizacji
(Sygnalizacje Al. Grunwaldzka - deGaulle, Al.
Grunwaldzka - Jesionowa i Al. Grunwaldzka-Lendziona)

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

58
d.1.5

KNR 5-26
0801-02
analogia

Sprawdzenie działania sygnalizatorów grup

34 grup 34,000

RAZEM 34,000

1.6 Montaż pętli indukcyjnych

59
d.1.6

Kalk. Wł. Wykonanie pętli indukcyjnych - 2x2 m -5 zw. - 2 pętle m

22 m 22,000

RAZEM 22,000

60
d.1.6 analiza

indywidualna

Wypełnienie szczelin masą zalewową m

22 m 22,000

RAZEM 22,000

61
d.1.6

KNR 5-10
0409-01

Montaż muf na kablach sygnalizacyjnych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

62
d.1.6

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji pętli indukcyjnych pętla i pętla+
kabel przed i po zalaniu

pomi
ar

4 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

63
d.1.6

KNNR 5
1303-02

Pomiar indukcyjności  pętli indukcyjnych pętla przed i po
zalaniu i pętla+ kabel po zalaniu

pomi
ar

4 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

64
d.1.6

Kalk. Wł. Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni -4 zwojowych  - 2x
pętla 3,5x1 m - skośnych

m

28 m 28,000

RAZEM 28,000

65
d.1.6

KNNR 6
0312-05

Wypełnienie szczelin masą zalewową m

28 m 28,000

RAZEM 28,000

66
d.1.6

KNR 5-10
0409-01

Montaż muf na kablach pętlowych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

67
d.1.6

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji pętli indukcyjnych pętla i pętla+
kabel przed i po zalaniu

pomi
ar

4 pomi
ar

4,000
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RAZEM 4,000

68
d.1.6

KNNR 5
1303-02

Pomiar indukcyjności  pętli indukcyjnych pętla przed i po
zalaniu i pętla+ kabel po zalaniu

pomi
ar

4 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

69
d.1.6

Kalk. Wł. Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni -3 zwojowych  - 2x
pętla 2x4 m

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

70
d.1.6

KNNR 6
0312-05

Wypełnienie szczelin masą zalewową m

45 m 45,000

RAZEM 45,000

71
d.1.6

KNR 5-10
0409-01

Montaż muf na kablach pętlowych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

72
d.1.6

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji pętli indukcyjnych pętla i pętla+
kabel przed i po zalaniu

pomi
ar

4 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

73
d.1.6

KNNR 5
1303-02

Pomiar indukcyjności  pętli indukcyjnych pętla przed i po
zalaniu i pętla+ kabel po zalaniu

pomi
ar

4 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

1.7 Badania i pomiary

74
d.1.7

KNNR 5
1302-09

Badanie kabla YKSY 24-żyłowy odc.

4 odc. 4,000

RAZEM 4,000

75
d.1.7

KNNR 5
1302-07

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy odc.

4 odc. 4,000

RAZEM 4,000

76
d.1.7

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3,000

RAZEM 3,000

77
d.1.7

KNR 5-01
1310-01

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.

3 odc. 3,000

RAZEM 3,000

78
d.1.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

79
d.1.7

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

80
d.1.7

KNR 4-03
1206-05

Badanie wyłącznika różnicowoprądowego szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

81
d.1.7 analiza

indywidualna

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4389  Użytkownik: IdeaB3

- 8 -



Gdańsk sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez Al. Grunwaldzką w rejonie ul. Antoniego Lendziona

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82

d.1.7 analiza
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.8 Włączenie do systemu TRISTAR

83
d.1.8 analiza

indywidualna

Wykonanie aktualizacji i zasilenie systemu TRISTAR w
mapę cyfrowa ARTGIS
Wykonanie aktualizacji i zasilenie systemu TRISTAR w
aplikacji nadrzędnej
Ustawienie i kalibracja punktów meldunkowych.
Konfiguracja systemu w koordynacji sieciowej skrzyżowań
Optymalizacja programów sygnalizacji świetlnej, na etapie
wdrożenia.
Analiza rozkładu ruchu po uruchomieniu docelowej
organizacji ruchu
Kalibracja ustawień systemowych systemu TRISTAR na
etapie wdrożenia

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Budowa sygnalizacji świetlnej 
	Dział:Montaż masztów sygnalizacji świetlnej
	Pozycja: Wykop pod fundament masztu wysokiego
	5,8

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów
	1

	Pozycja: Betonowanie fundamentów masztów wysokich
	5,8

	Pozycja: Układanie rur osłonowych w fundamentach
	4

	Pozycja: Montaż masztu wysokiego sygnalizacyjnego h=6,2 m wysięgnik L=11,5m
	1

	Pozycja: Montaż listew zaciskowych
	1

	Pozycja: Montaż wysięgniks na maszcie wysokim (wysięgnik w cenie masztu)
	1

	Pozycja: Montaż masztów niskich MN
	7

	Pozycja: "anti graffiti system" - Maszty MW i MN
	9,25

	Pozycja: Montaż głowic kablowych
	7

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
	6

	Pozycja: Układanie LgY 16
	10


	Dział:Montaż elementów sygnalizacji świetlnej
	Pozycja: Montaż wspornika sygnalizatorów na wysięgniku
	3

	Pozycja: Montaż ekranu kontrastowego - latarnia 3x300 LED
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów na wysięgniku 3*300 LED ogólny
	3

	Pozycja: Montaż konsol sygnalizatorów na maszcie (pojedyńczych)
	10

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów na konsoli 3*300 LED ogólny
	4

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 LED  - dla pieszych
	4

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 LED  - dla rowerzystów
	2

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów akustycznych
	4

	Pozycja: Montaż przycisków zgłoszeniowych dla pieszych - sensorowy z potwierdzeniem
	3


	Dział:Budowa kanalizacji kablowej
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 131-230 pojazdów na godzinę
	15

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
	35

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
	12

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. Próbne przekopy
	5

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Próbne przekopy.
	5

	Pozycja: Wykopy ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
	8

	Pozycja: Wykonanie przewiertu 3 x SRS 110

Krotność = 3
	21,5

	Pozycja: Wykonanie przewiertu 2 x SRS 110

Krotność = 2
	3,5

	Pozycja: Wykonanie przewiertu 1 x SRS 110
	2,5

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej 3x DVK 110
	2

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej 2 x DVK 110
	44,5

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej 1 x DVK 110
	69

	Pozycja: Budowa studni kablowej SKR-2 pogłębiana
	2

	Pozycja: Budowa studni kablowej SK-2 pogłębiona
	2

	Pozycja: Budowa studni SKR-1
	5

	Pozycja: Budowa studni SK-1
	2

	Pozycja: Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50% odzyskiem
	15

	Pozycja: Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50% uzupełnieniem
	35

	Pozycja: Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - materiał z 50% uzupełnieniem
	12


	Dział:Wciąganie i montaż kabli
	Pozycja: Układanie kabli YKSY 24x1,5 mm2 -w kanalizacji kablowej, masztach i sterowniku - sygnalizacja świetlna
	265

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 24 żył) - kabel YKSY 24x1,5 mm2
	8

	Pozycja: Układanie kabli YKSY 14x1,5 mm2 -w kanalizacji kablowej i masztach  - sygnalizacja świetlna
	95

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)
	8

	Pozycja: Układanie kabli YKY 5x1,5 mm2 w masztach wysokich
	45

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych (do 8 żył)
	6

	Pozycja: Układanie kabli XzTKMXpw 4x2x0,8 w kanalizacji kablowej - do przycisków dla pieszych
	170

	Pozycja: Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na łączówkach - kable XzTKMXpw 4x2x0,8
	6

	Pozycja: Układanie kabli XzTKMXpw 2x2x0,8 w kanalizacji kablowej - do pętli indukcyjnych
	1000

	Pozycja: Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na łączówkach - kable XzTKMXpw 2x2x0,8
	3


	Dział:Montaż i uruchomienie sterownika
	Pozycja: Wykop pod fundament sterownika
	2

	Pozycja: Montaż fundamentu sterownika
	1

	Pozycja: Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z oprogramowaniem. Sterownik 15 grup sygnalizacyjnych+ 2 wejścia do przycisków+28 pętli indukcyjnych+ 1 wyjście blokowania sygnałów akustycznych, ruter LTE, modem WAN, ściemniacz, panel policyjny
	1

	Pozycja: Rozbudowa sterownika o zestawy do komunikacji radiowej wraz z radiomodemem
	1

	Pozycja: Układanie LgY 16
	10

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
	6

	Pozycja: Sprawdzenie działania układu sterowania i sygnalizacji (Sygnalizacje Al. Grunwaldzka - deGaulle, Al. Grunwaldzka - Jesionowa i Al. Grunwaldzka-Lendziona)
	3

	Pozycja: Sprawdzenie działania sygnalizatorów
	34


	Dział:Montaż pętli indukcyjnych  
	Pozycja: Wykonanie pętli indukcyjnych - 2x2 m -5 zw. - 2 pętle
	22

	Pozycja: Wypełnienie szczelin masą zalewową
	22
	28
	45

	Pozycja: Montaż muf na kablach sygnalizacyjnych
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji pętli indukcyjnych pętla i pętla+ kabel przed i po zalaniu
	4

	Pozycja: Pomiar indukcyjności  pętli indukcyjnych pętla przed i po zalaniu i pętla+ kabel po zalaniu
	4

	Pozycja: Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni -4 zwojowych  - 2x pętla 3,5x1 m - skośnych
	28

	Pozycja: Montaż muf na kablach pętlowych
	2

	Pozycja: Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni -3 zwojowych  - 2x pętla 2x4 m
	30


	Dział:Badania i pomiary
	Pozycja: Badanie kabla YKSY 24-żyłowy
	4

	Pozycja: Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy
	4

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
	3

	Pozycja: Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
	3

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
	8

	Pozycja: Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
	1

	Pozycja: Badanie stopnia zagęszczenia gruntu
	3

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	1


	Dział:Włączenie do systemu TRISTAR
	Pozycja: Wykonanie aktualizacji i zasilenie systemu TRISTAR w mapę cyfrowa ARTGIS

Wykonanie aktualizacji i zasilenie systemu TRISTAR w aplikacji nadrzędnej

Ustawienie i kalibracja punktów meldunkowych.

Konfiguracja systemu w koordynacji sieciowej skrzyżowań

Optymalizacja programów sygnalizacji świetlnej, na etapie wdrożenia.

Analiza rozkładu ruchu po uruchomieniu docelowej organizacji ruchu

Kalibracja ustawień systemowych systemu TRISTAR na etapie wdrożenia
	1





