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I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

- projekt budowlano- architektoniczny  

- katalogi armatury, przewodów i wyposażenia wentylacji 

- programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji,  

- normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji,  

- Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi 

zmianami, 

- uzgodnienia międzybranżowe; 

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla 

przedsięwzięcia „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko”. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

- opis techniczny, 

- obliczenie ilości powetrza wentylacyjnego, 

- planowane przebiegi instalacji wentylacji mechanicznej, 

- lokalizacja oraz dobór głównych urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej,  

- zestawienie materiałów; 

 

Niezbędne instalacje do wykonania w ramach instalacji: 

- doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania urządzeń wentylacyjnych, 

- doprowadzenie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wodnych zlokalizowanych w 

centralach, 

- doprowadzenie instalacji chłodniczej do chłodnic freonowych zlokalizowanych w centralach, 

- konstrukcja pod urządzenia wentylacyjne oraz kanały wentylacyjne, 

- wykonanie otworowania w stropach i ścianach niezbędnych do prowadzenia i montażu 

instalacji wentylacji mechaniczej; 

 

Uwaga: 

Niniejszy opis stanowi integralną część składową dokumentacji wykonawczej instalacji wentylacji 

mechanicznej dla przedsięwzięcia „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości 

Dubiecko”. 

Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem a innymi częściami dokumentacji 

wykonawczej, Wykonawca powinien założyć wyższe wymagania jako obowiązujące. Założenie to nie 

zwalnia Oferenta z obowiązku wyjaśnienia, które z rozwiązań jest właściwe. 
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III. WENTYLACJA MECHANICZNA 

1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz ustaleń międzybranżowych przyjęto następujące 

wyjściowe założenia projektowe dotyczące układów wentylacyjnych dla obiektu: 

• PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej, 

• PN 76/B-03420  - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, 

• PN 78/B-03421  - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

• PN 82/B-02403  - Temperatura obliczeniowa zewnętrzna, 

• Dziennik Ustaw Nr 75/690  z 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami, 

• Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003, 

• PN-EN 779 – Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Wymagania, badania, 

oznaczenia, 

• PN-EN 13779 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

 

 

1.1. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń: 

Lato:  

• Temperatura zewnętrzna:               te=32°C 

• Wilgotność względna:                φ=45%    

• Zawartość wilgoci:                xe=13,4 g/kg 

• Entalpia:                 ie=66,5 kJ/kg 

 

Zima: 

• Temperatura zewnętrzna:       te=-20°C 

• Wilgotność względna:                φ=100%    

• Zawartość wilgoci:                xe=0,78 g/kg 

• Entalpia:                 ie= -18,2 kJ/kg 
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1.2. ZAŁOŻENIA DO ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 

Jednostkowe ilości powietrza wentylacyjnego: 

Min. Ilość powietrza nawiewanego na osobę 30 m3/h 

Ilość powietrza wywiewanego na pisuar/muszlę 

ustępową  
50 m3/h 

Ilość powietrza wywiewanego na natrysk  100 m3/h 

 

1.3. FILTROWANIE 

Zgodnie z klasyfikacją PN-EN 779:2012 w centralach wentylacyjnych zaprojektowano filtry  

klasy M5 oraz F7. 

 

1.4. POZIOMY HAŁASU 

Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczenia od 

wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem nie powinien 

przekraczać wartości podanych w PN-87/B-02151/02. 

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz na granicy działki wyrażony równoważnym 

poziomem dźwięku w dB (A) nie powinien przekraczać wartości podanych w Dz.U.Nr 120 poz.826 z 

2007 roku. 

 

1.5. OBLICZENIA PRZEKROJÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 

Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie: 

• prędkość przepływu na czerpni powietrza: maks. 2,5 m/s (dla powierzchni netto), 

• prędkość przepływu przez wymienniki: maks. 2,5 m/s, 

• prędkość przepływu w szachtach: maks. 5,0 m/s, 

• prędkość przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych na powierzchni nie dostępnej 

dla gości: maks. 5,0 m/s, 

• prędkość przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych na powierzchni dostępnej dla 

gości: maks. 3,5 m/s, 

• prędkość doboru klapy przeciwpożarowej, regulatora z tłumikiem: maks. 4,5 m/s, 

• prędkość przepływu do nawiewników: ok. 2,5 m/s, 
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2. OPIS DZIAŁANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

2.1. ZAKRES PRAC WYKONAWCY INSTALACJI 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

• Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu 

urządzeń i instalacji będących zakresem niniejszego opracowania,  

• Uwzględnienia kompletu niezbędnych urządzeń, materiałów instalacyjnych oraz materiałów  

dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami 

Inwestora, 

• Prowadzenia wszystkich robót w taki sposób, aby instalacje zostały wykonane jako kompletne 

systemy i przekazanie ich Inwestorowi w pełnej gotowości do pracy,  

• Uwzględniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i związanych z 

tym dodatkowych materiałów wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze 

wszystkimi pozostałymi branżami;  

• Przedstawienia metodyki prac odbiorowych,  

• Wykonania zasilenia energetycznego wszystkich urządzeń od szaf zasilająco-sterujących 

zgodnie ze standardami opisanymi w części elektrycznej projektu, 

• Przygotowywania rysunków  warsztatowych mocowań instalacji, 

• Przygotowania dokumentacji powykonawczej,  

• Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych w tym instrukcji obsługi i  

eksploatacji urządzeń i systemów, schematów instalacyjnych z wartościami projektowanymi i  

zmierzonymi szczegółowych danych technicznych instalowanych elementów instalacyjnych, 

kart gwarancyjnych; 

 

 

2.2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH 
UŻYTKOWYCH 

Pomieszczenia projektowanego budynku wyposażone będą w instalację wentylacji mechanicznej, 

której zadaniem jest dostarczenie świeżego powietrza w ilościach wymaganych ze względów 

higienicznych, odprowadzenie zużytego powietrza, utrzymanie odpowiedniej jakości  powietrza oraz 

temperatury w okresie letnio-zimowym.  

Lokalizację paneli sterowania do central wentylacyjnych należy uzgodnić z Inwestorem oraz 

Projektantem instalacji elektrycznych. 

Ze względu na różne funkcje użytkowe poszczególnych części budynku instalację wentylacji 

mechanicznej podzielono na układy obsługujące poszczególne strefy użytkowe. 

 

2.3. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH 

Wentylacja części administracyjnej realizowana będzie poprzez centralę nawiewno – wywiewną N1W1 
zlokalizowaną na dachu. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna będzie w wykonaniu 
zewnętrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem obrotowym, 
wentylatorem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnicą wodną oraz chłodnicą freonowa. 
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Centrala wyposażona jest w wewnętrzny układ pomiarowy i regulacyjny oraz wyposażona będzie w 

system antyzamrożeniowy (podłączenie nagrzewnicy w centrali wg odrębnego opracowania). 

 Centrala wyposażona zostanie w automatykę producenta urządzenia z odpowiednią ilością modułów 
(rozszerzeń) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczególnych elementów centrali 
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostaną podłączone 
do sterownika centrali.  
 
Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do obsługiwanej przestrzeni świeżego powietrza w ilości min. 
30,0 m3/h*os lecz nie mniej niż 1,5wym/h. Powietrze  będzie nawiewane za pomocą nawiewników 
wirowych oraz anemostatów. Wywiew realizowany będzie za pomocą wywiewników i kratek 
wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego latem / zimą będzie wynosić odpowiednio 24°C / 
21°C.   
W celu bardziej elastycznej pracy układu na odejściu do salek konferencyjnych na przewodzie 
nawiewnym i wywiewnym zastosowano regulatory VAV współpracujące z czujnikami CO2. 
Zastosowanie systemu VAV w tym miejscu umożliwi użytkownikowi automatyczne sterowanie ilością 
powietrza (Vmin lub Vmax) nawiewanego i wywiewanego w zależności od ilości osób przebywających 
w sali konferencyjnej (stężenie CO2) . W pomieszczeniach powinno być zapewnione utrzymanie 
stężenia CO2 na maksymalnym poziomie 800 ppm. W celu utrzymania właściwego stężenia CO2  
układ sterowania centralą będzie realizował następujące funkcje: 

Wyjścia: 

• sterowanie siłownikami regulatorów VAV  

• praca Vmin - Vmax , 

Wejścia: 

• monitorowanie wskazań czujnika CO2 – progi stężeń:  

• 800 ppm – zwiększenie ilości powietrza Vmax, 

• 700 ppm – zmniejszenie ilości powietrza Vmin,  

• 880 ppm – alarm, 

 
Czujniki CO2 należy montować na wysokości 1,5 m nad posadzką pomieszczeń wentylowanych.  

 
Praca układu wentylacyjnego N1W1: 
Lato: 

Centrala pracuje ze zmienną wydajnością - praca zależna od funkcjonowania poszczególnych 
stref. W przypadku mniejszego obłożenia w Sali konferencyjnej wydajność centrali regulowana 
regulatorami VAV, sterowanymi od czujników CO2.     

Centrala zapewnia schłodzenie powietrza w okresie letnim do temperatury nawiewu tn=24,0 °C. 
Zima: 

Centrala pracuje ze zmienną wydajnością - praca zależna od funkcjonowania poszczególnych 
stref. W przypadku mniejszego obłożenia w Sali konferencyjnej wydajność centrali regulowana 
regulatorami VAV, sterowanymi od czujników CO2.      
Centrala zapewnia podgrzanie powietrza w okresie zimowym do temperatury nawiewu tn=21,0 

°C  
 

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00)  oraz w dni wolne od pracy układ 
wentylacji będzie pracował ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie 
potwierdzony przez Zarządcę budynku na etapie użytkowania obiektu. Wszystkie parametry 
dotyczące obniżenia wydajności wentylacji powinny być edytowalne z poziomu automatyki 
centrali wraz z harmonogramami czasowymi. 
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2.4. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SZATNI 

Wentylacja części administracyjnej realizowana będzie poprzez centralę nawiewno – wywiewną N2W2 
zlokalizowaną na dachu. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna będzie w wykonaniu 
zewnętrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem glikolowym, 
wentylatorem z silnikiem EC (IE4) oraz nagrzewnicą wodną.  

Centrala wyposażona jest w wewnętrzny układ pomiarowy i regulacyjny oraz wyposażona będzie w 

system antyzamrożeniowy (podłączenie nagrzewnicy w centrali wg odrębnego opracowania). 

 Centrala wyposażona zostanie w automatykę producenta urządzenia z odpowiednią ilością modułów 
(rozszerzeń) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczególnych elementów centrali 
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostaną podłączone 
do sterownika centrali.  
 
Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do obsługiwanych przestrzeni świeżego powietrza 
nawiewanego do tzw „czystych” stref, a wywiewane ze stref „brudnych”. Transfer powietrza między 
strefami realizowany będzie poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach lub ścianach oraz nieszczelności. 
Zaprojektowany układ zapewnia min.  4 wym/h dla pomieszczeń szatni, min. 2 wym/h dla 
pomieszczeń gospodarczych.  
 
Minimalne ilości powietrza usuwanego w zależności od przyboru sanitarnego wynoszą: 

• dla pojedynczej miski ustępowej / pisuaru:  50 m3/h, 

• dla natrysku:  100 m3/h, 
Powietrze  będzie nawiewane za pośrednictwem nawiewników wirowych lub zaworów nawiewnych, 
natomiast wywiew realizowany będzie za pośrednictwem kratek wentylacyjnych lub zaworów 
wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego latem będzie wynikowa, a w zimie będzie wynosić 
24°C.   
 
Praca układu wentylacyjnego N2W2 
Lato / Zima: 

Centrala pracuje ze stałą wydajnością nawiewu oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie 

zimowym do temperatury nawiewu tn=24,0 °C. 
 
W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00)  oraz w dni wolne od pracy układ 
wentylacji będzie pracował ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie 
potwierdzony przez Zarządcę budynku na etapie użytkowania obiektu. Wszystkie parametry 
dotyczące obniżenia wydajności wentylacji powinny być edytowalne z poziomu automatyki 
centrali wraz z harmonogramami czasowymi. 

 

2.5. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU SOCJALNYM 

Wentylacja pomieszczeń technicznych realizowana będzie poprzez centralę nawiewno – wywiewną 
N3W3 zlokalizowaną pod stropem w magazynie 1.34 na piętrze budynku. Centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna będzie w wykonaniu wewnętrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na 
wywiewie, z wymiennikiem przeciwprądowym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4) oraz nagrzewnicą 
wodną.  

Centrala wyposażona jest w wewnętrzny układ pomiarowy i regulacyjny oraz wyposażona będzie w 

system antyzamrożeniowy (podłączenie nagrzewnicy w centrali wg odrębnego opracowania). 

 Centrala wyposażona zostanie w automatykę producenta urządzenia z odpowiednią ilością modułów 
(rozszerzeń) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczególnych elementów centrali 
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostaną podłączone 
do sterownika centrali.  

 

Do każdego obsługiwanego pomieszczenia technicznego zostanie doprowadzone układem 

nawiewnym powietrze przefiltrowane i ogrzane zimą oraz tylko przefiltrowane latem. Powietrze będzie 

nawiewane za pomocą kratek, anemostatów lub zaworów nawiewnych, natomiast wywiew 

realizowany będzie za pomocą kratek, anemostatów lub zaworów wywiewnych. Temperatura 

powietrza nawiewanego latem będzie wynikowa, a w zimie będzie wynosić 12°C.   



      

 

 

11 

 

 
Praca układu wentylacyjnego N3W3 
Lato / Zima: 

Centrala pracuje ze stałą wydajnością nawiewu oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie 

zimowym do temperatury nawiewu tn=12,0 °C. 
 
W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00)  oraz w dni wolne od pracy układ 
wentylacji będzie pracował ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie 
potwierdzony przez Zarządcę budynku na etapie użytkowania obiektu. Wszystkie parametry 
dotyczące obniżenia wydajności wentylacji powinny być edytowalne z poziomu automatyki 
centrali wraz z harmonogramami czasowymi. 
 

2.6. WENTYLACJA HALI GARAŻOWEJ 

Do wentylacji ogólnej hali garażowej przewidziano niezależny system wentylacji nawiewno-
wyciągowej realizowany przez centralę wentylacyjną N4W4 zlokalizowaną na dachu. Centrala 
wentylacyjna nawiewno-wywiewna będzie w wykonaniu zewnętrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i 
M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprądowym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnicą 
wodną oraz chłodnicą freonową.  

Centrala wyposażona jest w wewnętrzny układ pomiarowy i regulacyjny oraz wyposażona będzie w 

system antyzamrożeniowy (podłączenie nagrzewnicy w centrali wg odrębnego opracowania). 

 Centrala wyposażona zostanie w automatykę producenta urządzenia z odpowiednią ilością modułów 
(rozszerzeń) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczególnych elementów centrali 
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostaną podłączone 
do sterownika centrali.  
Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do garażu świeżego i ogrzanego powietrza zimą oraz 

świeżego i schlodzonego powietrza latem. Powietrze do obsługiwanych obszarów będzie nawiewane i 

wywiewane za pośrednictwem kratek wentylacyjnych. Wentylacja ogólna zapewniać będzie wymianę 

powietrza w ilości 1,5 wym/h. Dodatkowo powietrze z centrali N4W4 nawiewane będzie do kanału 

naprawczego zlokalizowanego w garażu. Powietrze będzie nawiewane bezpośrednio do kanału 

naprawczego przez kratki zlokalizowane w ścianie kanału. Do kratek powietrze należy doprowadzić 
systemem kształtek z PVC-U ułożonych pod płytą garażu. Wywiew powietrza kanałami 

sprowadzonym nad posadzkę w garażu.  

Dodatkowo w garażu zaprojektowano układ wentylacji awaryjnej wyposażony w wentylator z silnikiem 
EC uruchomianym po przekroczeniu dolnej progowej wartości stężenia (I próg detekcji - CO, NO2).  

Kompensacja powietrza wywiewanego z garażu przez układ awaryjny realizowana będzie poprzez 
napływ powietrza przez otwartą jedną bramę.  

Trasę kanałów wentylacyjnych przyjęto tak, aby zapewnić doprowadzenie powietrza czystego do dróg 
i przejść wewnętrznych, a usuwać powietrze z obszarów gdzie wydzielają się spaliny z samochodów 
ustawianych na miejscach parkingowych 

W garażu zaprojektowano kompletny system detekcji CO i NO2  wyposażony w centralkę sterującą, 
czujniki, system sygnalizacji przekroczenia stężenia oraz tablice informacyjne.  

Czujniki stężenia CO i NO2 należy montować na wysokości 1,5m ÷ 2,0m nad posadzką garażu w 
punktach "reprezentatywnych", tzn. takich gdzie spodziewana jest największa ilość spalin (najbardziej 
oddalonych od nawiewów, narażonych na największą intensywność ruchu pojazdów, a przez to 
najbardziej zanieczyszczonych spalinami). 

Praca wentylacji awaryjnej  

Praca układu sterowana będzie przez trójprogowe czujki stężenia CO oraz NO2. Przy przekroczeniu 
dolnego progu, wentylator awaryjny zostanie uruchomiony i pracuje na niższych obrotach, a przy 
przekroczeniu górnego z pełną wydajnością projektową. W momęcie uruchomienia się wentylacji 
awaryjnej następuje automatyczne otwarcie jednej bramy garażowej. Wentylacja ogólna cały czas 
pracuje. W przypadku przekroczenia stężenia 100 ppm dla CO lub 3,65 ppm dla NO2 instalacja 
wejdzie w tryb awaryjny tzn. wentylator pracuje dalej z pełną wydajnością projektową oraz 
uruchomione zostają tablice ostrzegawcze. Wentylacja awaryjna zapewni 3 wymiany powietrza na 
godzinę. 
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Poniżej wartości progowe dla poszczególnych typów czujników: 

Wartości progowe czujników tlenku węgla CO: 

• I próg detekcji CO : 40 ppm – wentylator wyciągowy pracuje z mniejsza wydajnością - połowa 

wydajności projektowej, 

• II próg detekcji CO : 80 ppm – wentylator wyciągowy pracuje z pełną wydajnością projektową, 

• III próg detekcji CO : 100 ppm – tryb awaryjny - wentylator wyciągowy pracuje z pełną 

wydajnością projektową, uruchomione zostają tablice ostrzegawcze; 

Wartości progowe czujników dwutlenku azotu NO2: 

• I próg detekcji NO2 : 1,85 ppm – wentylator wyciągowy pracuje z mniejsza wydajnością - połowa 

wydajności projektowej, 

• II próg detekcji NO2 : 2,75 ppm – wentylator wyciągowy pracuje z pełną wydajnością projektową, 

• III próg detekcji NO2 : 3,65 ppm – tryb awaryjny - wentylator wyciągowy pracuje z pełną 

wydajnością projektową, uruchomione zostają tablice ostrzegawcze; 

 

2.7. INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN 

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora garaż wyposażono w  system odciągu spalin dla 
wybranych stanowisk garażowych. 

Stanowiska wozów bojowych wyposażone będą w system odciągu spalin umożliwiający 
odprowadzenie spalin z lewej strony pojazdu, na dole pojazdu. System jest ruchomy na całej długości 
stanowiska i umożliwia automatyczne załączenie wentylatora wyciągowego po uruchomieniu silnika 
oraz odpięcie podczas wyjazdu pojazdu. Zaprojektowano system KOS-L/SSAK-L prod. Klimawent lub 
równoważny. 

Stanowiska wozów operacyjnych/ kwatermistrzowskich wyposażone będą w odciągi spalin 
umożliwiające odprowadzenie spalin z tyłu pojazdu. Zaprojektowano system KOS-L, OBP/P- szynowe 
systemy ssące prod. Klimawent lub równoważny. 

Odsysanie spalin z kanału naprawczego realizowane będzie przez system odsysacza bębnowego 
typu ALAN-U prod. Klimawent lub równoważny. 

Zaprojektowano w garażu 3 ciągi odsysania spalin obsługiwane przez wentylatory dachowe, które 
zostaną zamontowane na dachu hali na cokole i podstawie dachowej.  

Sterowanie wentylatorem drogą radiową. Włączenie wentylatora następuje automatycznie w chwili 
uruchomienia silnika w jakimkolwiek samochodzie. Wyłączanie wentylatora samoczynnie przy 
powrocie samochodu w pobliże garażu. Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego sterowania 
wentylatorem z garażu. Zastosowanie sterowania radiowego w praktyce oznacza, że wentylator 
odciągowy jest włączany w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.  
 

2.8. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ MAGAZYNÓW NA HALI 
GARAŻOWEJ 

Wentylacja pomieszczeń technicznych oraz magazynów zlokalizowanych w części garażowej 
realizowana będzie centralą nawiewno – wywiewną N5W5 zlokalizowanej w magazynie nr 1.06. 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna będzie w wykonaniu wewnętrznym z filtrami G4 i F7 na 
nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprądowym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4) 
oraz nagrzewnicą wodną.  

Centrala wyposażona jest w wewnętrzny układ pomiarowy i regulacyjny oraz wyposażona będzie w 
system antyzamrożeniowy (podłączenie nagrzewnicy w centrali wg odrębnego opracowania). 

 Centrala wyposażona zostanie w automatykę producenta urządzenia z odpowiednią ilością modułów 
(rozszerzeń) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczególnych elementów centrali 
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wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostaną podłączone 
do sterownika centrali.  

Do każdego pomieszczenia technicznego zostanie doprowadzone układem nawiewnym powietrze 
przefiltrowane i ogrzane zimą do temperatury zgodnej z WT oraz tylko przefiltrowane latem. Powietrze  
będzie nawiewane za pomocą kratek, anemostatów lub zaworów nawiewnych, natomiast wywiew 
realizowany będzie za pomocą kratek, anemostatów lub zaworów wywiewnych.  

Z pomieszczeń takich jak: magazyn MPS, magazyn sorbentów, pomieszczenie dezynfekcji, stacja 
ODO wywiew powietrza realizowany jest indywidualnymi wentylatorami dachowymi. 
 
Praca układu wentylacyjnego N5W5 
Lato / Zima: 

Centrala pracuje ze stałą wydajnością nawiewu oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie 

zimowym do temperatury nawiewu tn=12,0 °C. 
 

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00)  oraz w dni wolne od pracy układ wentylacji 

będzie pracował ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie potwierdzony 

przez Zarządcę budynku na etapie użytkowania obiektu. Wszystkie parametry dotyczące obniżenia 

wydajności wentylacji powinny być edytowalne z poziomu automatyki centrali wraz z harmonogramami 

czasowymi. 

 

2.9. WENTYLACJA POMIESZCZENIA MYJNI  

Wentylacja myjni realizowana będzie centralą nawiewno – wywiewną N6W6 zlokalizowanej na dachu 
budynku. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna będzie w wykonaniu zewnętrznym z filtrami G4 i 
F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem glikolowym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4) 
oraz nagrzewnicą wodną.  

Centrala wyposażona jest w wewnętrzny układ pomiarowy i regulacyjny oraz wyposażona będzie w 
system antyzamrożeniowy (podłączenie nagrzewnicy w centrali wg odrębnego opracowania). 

 Centrala wyposażona zostanie w automatykę producenta urządzenia z odpowiednią ilością modułów 
(rozszerzeń) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczególnych elementów centrali 
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostaną podłączone 
do sterownika centrali.  

Wentylacja ma za zadanie usunięcie wilgoci z pomieszczenia w trakcie mycia pojazdu, a w okresie 
gdy pomieszczenie jest nie używane zapewnić minimalną wentylację jak dla pomieszczenia 
technicznego. Do pomieszczenia zostanie doprowadzone układem nawiewnym powietrze 
przefiltrowane i ogrzane zimą oraz tylko przefiltrowane latem. Powietrze  będzie nawiewane za 
pomocą kratek, anemostatów lub zaworów nawiewnych, natomiast wywiew realizowany będzie za 
pomocą kratek, anemostatów lub zaworów wywiewnych. Wentylacja ogólna zapewniać będzie 
wymianę powietrza w ilości 5,0 wym/h. Po przekroczeniu wartości wilgotności względnej ustawionej na 
higrostacie pomieszczeniowym typu HR1 wentylacja zostanie wzmożona do 10 wym/h. 
 
Praca układu wentylacyjnego N6W6 
Lato / Zima: 

Centrala pracuje ze zmienną wydajnością nawiewu w zależności od wskazań higrometru 
pomieszczeniowego oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie zimowym do temperatury 

nawiewu tn=12,0 °C. 
 

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00)  oraz w dni wolne od pracy układ wentylacji 

będzie pracował ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie potwierdzony 

przez Zarządcę budynku na etapie użytkowania obiektu. Wszystkie parametry dotyczące obniżenia 

wydajności wentylacji powinny być edytowalne z poziomu automatyki centrali wraz z harmonogramami 

czasowymi. 
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2.10. WENTYLACJA POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI 

W pomieszczeniu sprężarkowni wentylacja ma za zadanie usunąć zyski ciepła generowane przez 

układ sprężarek. Ciepło oddawane przez urządzenie do pomieszczenia jest w postaci ogrzanego 

powietrza. Wentylacja pomieszczenia ma zatem na celu odebranie gorącej masy powietrza i usunięcie 

go poza przestrzeń kompresorowni. Układ taki oparty jest na wentylatorze kanałowym pozwalającym 

transportować ciepłe powietrze. Na kanale wyrzutowym przewidziano montaż trójnika z 

zamontowanymi przepustnicami wyposażonymi w siłowniki, co pozwoli kierować ciepłe powietrze w 

okresie zimy do przestrzeni garażowej w celu dodatkowego „darmowego” ogrzewania hali. W okresie 

letnim powietrze kierowane będzie do wyrzutni dachowej. Zmiana miejsca wyrzutu odbywać się 

będzie poprzez przełącznik uruchamiany ręcznie, który poda sygnał dla zmiany pozycji przepustnic. 

Powietrze świeże wymagane do sprężania doprowadzone będzie poprzez czerpnie ścienną. 

Uruchamianie wentylatora odbywać się będzie z czujnika temperatury. Po przekroczeniu poziomu 

około 30°C wentylator włącza się na niższym biegu usuwając z pomieszczenia około 1350m3/h, jeżeli 

temperatura w pomieszczeniu dalej będzie rosła i przekroczy 40°C wentylator przełączy się na bieg 

wyższy usuwając z pomieszczenia około 2700m3/h. Wentylacja ogulna pomieszczenia realizowana 

jest układem N5W5 obsługującym pomieszczenia techniczne. 

 

2.11. WENTYLACJA SIŁOWNI 

Do Wentylacji pomieszczenia siłowni zaprojektowano osobną centralę nawiewno – wywiewną N7W7 
zlokalizowaną na dachu. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna będzie w wykonaniu 
zewnętrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprądowym, 
wentylatorem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnicą wodną oraz chłodnicą freonowa. 

Centrala wyposażona jest w wewnętrzny układ pomiarowy i regulacyjny oraz wyposażona będzie w 

system antyzamrożeniowy (podłączenie nagrzewnicy w centrali wg odrębnego opracowania). 

 Centrala wyposażona zostanie w automatykę producenta urządzenia z odpowiednią ilością modułów 
(rozszerzeń) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczególnych elementów centrali 
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostaną podłączone 
do sterownika centrali.  
 
Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do obsługiwanej przestrzeni świeżego powietrza w ilości 
zapewniającej komfort ćwiczącym osoba. Powietrze  będzie nawiewane za pomocą nawiewników 
wirowych oraz anemostatów. Wywiew realizowany będzie za pomocą wywiewników i kratek 
wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego latem / zimą będzie wynosić odpowiednio 21°C / 
16°C.   
 

Praca układu wentylacyjnego N7W7: 
Lato: 

Centrala pracuje ze stałą wydajnością nawiewu oraz zapewnia schłodzenie powietrza w okresie 

letnim do temperatury nawiewu tn=21,0 °C. 
Zima: 

Centrala pracuje ze stałą wydajnością nawiewu oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie 

zimowym do temperatury nawiewu tn=16,0 °C  
 

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00)  oraz w dni wolne od pracy układ 
wentylacji będzie pracował ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie 
potwierdzony przez Zarządcę budynku na etapie użytkowania obiektu. Wszystkie parametry 
dotyczące obniżenia wydajności wentylacji powinny być edytowalne z poziomu automatyki 
centrali wraz z harmonogramami czasowymi. 
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3. WYTYCZNE MATERIAŁOWE 

3.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE 

Przewody wentylacyjne należy wykonać w klasie szczelności „B” oraz zgodnie z: 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym - Wymiary 

• PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym - Wymiary 

• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

• PN-EN 12237 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 

• PN-EN 12097 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotycząca elementów 

sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

• PN-EN 15780 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Czystość systemów wentylacji 

• PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe 

 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to by:  

• Izolowane akustycznie przewody elastyczne na podejściach do elementów nawiewnych i 

wywiewnych o długości maksimum 1,5m i z maksymalnie jednym łukiem 90°. Połączenia 

z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Podejścia do elementów 

nawiewnych przewodami elastycznymi zaizolowanymi termicznie i akustycznie 

• Kanały wyposażone były w otwory rewizyjne systemowe z uszczelkami, mocowane od spodu, 

umożliwiające ich okresowe czyszczenie 

•  „elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 

elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z 

materiałów, co najmniej trudno zapalnych, przy czym nie powinny być prowadzone przez 

elementy oddzielenia przeciwpożarowego (DZ. Ust. Nr 75, §267, ust.6) ” 

• „elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami powinny być wykonane z materiałów, 

co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25m (DZ. Ust. 

Nr 75, §267, ust.7) ” 

• Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z gęsto sprasowanych włókien szklanych związanych 

żywicami termoutwardzalnymi o grubości 25 mm . Powłokę wewnętrzną płyt stanowi czarna 

tkanina z włókna szklanego "neto" o grubości 160 µm i dużej wytrzymałości mechanicznej. 

Powłoka zewnętrzna składa się z dwóch warstw folii aluminiowej zbrojonej siatką z włókna 

szklanego o grubości 120 µm 
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3.2. PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STAŁE 

Przed przystąpieniem do zawieszeń wentylacji należy dokładnie zapoznać się z technologią 

wykonanych ścian i dachu, aby wybrać właściwe zawieszenia. 

Przewody wentylacyjne należy podwiesić zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

• kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć oraz zawiesia powinny 

być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne, 

• przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć materiałami 

nieprzenoszącymi drgań, 

• zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane, 

• „przewody powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały silą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez 

przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 

1, pkt. 1) ” 

• „zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 

krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej (DZ. Ust. 

Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2) ” 

• PN-EN 12236: 2003 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe 

• Wykonawca przed przystompieniem do mocowania przewodów w szachtach instalacyjnych 

powinien najpierw przygtować dokumentację warsztatową, którą przedstawi do zaopiniowania 

konstruktorowi budynku; 

 

3.3. REWIZJE NA PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny się łatwo otwierać,  

Dostęp w celu czyszczenia przewodów kołowych powinny zapewniać otwory albo trójniki z 

demontowalnymi zaślepkami zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

Odgałęzienie/trójnik + zaślepka o minimalnej średnicy 

Średnica nominalna przewodu 

(mm) 

Wymiar nominalny zakończenia 

wsuwanego wg EN 1506 lub 

minimalny otwór (mm) 

100 100 

125 100 

160 125 

200 160 

250 200 

315 250 

400 315 
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500 400 

>630 500 

 

Otwór prostokątny lub owalny 

Średnica nominalna przewodu 

(mm) 

Minimalne wymiary otworów w 

ściankach przewodów(mm) 

AxB 

100<D<200 180x80 

200<D<315 200x100 

315<D<500 300x200 

500<D 400x300 

 

Dostęp w celu czyszczenia przewodów prostokątnych powinny zapewniać otwory albo trójniki z 

demontowalnymi zaślepkami zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

Odgałęzienie/trójnik + zaślepka o minimalnej średnicy 

Szerokość S boku przewodu, w 

którym zainstalowano pokrywę 

rewizyjną (mm) 

Wymiar nominalny zakończenia 

wsuwanego wg EN 1506 lub 

minimalny otwór (mm) 

<200 125 

<250 160 

<300 200 

<350 250 

<450 315 

<630 400 

>630 500 

 

Otwór prostokątny lub owalny 

Szerokość S boku przewodu, w 

którym zainstalowano pokrywę 

rewizyjną (mm) 

Minimalne wymiary otworów w 

ściankach przewodów(mm) 

AxB 

S<200 300x100 

200<S<500 400x200 

500<S 500x400 

 

W przypadku otworów rewizyjnych na końcach przewodów, przekrój otworu rewizyjnego musi być 

równy przekrojowi poprzecznemu kanału wentylacyjnego. Otwory rewizyjne należy wykonywać na 

odcinkach poziomych w ten sposób by odległość pomiędzy otworami nie była większa niż 7,7 m, 

dodatkowo pomiędzy otworami nie może znaleźć się więcej niż jedna zmiana kierunki, większa niż 45° 
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i jedna zmiana średnicy. Otworów nie należy wykonywać w pomieszczeniach o podwyższonych 

wymaganiach higienicznych. 

Otwór rewizyjny należy montować na dłuższym boku kanału wentylacyjnego. 

Jako rewizja na kanałyach wyciągoweych z kuchni prowadzonych w garażu należy stosować 

zadeklowane trójniki.  

 

3.4. IZOLACJA CIEPLNA 

Przewody wentylacyjne należy zaizolować zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

• izolację przewodów wykonać ze szczelnymi poprzecznymi i wzdłużnymi połączeniami. 

Przewody izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo oprócz szczelnych połączeń poprzecznych i 

wzdłużnych mają mieć na całej powierzchni izolacji zachowaną jej odpowiednią odporność na 

przenikanie wilgoci.  

• dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku izolację termiczną/przeciwpożarową 

narażoną na działanie czynników atmosferycznych należy zabezpieczyć płaszczem 

ochronnym z blachy alucynkowej. 

• kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz pomieszczeń pomiędzy wyrzutnią a centralą oraz 

czerpnią a centralą wentylacyjną powinny być zaizolowane termicznie. 

• przewody wentylacyjne na zewnątrz: izolacja z wełny mineralnej, zabezpieczona od zewnątrz 

folią aluminiową oraz płaszczem z blachy alucynkowej o grubości 0,6 mm 

• przewody wentylacyjne  wewnątrz budynku: izolacja z wełny mineralnej, zabezpieczona od 

zewnątrz folią aluminiową,  

Dobór grubości i typu izolacji: 

• przewody wentylacyjne na zewnątrz: izolacja z wełny mineralnej, zabezpieczona od zewnątrz 

folią aluminiową, grubość izolacji 60 mm, płaszcz z blachy aluminiowej o grubości 0,6 mm 

• przewody wentylacyjne wewnątrz budynku: izolacja z wełny mineralnej, zabezpieczona od 

zewnątrz folią aluminiową, grubość izolacji 30 mm, 

• przewody wentylacyjne służące do ogrzewania/chłodzenia budynku na zewnątrz: izolacja z 

wełny mineralnej, zabezpieczona od zewnątrz folią aluminiową, grubość izolacji 80 mm, 

płaszcz z blachy aluminiowej o grubości 0,6 mm 

• przewody oddymiające wykorzystywane wentylację mechaniczną i służące do 

ogrzewania/chłodzenia budynku na zewnątrz: izolacja z wełny mineralnej, zabezpieczona od 

zewnątrz folią aluminiową, grubość izolacji 80 mm, płaszcz z blachy aluminiowej o grubości 

0,6 mm 

• przewody wentylacyjne służące do ogrzewania/chłodzenia budynku wewnątrz budynku: 

izolacja z wełny mineralnej, zabezpieczona od zewnątrz folią aluminiową, grubość izolacji 40 

mm,  

• zgodnie z wytycznymi technologii urządzeń. 

• zgodnie z wytycznymi technologii urządzeń i proj. akustyki. 



      

 

 

19 

 

 

3.5. OZNACZENIE PRZEWODÓW ORAZ URZĄDZEŃ 

Przewody, armatura i urządzenia instalacji, po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z 

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji”. Oznaczenia należy wykonać na 

przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

- na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 

będących lokalami użytkowymi, 

- w zamkniętych przestrzeniach (szachtach instalacyjnych), w lokalach użytkowych oraz 

pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń związanych z 

użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

Etykiety urządzeń oraz instalacji należy wykonać jako jednolite, a sposób wydruku należy ustalić z 

Zarządcą budynku lub z Architektem.  

W pomieszczeniach technicznych tj. np. wentylatorownia, należy na ścianie pomieszczenia w ramie 

umieścić schemat technologiczny instalacji.  

 

3.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego gdyż instalacja wykonana jest z 

blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w środowisku agresywnym. Pozostałe elementy tj. 

konstrukcje wsporcze i odcinki przewodów po przejściu przez przegrody zewnętrzne należy oczyścić i 

do drugiego stopnia czystości zgodnie z normą PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane należy przed 

pomalowaniem odtłuścić. Następnie wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego 

malowania blach ocynkowanych.  

Przewody wentylacyjne z pom. chlorowni należy wykonać z materiałów chemoodpornych. Natomiast z 

pom. korektora pH należy wykonać z stali kwasoodpornej. 

 

3.7.  OCHRONA AKUSTYCZNA 

W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące urządzenia 

wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna została wyposażona w tłumiki szumu, które zapewnią 

redukcję emitowanego hałasu do wymaganych wartości.   

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń 

wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców 

elastycznych. 
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4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

4.1. PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE 

Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 

•  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami, 

• Obowiązującymi przepisami i normami, 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12 

• Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ, 

• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń oraz elementów 

instalacyjnych wchodzących w skład systemu wentylacji mechanicznej  

• Wymaganiami odnośnie uruchomienia zastosowanych urządzeń oraz elementów 

instalacyjnych wchodzących w skład systemu wentylacji mechanicznej wg wytycznych 

producentów 

• Instalacje wentylacji należy wyregulować za pomocą elementów kryzujących oraz 

zaprojektowanych przepustnic na odgałęzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / 

wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste były równe projektowanym 

• PN-EN 12599 „Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji” 

 

4.2. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

• „przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1) ”, 

• „przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest niższa niż EI60 lub 

REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) ścian i stropów pomieszczenia (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3) ”, 

• „przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje 

cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 

stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia (DZ. Ust. Nr 75, §267, ust. 1) ”, 

• „przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 

przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność 

(EIS), z zastrzeżeniem ust. 5 (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 4)”, 

• „przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez 

strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniową wymaganą dla 

elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność 
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ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), lub powinny być wyposażone w 

przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z ust. 4 (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 5)”, 

• przeciwpożarowe klapy odcinające będą uruchamiane przez projektowany w obiekcie system 

sygnalizacji pożarowej, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego; 

• zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

• wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do 

stosowania ich w budownictwie, 

 

4.3. WYTYCZNE BHP 

• wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

• montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

• załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących 

przepisów BHP, 

• wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR  

producentów i obowiązującymi przepisami BHP. 

 

4.4. WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE 

4.4.1. Wytyczne konstrukcyjne:  

• wykonać otwory na przejścia kanałów przez przegrody budowlane (ściany i stropy), 

• wykonać konstrukcję wsporczą dla podwieszeń i wsporników przewodów wentylacyjnych, 

• wykonać konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacji mechanicznej (centrale AHU, 

wentylatory dachowe, wentylatory kanałowe). 

 

4.4.2. Wytyczne elektryczne:  

• wykonać zasilanie central wentylacyjnych, wentylatorów dachowych oraz kanałowych, , szaf 

sterowniczych w centralach wentylacyjnych,  

 

4.4.3. Wytyczne dla branży grzewczej: 

• Podłączyć nagrzewnice w centralach wentylacyjnych do instalacji obiektowej,  

 

4.4.4. Wytyczne dla branży wod-kan: 

• Zapewnić możliwość odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych  
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IV. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

• „Przed zamówieniem klap ppoż., kształtek i kanałów należy sprawdzić wymiary w miejscu 

montażu, 

• Należy przewidzieć przez Wykonawcę instalacji wentylacji możliwość zmiany wielkości 

otworowania w przegrodach. 

• W przypadku montażu sufitów podwieszanych należy zapewnić otwory rewizyjne, 

umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych, klap ppoż. i otworów rewizyjnych  

w kanałach, wentylatorów kanałowych, central podwieszanych. W przypadku konieczności 

wykonania dodatkowych rewizji, ich lokalizację należy uzgodnić z Projektantem architektury  

• Każdy element nawiewny lub wywiewny winien być wyposażony w urządzenie do regulacji 

przepływu powietrza. 

• Wykonawca powinien wyposażyć wszystkie urządzenia np. wentylatory, klapy ppoż.  

w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową prace urządzeń oraz instalacji. 

• Wykonawca przed zamówieniem elementów łączących urządzenia wentylacyjne np.  

wentylatory, klapy ppoż., itp. powinien sprawdzić wymiar króćców przyłączeniowych  

w urządzeniu. 

• Wszelkie instrukcje (użytkowania budynku, bezpieczeństwa, itd.) nie są zakresem 

dokumentacji projektowej i są po stronie Wykonawcy robót. 

• Projekt należy rozpatrywać jako całość – część opisowa i rysunkowa, a także łącznie  

z pozostałymi branżami. Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania, 

• Kolejność montażu instalacji w szachtach musi być ustalona w obecności wszystkich 

wykonawców branżowych i realizowana ściśle wg. zaplanowanego harmonogramu robót. 

Niedopuszczalne jest realizowanie robót w szachtach z wyprzedzeniem względem 

pozostałych branż, gdyż może to wpłynąć na możliwość umieszczenia pozostałych instalacji w 

szachcie. Wykonywanie robót instalacyjnych w szachtach niezgodnie z harmonogramem 

robót instalacyjnych uzgodnionym przez wszystkich wykonawców branżowych obciąża 

danego wykonawcę ryzykiem konieczności demontażu instalacji i ponownego montażu oraz 

wszelkich kosztów z tym związanych. 

• Podczas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek kierować się zasadami sztuki 

budowlanej i obowiązującymi przepisami – celowe niezgodne z powyższym wykonywanie 

robót jest niedopuszczalne gdyż godzi w interesy Inwestora. Wszelkie kolizje instalacji 

rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku natrafienia na 

nieścisłości w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robót) Wykonawca ma 

obowiązek zgłoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwiązania – 

świadome wykonywanie robót w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora. 

• Materiały i urządzenia, na których oparto projekt wykonawczy  stanowią minimalne 

wymagania techniczne i funkcjonalne, które muszą być spełnione. Dopuszcza się stosowanie 
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materiałów, elementów, rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych oraz  technologicznych, 

urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zastosowane  

w projekcie. Wszelkie zamiany materiałowe należy uzgodnić (i uzyskać akceptację)  

z inspektorami, Inwestorem oraz projektantem. Projektant nie odpowiada za poprawność 

działania instalacji w przypadku gdy na budowie nastąpiły zmiany materiałowe lub rozwiązań 

technicznych bez jego wiedzy i akceptacji. Wszystkie uzgodnione zmiany Wykonawca po 

wykonaniu robót uwzględni w dokumentacji powykonawczej, którą przekaże Inwestorowi. 

• W przypadku natrafienia na nieścisłości w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania 

robót) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego 

rozwiązania – świadome wykonywanie robót w sposób sprzeczny  

z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną jest niedopuszczalne i godzi w interesy 

Inwestora. 

• Do protokołu końcowego, wykonawca przekaże inwestorowi uaktualnioną dokumentację 

powykonawczą. 

• Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Wykonawczy opracowany w stopniu szczegółowości 

niezbędnym do wykonania instalacji przez doświadczonego Wykonawcę. 

• W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacje powinny być regularnie 

kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. 

• Wykonawca systemu jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi instalacji. 

• Zestawienie materiałów należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową i opisową, elementy 

uwzględnione w części rysunkowej i opisowej, a nie ujęte w zestawieniu należy traktować jako 

występujące w projekcie i należy je również skalkulować. 

• Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte 

przedmiarem oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz 

prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

• Przystąpienie do zamówienia materiałów i/lub robót budowlanych oznacza zapoznanie się  

i pełną akceptację rozwiązań projektowych przez Wykonawcę. 

• Przed wykonaniem rozruchu należy dokładnie sprawdzić DTR wszystkich urządzeń celem 

sprawdzenia, czy na urządzenia jest podana medium o odpowiednich parametrach oraz czy 

montaż wykonano zgodnie z wytycznymi producenta – jeśli nie – należy dokonać korekty. 

  

UWAGA: 

Kolor wszystkich widocznych elementów instalacji należy potwierdzić z Projektantem 

architektury przed ostatecznym zamówieniem.  

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i 

urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu  

z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego. 

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem (obowiązuje 

forma pisemna).   
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
r. poz. 1409) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla 
inwestycji: 

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko  
dz. nr 381/8 obr. 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko 
  
został sporządzony: 

- Zgodnie z umową i jest kompletne z punktu widzenia celu któremu na służyć. 

- Zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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