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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1129). 

Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej zlokalizowanej 

na odcinku msc. Kownatki - Falęcino od km 0+000,00 do km 0+864,90 w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 

nidzickim, w południowo wschodniej części Gminy Janowiec Kościelny. W zakresie opracowania 

znajduje się droga gminna jako jedna z głównych dróg gminnych miejscowości Kownatki - Falęcino. 

 
Przedmiotowa droga gminna jest ciągiem komunikacyjnym miejscowości Kownatki - Falęcino 

i obsługuje komunikacyjnie zabudowania jednorodzinne, dojazd do pół, lasu. Jest ona istotna z punktu 

widzenia dostępu ludzi tam mieszkających dojazdu do ośrodków administracji, kultury i zdrowia 

zlokalizowanych w mieście Janowiec Kościelny oraz miejscowościach ościennych. 
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Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego ustalenia punktów granicznych pasa 

drogowego w miejscach, gdzie punkty te nie są obecnie ustalone. 

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w terenie zabudowanym miejscowości Kownatki - 

Falęcino. Zaczyna się w terenie zabudowanym miejscowości. Droga gminna kończy się na granicy pasa 

drogowego w okolicy skrzyżowania z droga powiatową Nr 1625 N relacji Janowo – Nowa Wieś Wielka. 

Celem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+864,90 

zlokalizowanej na terenie miejscowości Kownatki - Falęcino. 

Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 

2. sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

dla wszystkich występujących branż; 

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych. 

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 

1. branża drogowa. 

2. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania 

projektowe będą tego wymagały. 

3. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej organizacji 

ruchu na etapie realizacji robót budowlanych). 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. Sporządzenia dokumentacji: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

gminnej w ilości 1 egzemplarza zawierającej: 

 część opisową (opis techniczny), 

 część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu). 

Koncepcja rozwiązań geometrycznych drogi gminnej powinna obejmować odcinek od km 0+000,00 do 

km 0+864,90 o długości ok. 864,90 mb (zgodnie z wstępną koncepcją zakresu robót stanowiącą 

załącznik do niniejszego opracowania). Długość drogi może się nieznacznie różnić podczas 

wykonywania prac projektowych. 

Projekt koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej 

z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy. 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych modernizacji 

przedmiotowego odcinka drogi, zawierającej ww. materiały i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych usunięcia, bądź zabezpieczenia kolizji 

istniejącego uzbrojenia z planowaną przebudową drogi do stosownych gestorów sieci. 

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

 pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500, 

c) sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - 

po 4 egz., 

d) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - 

po 4 egz., 

e) wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem ZUD kanału technologicznego w pasie 

drogowym drogi gminnej, 
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f) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Gminę Janowiec Kościelny 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku 

z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 

1409 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem, 

g) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym, 

h) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów 

dla każdej z branż - po 3 egz., 

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych, 

k) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, 

*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. 

Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w 

plikach *xls. 

 

2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z 

późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 

wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 

wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na 

budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub 

w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

4. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej: 

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami 

i warunkami bhp, 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
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f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 

g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; 

h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 dzienniki budowy (oryginały), 

 książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

SSTWiORB, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz 

z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych  przepisów 

prawa, 

 protokół  odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone przez 

Inspektora Nadzoru, 

 korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 

inwestycji, 

i) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej na odc. od km 

0+000,00 do km 0+864,90. W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

 przebudowę nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2 szerokości 3,50 mb, 

 przebudowę zjazdów, skrzyżowań w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

drogi i zakresie działek gminnych drogi gminnej, 

 budowę kanału technologicznego ze studniami oraz uzgodnieniem ZUD, 

 budowę i odtworzenie pobocza, 

 budowę i odtworzenie rowów, skarp wraz z odwodnieniem korpusu drogowego oraz budową  

i przebudową przepustów zlokalizowanych pod drogami i zjazdami, 

 organizację ruchu (oznakowanie pionowe, urządzenia BRD), 

 usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu 

o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 
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1.1.1. Branża drogowa 

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania: 

 klasa techniczna drogi: L (lokalna), 

 kategoria ruchu: KR1-2, 

 prędkość projektowa: VP=40 km/h, 

 typ przekroju: drogowy, szlakowy, 

 przekrój poprzeczny: 1x2, 

 szerokość pasa ruchu: 1,75 m, 

 szerokość jezdni: 3,50 m, 

 dopuszczalny nacisk: 100  kN/oś, 

 

Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania: 

 długość odcinka do przebudowy: ok. 864,90 mb, 

 promień łuku poziomego: min. 40 m, 

 pochylenie poprzeczne jezdni: min. 0,3%; maks. 7% 

 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiającego 

przedstawiają się następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

Zakłada się wykonanie nawierzchni na istniejącym podłożu. W przypadku stwierdzenia w toku badań 

geotechnicznych braku nośności istniejącej podbudowy dla kategorii ruchu KR1-2 należy 

zaprojektować kompletną konstrukcję jezdni. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej: 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu 4 cm, 

 skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, 

 warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 5 cm, 

 skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2, 

 podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 

0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm, 

 warstwa odcinająca – pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po 

zagęszczeniu 15 cm, 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu 4 cm, 

 skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, 

 warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 5 cm, 

 skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2, 

 podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 

0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm, 

 warstwa odcinająca – pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po 

zagęszczeniu 15 cm, 

 

Konstrukcja nawierzchni pobocza: 

 nawierzchni z pospółki niesortowanej 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 10 cm, 
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1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

Zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 

 

1.1.3. Branża inżynierii ruchu 

Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów 

czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania 

pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

organizacji ruchu. 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 

przekazuje wstępną koncepcję w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych 

robót, stanowiącą załącznik do PF-U. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie terenu 

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+864,90 

zlokalizowanym na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Istniejąca nawierzchnia na całym odcinku 

modernizowanej drogi gminnej stanowi nawierzchnię z kruszywa naturalnego, żwiru. Istniejące podłoże 

drogi w średnim stanie technicznym, z licznymi zastoiskami wodnymi, nierównościami. Przedmiotowa 

droga gminna projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy, który jest znikomy odbywa 

się po istniejącej jezdni i poboczu drogi. 

Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony 

Natura 2000 ani innej formy ochrony przyrody. 

 

1.2.2. Media 

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kablowej kanalizacji teletechnicznej, 

 sieć napowietrznej linii teletechnicznej, 

 napowietrzna linia energetyczna eNN, eSN, 

 kanalizacja sanitarna, 

 w pasie drogowym nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci, 

 

Droga częściowo posiada oświetlenie w postaci lamp ulicznych w terenie zabudowanym. 

Odwodnienie korpusu drogi odbywa się grawitacyjnie w przyległy teren. Istniejące odwodnienie 

z uwagi na szerokość pasa drogowego to zarośnięte rowy bez wyraźnego śladu.  

Na obszarze objętym inwestycją planuje się przepusty drogowe pod zjazdami, w miejscach których 

będzie to zasadne.  

 

1.2.3. Budowa geologiczna 

Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania. 

 

 

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 

Obszar na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty jest ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

 wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi gminnej, 

 sprawdzenia czy grunt podłoża posiada nośność G1, w przypadku braku Wykonawca 

doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii, 

 opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych 

we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i 

wytycznymi w tym zakresie, 

 opracowanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego wraz z uzgodnieniami, 

 opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

 wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu, 

 uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

 pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 

przez uprawnionego geodetę, 

 bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, przeznaczonych 

do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na potrzeby budowy, 

przez cały okres prowadzenia robót, 

 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze 

zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 

r., poz. 462 ze zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jtj. Dz. U. z 2013 r., poz.1129); 

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 

r., poz. 124 ze zm.); 
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9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze 

zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze 

zm.); 

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.). 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych: 

 Szerokość pasa ruchu: 1,75 m, 

 Szerokość jezdni: 3,5 m, 

 Szerokość pobocza gruntowego: 0,50 m, 

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. 

Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania przyjęto klasę 

techniczną L (lokalną), oraz kategorię ruchu KR1-2. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla 

drogi klasy L w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjęto prędkość projektową Vp=40km/h. Z 

uwagi na wymogi rozporządzenia MTiGM, a także na zagospodarowanie terenu przyległego do drogi i 

istniejące w nim zadrzewienia oraz szerokość istniejącego pasa drogowego przyjęto szerokość jezdni 

3,5 m (pasy ruchu 2x1,75 m). Wzdłuż projektowanej drogi po obu stronach zakłada się wykonanie 

rowów przydrożnych odparowujących, odprowadzających wody opadowe z korony drogi w miejscach 

gdzie pozwoli na to szerokość pasa drogowego. W ramach urządzeń służących do odprowadzania i 

przepływu wód opadowych planuje się budowę i przebudowę przepustów pod drogą i zjazdami tylko i 

wyłącznie w miejscach na to wskazujących pod względem parametrów technicznych. 

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Zjazdy są wyokrąglone łukami poziomymi. Lokalizacja zjazdów została wniesiona na 

podstawie stanu istniejącego występującego w terenie. Nawierzchnia projektowanej drogi gminnej nie 

będzie ograniczona krawężnikami. W  związku z powyższym nie ma konieczności budowania 

zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawia się istniejący układ odwodnienia drogi  

tj. poprzez lokalnie występujące rowy przydrożne odparowujące i odprowadzające. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych do 

wykonania przy modernizacji drogi gminnej przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4. 

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

 wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), 

 nadzór autorski, 

 wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 
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 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji drogi gminnej powinna składać się 

z następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań: 

 branża drogowa, 

 branża teletechniczna – kanał technologiczny, 

 usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

 branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 

kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym 

i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzającego, 

w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 

u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez 

Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 

z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 

końcowego odbioru prac projektowych. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii 

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 

wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 

uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo - odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku, musi być 

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej 

szerokości 3,50 m oraz nośności 100 kN/oś. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 
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 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne modernizowanej drogi gminnej miały 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do 

przebudowania drogi gminnej odpowiadały parametrom założeń zawartych w niniejszym programie 

funkcjonalno - użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi Projektant powinien 

zgłosić zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe 

polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne 

wyłącznie po uzyskaniu przez Projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 

 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 

wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego 

realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej na odc. od km 0+000,00 do km 

0+864,90. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na całej 

modernizowanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomości oraz 

dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. 

Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 

odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady i 

opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), ustawy 
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z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), ustawy 

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413, ze zm.). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 5 km. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy 

wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących 

z rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania 

wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie 

robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 

obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji 

techniczne. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 

w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś 

gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją 

techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. Korzystanie z dróg publicznych 

podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem 

zgłoszenia robót budowlanych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów, potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
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 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-

użytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je 

innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 

sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 

do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

 

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia technicznego 

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej o przystąpieniu do wykonywania robót 

budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub zgodnie z warunkami technicznymi 

załączonymi do PFU. 

 

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go do 

stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

15 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

powiatowej 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 

zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, 

przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym 

przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.1.1 oraz w części rysunkowej. 

 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania 

zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 

wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 
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 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2012 r., poz. 462 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.), 

 Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA) 

 Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

 

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną 
Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez 

poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 

 

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 

projektów stałej i czasowych organizacji ruchu. 

Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, 

poz. 2181 ze zm.). 

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót 

budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych robót. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 1605). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 

informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż wyklucza 

się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny 

lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących 

podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych w skali 

1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi. 

 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
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Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiającego elementów 

geometrycznych projektowanej modernizowanej drogi o ile wszystkie projektowane elementy będą 

mieściły się w istniejącym pasie drogowym. 

 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 

2015 r., poz. 199 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 

1232 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.); 

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.); 

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze 

zm.); 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); 

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. Nr 178 z 2009 r., 

poz. 1380 ze zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 

r., poz. 462 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1129); 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.2181 

ze zm.); 

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze 

zm.); 

15) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.); 

16) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126); 
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18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 ze zm.); 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tj. Dz. U. z 

2014 r., poz. 1040 ze zm.); 

20) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

21) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 

geometrycznych; 

22) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

23) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

24) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA). 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robót 

budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

5.1. Kopia mapy zasadniczej 

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej leży w gestii projektanta. 

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Zamawiający przekazuje niniejszym PFU wyniki badań gruntowo-wodnych. Jednak w gestii 

Projektanta jest wykonanie takich badań w przypadku niepewnych warunków gruntowych. 

 

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

 

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb 

leży w gestii projektanta. 

 

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

 

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

 

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej w aspekcie zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 
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Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy 

i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 

i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz 

w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 

energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 

BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie 

gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 

zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

o) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

p) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

q) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowlanych, 

r) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

 

6. Załączniki  – Część Rysunkowa - Wstępna koncepcja zakresu robót 

6.0. Plan Orientacyjny rys. 0 skala 1:20 00 

6.1. Plan Zagospodarowania Terenu rys. 1.1 – 1.2 skala 1:500  

6.2. Przekroje Normalne rys. 2 skala 1:100  

6.3. Stała Organizacja Ruchu rys. 3.1 – 3.2 skala 1:500  


