Zakres prac remontowych w
budynku tacznika i oficyny
dworku w Mostach




PARTER

a) Pomieszczenie 0.11

Prace zabezpieczajace;

Zabezpieczenie okien, drzwi i podtogi folia;

Prace rozbiorkowe;

Usunigcie kolumn- 3 szt. ;

Miejscowe prace uzupelniajace posadzki:

Uzupetnienie wylewki betonowej, gr. 9 cm;
Uzupehienie desek podtogowych; gr. 1,5 cm;

Miejscowe prace uzupelniajace w suficie;

Wykonanie szkieletu z profili stalowych;

Uzupetnienie 2x oktadziny z ptyt g-k w suficie, gr; 1,25 cm

Gruntowanie oktadziny z ptyt g-k w suficie;

Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Zaslonigcie ztocen na sztukaterii:

Czyszczenie;

Gruntowanie ;

Warstwa podktadowa (wodorozcienczalna, gleboko matowa farba akrylowa przeznaczona do
gruntowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen);

Dwukrotne malowanie farba (matowa, wodorozcienczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-
kompozytowa do barwienia);

Oczyszczenie z zabrudzen - zmycie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

Uzupekienie i wzmocnienie tynku w miejscach zarysowan (skucie/bruzdownanie tynku, oczyszczenie i
gruntowanie podtoza, wklejenie siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego, odtworzenie tynku cem.-
wap.);

Dwukrotne szpachlowanie miejsc po usuni¢ciu kolumn;

Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

Wymiana uszkodzonego szklenia 1 szt. o wym. ok. 67,5 x 79[cm] i 1 szt. o wym. 67,5 x 133,5 [cm].;
Uzupetnienie klamek- 1 szt. ;

Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;

Uzupelnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;

Dwukrotne malowanie;

Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;

Zaltozenie uszczelek w oknach;

Drzwi i o$cieznice:

Uzupetnienie okucia (klamki, zamki)- 1 szt.;
Przygotowanie drzwi do lakierowania;
Jednokrotne lakierowanie;

Podloga:

Czyszczenie podtogi z zanieczyszczen;
Cyklinowanie;



Dwukrotne lakierowanie podtogi;
Montaz listew przypodlogowych;

Prace dodatkowe;

Czyszczenie i lakierowanie zabudowy meblowej recepcji;

b) Pomieszczenie 0.12

Prace przygotowawcze:

Woyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Prace rozbiorkowe;

Demontaz sztukaterii i fasety gipsowej;

Prace zabezpieczajace;

Zabezpieczenie okien, drzwi i posadzki folia;

Miejscowe prace uzupelniajace w suficie;

Uzupetnienie folii PE;

Uzupetnienie desek stropowych o gr. 2,5 cm;

Uzupehienie 2x oktadziny z ptyt g-k na stropie o gr. 1,25cm;

Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu ;

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

Uzupetnienie i wzmocnienie tynku w miejscach zarysowan (skucie/bruzdownanie tynku, oczyszczenie i
gruntowanie podloza, wklejenie siatki wzmacniajacej z widkna szklanego, odtworzenie tynku cem.-
wap.);

Dwukrotne szpachlowanie miejsc po usuni¢ciu sztukaterii,

Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podioza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

Uzupekienie Klamek- 2 szt.;

Wymiana uszkodzonego szklenia 2 szt. o wym. ok. 67,5 x 133,5 [cm];

Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypelnienie ubytkéw w drewnie;
Dwukrotne malowanie;

Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;

Zalozenie uszczelek w oknach;

Drzwi i oScieznica:

Podloga

Montaz oku¢ drzwiowych (m. in. zamki i klamki)- 1szt.;
Przygotowanie drzwi do lakierowania;
Jednokrotne lakierowanie;

Czyszczenie podlogi z zanieczyszczen;
Cyklinowanie;

Dwukrotne lakierowanie podtogi;
Montaz listew przypodtogowych;

Prace dodatkowe

Montaz kratek wentylacyjnych- 2szt.;

c) Pomieszczenie 0.13

Prace zabezpieczajace,

Zabezpieczenie okien, drzwi i podtogi folia;



Prace rozbiorkowe:

Demontaz kominka wraz z zabudows;

Usunigcie paneli podlogowych oraz podktadu pod panele;
Usunigcie sztukaterii, fasety gipsowej oraz zabudowy przy suficie;
Usunigcie kolumn;

Miejscowe prace uzupelniajace w suficie:

Uzupelnienie 2x oktadziny z ptyt g-k na stropie o gr. 1,25 cm;
Gruntowanie przed szpachlowaniem ptyty g-k;
Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem ta§my fizelinowej na potaczeniu;

Miejscowe prace uzupelniajace w podlodze:

Czyszczenie 1 zabezpieczenie stalowych pretow zbrojeniowych;
Uzupehienie zelbetowej ptyty stropowej;

Uzupetnienie folii PE w posadzce;

Uzupehienie 3 cm styropianu w posadzce;

Uzupetnienie wylewki betonowej gr; 7 cm w posadzce;

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podloza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);+
Skucie zmurszatego i odspojonego tynku;

Gruntowanie i uzupelnienie tynku cementowo-wapiennego;

Skasowanie zaciekOw;

Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podioza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

Wymiana uszkodzonego szklenia 1 szt. o wym. 67,5 x 133, 50 [cm];

Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;
Dwukrotne malowanie;

Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;

Zalozenie uszczelek w oknach;

Uzupetnienie klamek- 8 szt.;

Drzwi i oScieznice:

Przygotowanie drzwi do lakierowania;
Jednokrotne lakierowanie;

Podloga:

Skucie wylewki na glebokos¢ ~3-4 cm;
Wykonanie wylewki wyréwnujacej na podtodze;
Wykonanie oktadziny gres (jodetka) na kleju;

d) Pomieszczenie 0.14

Prace zabezpieczajace:

Zabezpieczenie okien, drzwi i posadzki folig;

Prace rozbiorkowe:

Demontaz $cianki z HPL;
Demontaz lady w o$cieznicy drzwiowej;
Demontaz moskitiery w o$cieznicy drzwiowe;j;

Oczyszczenie $cian z zabrudzen - zmycie;

Przygotowanie podloza pod malowanie (wykonanie reperacji pgkni¢¢, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Gruntowanie i punktowe uzupetnienie oktadziny z ptytek ceramicznych w miejscach prowadzenia

nowych instalacji;



Sufit:
- Oczyszczenie sufitu z zabrudzen - zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pekni¢¢, rys i uszkodzen);

- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:
- Naprawa/ wymiana Klamek- 2 szt.;
Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;

Drzwi i oscieznica:
- Przygotowanie drzwi do lakierowania;
- Jednokrotne lakierowanie;
- Montaz wewngetrznego skrzydta drzwiowego 0 wym. 85x 210 [cm];

Podloga:
- Uzupetnienie wylewki betonowej, gr. 8 cm;

- Gruntowanie podtoza;

- Uzupeknienie brakujacej oktadziny z gresu, gr. 1 cm;

- Czyszczenie posadzki z gresu;

e) Pomieszczenie 0.15

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie okien i posadzki folig;

Sufit:
- Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknieé, rys i uszkodzen);

- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Drzwi i o$cieznica (1 szt.):
- Przygotowanie drzwi do lakierowania;
- Jednokrotne lakierowanie;
- Montaz wewnetrznego skrzydta drzwiowego o wym. 105x 206 [cm];

- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);

- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie(powyzej ptytek ceramicznych);

- Gruntowanie i punktowe uzupetnienie oktadziny z ptytek ceramicznych w miejscach prowadzenia
nowych instalacji;

Stolarka okienna:
- Usunigcie zluszczonej powtoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetienie ubytkéw w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
- Zalozenie uszczelek w oknach;

f) Pomieszczenie 0.17

Prace przygotowawcze:
- Wyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Sciany otynkowane:
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pekni¢¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;
- Dwukrotne malowanie;



g) Pomieszczenie 0.18

Sufit:
- Uzupetnienie kasetonéw sufitowych;

Sciany otynkowane:
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

PIWNICA

h) Pomieszczenie -1.05

Prace rozbiorkowe:
- Rozbiorka murka o gr. 24 cm;
- Demontaz stelaza z obudowy na styku $ciany z sufitem;
- Demontaz wieszakow;

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie okien, drzwi i podtogi folia;

Posadzka:
- Uzupelnienie posadzki z ptytek gres w miejscu rozebranej §cianki;

Prace dodatkowe:
- Odnowienie powtoki malarskiej wieszakow;
- Montaz wieszakow;

Balustrada i porecz:
- Oczyszczenie;
- Odnowienie powtoki malarskiej;

Sciana z kamienia:
- Czyszczenie,
- Impregnacja;

Sciany powyzej kamienia:
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknig¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Odgrzybianie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknieé, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Montaz dodatkowych okien 140x90 cm od strony wewngtrznej ( okna drewniane, dwuskrzydtowe,
trojszybowe ze skrzydtami rozwieralnymi i uchylnymi, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne,
skrzydto i rama gdrna o tukowym ksztatcie) — 1 szt.;

- Oczyszczenie i odmalowanie istniejacej stolarki okiennej;

i) Pomieszczenie -1.06

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie powierzchni (m.in. okien, drzwi i podtogi);

Prace rozbiorkowe:
- Demontaz pozostatosci zabudowy przy suficie;



- Skucie oktadziny imitujacej kamien ze $cian dzialowych obudowy klatki schodowej i tazienki;
- Rozebranie pozostato$ci zabudowy instalacji nad drzwiami do pom. -1.10;

Stolarka okienna:
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Montaz dodatkowych okien 90x60 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, dwuskrzydlowe,
trojszybowe ze skrzydtami rozwieralnymi i uchylnymi, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne,
skrzydto i rama gorna o tukowym ksztatcie) — 2 szt.;

Sciany otynkowane:
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
- Wyrdwnanie podtoza po skuciu oktadziny imitujacej kamien na §cianach dzialowych obudowy klatki
schodowej i tazienki;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknig¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;
- Dwukrotne malowanie;

Sciany z kamienia:
- Czyszczenie;
- Impregnacja;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Odgrzybianie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Prace dodatkowe:
- uzupehienie szkieletu i oktadziny z ptyt G-K $ciany dzialowej od pom. -1.10;

Miejscowe prace uzupelniajace w podlodze:
- Uzupekienie folii PE w posadzce;
- Uzupekienie wylewki betonowej 5 cm w posadzce;
- Wykonanie oktadziny z ptytek gresowych na kleju;

j) Pomieszczenia -1.07

Prace przygotowawcze:
- Wyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Prace zabezpieczajace
- Zabezpieczenie baru folia;
- Zabezpieczenie powierzchni (m.in.okien, drzwi i podtogi);

Prace rozbiérkowe:
- Demontaz zabudowy instalacji z ptyt g-k;
- Demontaz sufitu podwieszanego z ptyt g-k lacznie ze stelazem;

Kominek:
- Demontaz oktadziny kominka;
- Wykonanie nowej oktadziny kominka - ptytki klinkierowe;
- Uszczelnienie komina;

Sciana z okladzing z kamienia:
- Oczyszczenie;
- Impregnacja oktadziny;

Sciany powyiej okladziny z kamienia:
- Oczyszczenie §cian z zabrudzen- zmycie;
- Skucie zmurszatych tynkow;
- Odgrzybianie;
- Uzupelnienie tynku — tynk renowacyjny;
- Przygotowanie podloza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknig¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;



Sufit po

Dwukrotne malowanie;

dwieszany:

Wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt G-K na ruszcie stalowym;
Gruntowanie podtoza przed szpachlowaniem;

Dwukrotne szpachlowanie;

Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;

Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;

Dwukrotne malowanie;

Montaz dodatkowych okien 145x90 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, dwuskrzydtowe,
trojszybowe ze skrzydtami rozwieralnymi i uchylnymi, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne,
skrzydto i rama gorna o tukowym ksztalcie) — 3 szt.;

k) Pomieszczenie -1.08

Prace zabezpieczajace:

Zabezpieczenie folig okien i podtogi;

Prace rozbiorkowe

Demontaz $cianek D-J 0 gr. 15 cm;
Demontaz zabudowy przy suficie;

Sciany powyzej kamienia i strop:

Skucie zmurszatych i odspojonych tynkow (60%);
Odgrzybianie $cian i sufitu;

Uzupehienie tynku — tynk renowacyjny;
Gruntowanie podtoza przed szpachlowaniem;
Szpachlowanie sufitu i §cian;

Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
Dwukrotne malowanie farba emulsyjna;

Sciana z okladzing z kamienia:

Oczyszczenie oktadziny z kamienia;
Impregnacja oktadzin z kamienia;

Sufit
- Odgrzybianie sufitu;
- Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;
Posadzki:

Uzupelnienie folii PE w posadzce;

Uzupekienie 2 ¢m styropianu w posadzce;
Uzupehienie folii PE w posadzce;

Uzupetnienie wylewki betonowej gr; 12 cm w posadzce;
Wykonanie oktadziny z plytek gresowych na kleju;

Stolarka okienna:

Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;

Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;

Dwukrotne malowanie

Montaz dodatkowych okien 135x85 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, dwuskrzydtowe,
trojszybowe ze skrzydtami rozwieralnymi i uchylnymi, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne,
skrzydto i rama gorna o tukowym ksztalcie) — 2 szt.;

Prace dodatkowe:

Wyczyszczenie i odmalowanie stalowej konstrukcji mocowanej do sufitu;

) Pomieszczenie -1.09




Prace ro

Sciany d

Sciana z

Sufit:

zbidrkowe:

Skucie oktadziny ceramicznej ze §cian;
Skucie oktadziny z podtogi;

Demontaz istniejacych drzwi z oscieznicg;
Demontaz zabudowy kanalu wentylacyjnego;

o2m:

Wyréwnanie podtoza po skuciu oktadziny;

Gruntowanie powierzchni;

Wykonanie oktadziny z plytek ceramicznych na wysokos$¢ 2 m;

okladzing z kamienia:
Oczyszczenie,
Impregnacja

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Odgrzybienie;

Przygotowanie podioza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podloza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Sciany powyiej okladziny z kamieni oraz plytek:

Posadzk

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
Skucie zmurszatych i odspojonych tynkow;
Odgrzybianie;

Uzupehienie tynku — tynk renowacyjny;
Gruntowanie podtoza przed szpachlowaniem;
Szpachlowanie sufitu i §cian;

Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
Dwukrotne malowanie;

I

Wylewka samopoziomujaca posadzki;

Gruntowanie podtoza;

Hydroizoalcja z foli w ptynie wraz z cokotem;

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na styku $ciana podtoga;
Wykonanie posadzki z plytek gres;

Prace dodatkowe

Wstawienie drzwi petnych z podcigciem lub kratkg w dole skrzydta — skrzydto 80x200cm — 2 szt.
Montaz kanatu wentylacyjnego z rur spiro;

Osadzenie kartek wentylacyjnych — 2szt;

Zabudowa kanatu wentylacyjnego;

m) Pomieszczenie -1.10

Prace rozbiorkowe:

Skucie oktadziny ceramicznej ze $cian;
Skucie oktadziny z podtogi;

Demontaz istniejacych drzwi z oscieznica;
Demontaz zabudowy kanalu wentylacyjnego;

Sciany do 2m:

Sciana z

Wyréwnanie podtoza po skuciu oktadziny;
Gruntowanie powierzchni;
Wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na wysokos$¢ 2 m;

okladzina z kamienia:
Oczyszczenie;
Impregnacja;

Sciany powyiej okladziny z kamieni oraz plytek:

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
Skucie zmurszatych i odspojonych tynkow;
Odgrzybianie;

Uzupehienie tynku — tynk renowacyjny;
Gruntowanie podtoza przed szpachlowaniem;



Posadzk

Szpachlowanie sufitu i §cian;
Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;
Dwukrotne malowanie;

i

Wylewka samopoziomujgca posadzki;

Gruntowanie podtoza;

Hydroizoalcja z foli w plynie wraz z cokotem;

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na styku $ciana podtoga;
Wykonanie posadzki z plytek gres;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Odgrzybienie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;

Uzupehienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkow w drewnie;

Dwukrotne malowanie;

Montaz dodatkowych okien 90x60 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, dwuskrzydtowe,
trojszybowe ze skrzydtami rozwieralnymi i uchylnymi, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne,
skrzydto i rama goérna o tukowym ksztalcie) — 1 szt.;

Prace dodatkowe

Wstawienie drzwi petnych z podcigciem lub kratka w dole skrzydta — skrzydto 80x200cm — 3 szt.
Montaz kanalu wentylacyjnego z rur spiro;

Montaz wentylatora kanatlowego;

Osadzenie kartek wentylacyjnych — 3szt;

Zabudowa kanatu wentylacyjnego;

n) Pomieszczenie -1.11

Prace zabezpieczajace:

Sufit:

Zabezpieczenie powierzchni (m.in. drzwi i podtogi);

Odgrzybianie sufitu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

Odgrzybianie

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;

Dwukrotne malowanie;

Sciany kamienne:

Oczyszczenie z zabrudzen;
Impregnacja oktadziny;

Prace dodatkowe:

Demontaz obudowy kanalu wentylacyjnego;

Montaz kanatu wentylacyjnego z rur spiro;

Zabudowa kanatu wentylacyjnego;

Wymiana drzwi na drewniane peten — skrzydio 80x200;

0) Pomieszczenie -1.12

Prace zabezpieczajace:
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Zabezpieczenie powierzchni (m.in.okien i podtogi);

Stolarka okienna:

Schody:

Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;

Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;

Dwukrotne malowanie;

Montaz dodatkowych okien 90x60 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, dwuskrzydtowe,
trojszybowe ze skrzydtami rozwieralnymi i uchylnymi, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne,
skrzydto i rama gorna o tukowym ksztalcie) — 1 szt.;

Odgrzybianie $cian;

Przygotowanie podioza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigé, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza $cian przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjna $cian;

Oczyszczenie oktadziny z kamienia;

Impregnacja oktadzin z kamienia;

Przygotowanie stopnic drewnianych do lakierowania (zmatowienie, uzupetnienie ubytkéw);
lakierowanie stopnic — 3 warstwy

p) Pomieszczenie -1.13

Prace przygotowawcze:

Wyniesienie mebli;

Posadzki:

Gruntowanie;

Wylewka samopoziomujaca posadzki;
Gruntowanie;

Plytki gres techniczny na kleju;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Odgrzybianie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknigé, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie z zabrudzen- zmycie;

Odgrzybianie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Stolarka drzwiowa:

Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie pod malowanie;
Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;

Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkoéw w drewnie;

Dwukrotne malowanie;

Montaz dodatkowych okien 55x40 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, dwuskrzydtowe,
trojszybowe ze skrzydtami rozwieralnymi i uchylnymi, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne,
skrzydto i rama gorna o tukowym ksztalcie) — 2 szt.;

q) Pomieszczenie -1.14

Prace przygotowawcze:

Whyniesienie mebli;

Posadzki:

Gruntowanie;
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r

Wylewka samopoziomujaca posadzki;
Gruntowanie;
Plytki gres techniczny na kleju;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Odgrzybianie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknig¢, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie z zabrudzen- zmycie;

Odgrzybianie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Montaz dodatkowych drzwi wewnetrznych drewnianych ;
Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie pod malowanie;
Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

Usunigcie ztuszczonej powtoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
Uzupeknienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;
Dwukrotne malowanie;

Montaz dodatkowych okien 55x40 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, dwuskrzydlowe,
trojszybowe ze skrzydtami rozwieralnymi i uchylnymi, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne,

skrzydto i rama gorna o tukowym ksztatcie) — 1 szt.;

Prace pozostate
- Kominy powyzej dachu zamkna¢ obrobka blacharska i uszczelni¢ wyloty kanaldow dymowych

od kominkéw;
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