Zakres prac remontowych w
budynku gtéwnym zabytkowego
dworku w Mostach




I PIETRO

a) Pomieszczenie nr 1.01

Prace przygotowawcze:
- Woyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie drzwi, okien i podtogi folia;

Miejscowe prace uzupelniajace posadzki:
- Uzupelnienie desek stropowych o gr. 25 mm;
- Uzupekienie desek podtogowych; gr. 2,0 cm i szerokosci 7,2cm;

Miejscowe prace uzupelniajace sufitu:
- Uzupetnienie 2x ptyta g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniach;

- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:
- Wymiana p¢knigtej szyby okiennej o wym. ok. 55x 65 [cm]- 1 szt.;
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkow w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
- Zalozenie uszczelek w oknach;

Drzwi i o$cieznica:
- Montaz oku¢ drzwiowych (m. in. zamki i klamki)- 1 szt.;
- Usunigcie zluszczonej powtoki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farba;

Podloga:
- Czyszczenie podtogi z zanieczyszczen;

- Cyklinowanie;

- Dwukrotne lakierowanie podtogi;

- Montaz listew przypodtogowych;

b) Pomieszczenie nr 1.02

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie drzwi i podiogi folia;

Prace uzupelniajgce w suficie:
- Uzupelnienie 2x ptyty g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie pod szpachlowanie plyty g-k na suficie;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Obudowa wzmocnienia §cian mansardy
- Woykonanie szkieletu z profili stalowych;
- Wykonanie obudowy oktadziny z ptyty g-k o gr; 12,5 mm;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknieé, rys i uszkodzen);



- Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;
- Dwukrotne malowanie;

Sciany (tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-k):
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie — tynki istniejace;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen) — tynki
istniejace;
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem - tynki istniejagce i nowa zabudowa z plyt g-k;
- Dwukrotne malowanie - tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-k;

Drzwi i o$cieznica;
- Montaz oku¢ drzwiowych (m. in. zamki i klamki)- 1 szt.;
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farba;

Podloga:
- Czyszczenie podlogi z zanieczyszczen;

- Cyklinowanie;

- Dwukrotne lakierowanie podtogi;

- Montaz listew przypodtogowych;

c) Pomieszczenie nr 1.03

- brak prac do wykonania;

d) Pomieszczenie nr 1.04

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie drzwi, okien folia;

Prace rozbiorkowe:
- Rozebranie drewnianej posadzki z deszczulek;
- Rozebranie drewnianej podtogi z desek;

Miejscowe prace uzupelniajace sufitu:
- Uzupetnienie 2x ptyt g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Obudowa wzmocnienia §cian mansardy:
- Woykonanie szkieletu z profili stalowych
- Wykonanie 1x obudowy oktadziny z ptyt g-k o gr; 12,5 mm
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Drzwi i o$cieznice
- Montaz skrzydta drzwiowego 0 wym. 85 x 200 [cm]
- Montaz oku¢ drzwiowych (m. in. zamki i klamki)- 1 szt.;
- Uzupelnienie ubytkéw drewna w o$cieznicy;
- Usuniecie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie oscieznicy pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie o$cieznicy farbg;

Stolarka okienna:
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkow w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
- Zalozenie uszczelek w oknach;

Kominek:
- Oczyszczeni kominka z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknig¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podloza pod malowanie (wykonanie reperacji peknig¢, rys i uszkodzen);



- Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;
- Dwukrotne malowanie;

Sciany (tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-k):

- Oczyszczenie $cian z zabrudzef- zmycie — tynki istnie; ace;

- Uzupehienie i wzmocnienie tynku w miejscach zarysowan (skucie/bruzdownanie tynku, oczyszczenie i
gruntowanie podtoza, wklejenie siatki wzmacniajacej z wiokna szklanego, odtworzenie tynku cem.-
wap.)- tynki istniejace.

- Gruntowanie podtoza przed malowaniem - tynki istniejgce i nowa zabudowa z plyt g-k;

- Dwukrotne malowanie - tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-k;

Podloga
Wypoziomowanie belek (dotozenie jednostronne deski) gr; min 32 mm;

- Wykonanie nowej podtogi (2X ptyta OSB 18 mm);

- Wykonanie oktadziny posadzki z trojwarstwowej deski podtogowej, fabrycznie wykonczonej lakierem,
gotowej do uzytkowania zaraz po montaz, np; jodta klasyczna- sz;130 mm, dt; 725 mm, gr; 14 mm
wraz z wykonaniem dylatacji $ciennej;

- Montaz listew przypodtogowych;

Pomieszczenie 1.05

Prace przygotowawcze:
- Woyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie okien i podtogi folia;

Obudowa wzmocnienia $cian mansardy:
- Wykonanie szkieletu z profili stalowych;
- Wykonanie obudowy oktadziny z ptyty g-k o gr; 12,5 mm;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Miejscowe prace uzupelniajace sufitu:
- Uzupetnienie 2x ptyt g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potgczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sc1any (tynki 1stn1ejace i nowa zabudowa z plyt g-k):
Oczyszczenie $cian z zabrudzen- ZmyCIe — tynki istniej ace;

- Uzupelnienie i wzmocnienie tynku w miejscach zarysowan (skucie/bruzdownanie tynku, oczyszczenie i
gruntowanie podtoza, wklejenie siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego, odtworzenie tynku cem.-
wap.)- tynki istniejace;

- Gruntowanie podtoza przed malowaniem - tynki istniejace i nowa zabudowa z ptyt g-k;

- Dwukrotne malowanie - tynki istniejace i nowa zabudowa z ptyt g-k;

Stolarka okienna:
- Usunigcie ztuszczonej powtoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupekienie kitu przy szybach oraz wypelnienie ubytkéw w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
- Zatozenie uszczelek w oknach;

Podloga
Czyszczenie podlogi z zanieczyszczen;
- Cyklinowanie;
- Dwukrotne lakierowanie podtogi;
- Montaz listew przypodtogowych;



f)  Pomieszczenie 1.06

Prace rozbiérkowe:
- Usuniecie oktadziny PVC z posadzki;
- Rozebranie podtogi drewnianej ze sklejki,
- rozebranie podtogi z desek,
- Skucie oktadziny ceramicznej ze $cian;

Obudowa wzmocnienia §cian mansardy:
- Woykonanie szkieletu z profili stalowych;
- Wykonanie obudowy oktadziny z ptyty g-k o gr; 12,5 mm;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pekni¢¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sciany do wysokosci 2 m (tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-k):
- Wyréwnanie podtoza po skuciu oktadziny;
- Gruntowanie powierzchni;
- Wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na wysoko$¢ 2 m;

Sclany powyiej 2 m (tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g- k):
WKlejenie ptyty g-k w celu wyrownania plaszczyzny $ciany z ptaszczyzng plytek;
- Gruntowanie ptyt g-k pod szpachlowanie;
- Szpachlowanie ptyt g-k z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;
- Dwukrotne malowanie farbg emulsyjna;

Hydr0|zoIaCJa
Przed wykonaniem oktadziny $cian i posadzki, zaaplikowa¢ hydrmzolaq@ w postaci dwoch warstw
folii w ptynie na posadzce oraz na cokole na min. 30 cm powyzej posadzki; Wnetrze natrysku i Sciany
w odlegto$ci minimum 50 cm poza obrys natrysku pokry¢ hydroizolacja na catej wysokosci $ciany;
- Przed wykonaniem oktadziny §cian i posadzki wklei¢ tasme uszczelniajaca w narozach (ta§me¢ wklejaé
korzystajac z gotowej folii w ptynie);

Podloga:
- Wypoziomowanie belek (dotozenie jednostronne deski) gr; min 32 mm;
- Wykonanie nowej podtogi (2X ptyta OSB 18 mm);
- Polozenie folii PE;
- Suchy jastrych (2 x ptyta 1,25 cm klejona z przesunigciem zaktadu);
- Gruntowanie podtoza;
- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych;

Drzwi i oécieznice:
- Montaz oku¢ drzwiowych (m. in. zamki i klamki)- 1 szt.;
- Montaz skrzydta drzwiowego 70 x 200 [cm];
- Usuniecie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farba;

Wentylacja:
- Wyprowadzenie kanatu wentylacyjnego do przestrzeni poddasza z rury spiro $rednicy 160mm,
- Izolacja termiczna kanatu;
- Montaz kratki zabezpieczajacej w suficie;

g) Pomieszczenie 1.07

- brak prac do wykonania;

Pomieszczenie 1.08
Miejscowe prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie drzwi, okien i podtogi folig;

Miejscowe prace uzupelniajace sufitu:
- Uzupelnienie 2x ptyt g-k na suficie o gr; 1,25 cm;



Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem ta§my fizelinowej na potgczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknig¢, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podioza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podloza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

Podloga

Wymiana uszkodzonego szklenia wym. ok. 56,5x 112 [cm]- 1 szt. ;

Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;
Dwukrotne malowanie;

Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;

Zatozenie uszczelek w oknach;

Uzupetnienie klamek — 2 szt.

Czyszczenie podlogi z zanieczyszczen;
Cyklinowanie;

Dwukrotne lakierowanie podtogi;
Montaz listew przypodtogowych;

h) Pomieszczenie 1.09

Prace rozbiorkowe:

Skucie oktadziny ceramicznej ze $cian;
Skucie posadzki gresowej;
Rozebranie 2 warstw podtogi drewniane;j;

Obudowa wzmocnienia $cian mansardy:

Wykonanie szkieletu z profili stalowych;
Wykonanie obudowy oktadziny z ptyty g-k o gr; 12,5 mm;
Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigé, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podloza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Sciany do wysoko$ci 2 m:

Wyréwnanie podloza po skuciu oktadziny;
Gruntowanie powierzchni;
Wykonanie oktadziny z plytek ceramicznych na wysokos$¢ 2 m;

Sciany powyzej 2 m:

Hydroiz

Wklejenie ptyty g-k w celu wyréwnania ptaszczyzny $ciany z ptaszczyzng ptytek;
Gruntowanie ptyt g-k pod szpachlowanie;

Szpachlowanie ptyt g-k z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;
Dwukrotne malowanie farbg emulsyjna;

olacja:

Przed wykonaniem oktadziny $cian i posadzki, zaaplikowa¢ hydroizolacje w postaci dwoch warstw
folii w ptynie na posadzce oraz na cokole na min. 30 cm powyzej posadzki; Wnetrze natrysku i §ciany
w odlegtos$ci minimum 50 cm poza obrys natrysku pokry¢ hydroizolacja na calej wysokosci $ciany;
Przed wykonaniem oktadziny $cian i posadzki wklei¢ taSme uszczelniajaca w narozach (tasme wklejac
korzystajac z gotowej folii w plynie);



Podloga
Wykonanie podtogi z ptyt OSB 2x 18 mm;
- Polozenie folii;
- Potozenie suchego jastrychu na posadce (2 x ptyta 1,25 cm klejona z przesunigciem zaktadu);
- Gruntowanie podioza;
- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych;

Wentylacja:
- Wyprowadzenie kanatu wentylacyjnego do przestrzeni poddasza z rury spiro $rednicy 160mm,
- Izolacja termiczna kanatu;
- Montaz kratki zabezpieczajacej w suficie;

Drzwi i oécieznice
- Uzupeknienie brakujacego szklenia w przeswicie drzwi- 1 szt. ;
- Uzupetni¢ brakujace listewki przy szybach;
- Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farbg;

i) Pomieszczenie 1.10

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie podtogi folia;

Prace uzupelniajace w suficie:
- Uzupelnienie 2x ptyty g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie pod szpachlowanie ptyty g-k na suficie;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Obudowa wzmocnienia $cian mansardy:
- Wykonanie szkieletu z profili stalowych;
- Wykonanie obudowy oktadziny z ptyty g-k o gr; 12,5 mm;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sc1any (tynki 1stn1ejace i nowa zabudowa z plyt g-k):
Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie — tynki istniejgce;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen) — tynki
istniejace;
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem - tynki istniejace i nowa zabudowa z ptyt g-k;
- Dwukrotne malowanie - tynki istniejace i nowa zabudowa z ptyt g-k;

Podloga:
- Czyszczenie podlogi z zanieczyszczen;
- Cyklinowanie;
- Dwukrotne lakierowanie podtogi;
- Montaz listew przypodlogowych;

Drzwi i o$cieznice:
- Usuniecie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farba;

j)  Pomieszczenie 1.11

Prace przygotowawcze:
- Wyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie okien folig;



Prace rozbiorkowe:
- Rozebranie drewnianej posadzki z deszczulek;
- Rozebranie drewnianej podtogi z desek;

Miejscowe prace uzupekniajgce sufitu:
- Uzupetlnienie 2x ptyt g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Podloga
Wypoziomowanie belek (dotozenie jednostronne deski) gr; min 32 mm;

- Wykonanie nowej podtogi (2x ptyta OSB 18 mm);

- Wykonanie oktadziny posadzki z trojwarstwowej deski podtogowej, fabrycznie wykonczonej lakierem,
gotowej do uzytkowania zaraz po montaz, np; jodta klasyczna- sz;130 mm, dt; 725 mm, gr; 14 mm
wraz z wykonaniem dylatacji §ciennej;

- Montaz listew przypodtogowych;

Obudowa wzmocnienia §cian mansardy:
- Woykonanie szkieletu z profili stalowych
- Wykonanie 2x obudowy oktadziny z ptyt g-k o gr; 12,5 mm
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknieé, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sclany (tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g- k)
Oczyszczenie §cian z zabrudzen - zmyC|e
- Uzupehienie i wzmocnienie tynku w miejscach zarysowan (skucie/bruzdownanie tynku, oczyszczenie i
gruntowanie podtoza, wklejenie siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego, odtworzenie tynku cem.-
wap.)- tynki istniejace;
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem- tynki istniejace i nowa zabudowa z ptyt g-k;
- Dwukrotne malowanie- tynki istniejace i nowa zabudowa z ptyt g-k;

Stolarka okienna:
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Cgzyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
- Zalozenie uszczelek w oknach;

Kominek:
- Oczyszczeni kominka z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Drzwi i ofcieznica:
- Uzupeknienie okucia (klamki, zamki)- 1szt;
- Zeskrobanie ztuszczonej powloki malarskiej, uzupetnienie ubytkow w drewnie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farba;

k) Pomieszczenie 1.12

- brak prac do wykonania;
I) Pomieszczenie 1.13

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie podtogi folig;

Miejscowe prace uzupelniajace sufitu:
- Uzupetnienie 2x ptyt g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;



Obudowa wzmocnienia $cian mansardy:
- Woykonanie szkieletu z profili stalowych;
- Wykonanie obudowy oktadziny z ptyty g-k o gr; 12,5 mm;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknig¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;

- Dwukrotne malowanie;

Sciany (tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-k):
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie — tynki istniejace;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen) — tynki
istniejace;
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem - tynki istniejagce i nowa zabudowa z plyt g-k;
- Dwukrotne malowanie - tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-k;

Drzwi i o$cieznica:
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farbg;

Podloga:
- Czyszczenie podlogi z zanieczyszczen;

- Cyklinowanie;

- Dwukrotne lakierowanie podtogi;

- Montaz listew przypodlogowych;

m) Pomieszczenie 1.14

Prace rozbiorkowe:
- Skucie oktadziny ceramicznej ze $cian;
- Skucie posadzki gresowej;
- Rozebranie 2 warstw podtogi drewnianej;

Obudowa wzmocnienia $cian mansardy:
- Wykonanie szkieletu z profili stalowych;
- Wykonanie obudowy oktadziny z ptyty g-k o gr; 12,5 mm;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Sciany do wysokosci 2 m (tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-k):
- Wyréwnanie podtoza po skuciu oktadziny;
- Gruntowanie powierzchni;
- Wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na wysokos$¢ 2 m;

Sciany powyzej 2 m (tynki istniejace i nowa zabudowa z plyt g-K):
- Wklejenie plyty g-k w celu wyrownania plaszczyzny Sciany z plaszczyzna plytek;
- Gruntowanie ptyt g-k pod szpachlowanie;
- Szpachlowanie plyt g-k z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;
- Dwukrotne malowanie farba emulsyjna;

Hydroizolacja:
- Przed wykonaniem oktadziny $cian i posadzki, zaaplikowa¢ hydroizolacj¢ w postaci dwoch warstw
folii w ptynie na posadzce oraz na cokole na min. 30 cm powyzej posadzki; Wnetrze natrysku i Sciany
w odlegtosci minimum 50 cm poza obrys natrysku pokry¢ hydroizolacja na calej wysokosci Sciany;
- Przed wykonaniem oktadziny $cian i posadzki wklei¢ tasme uszczelniajaca w narozach (tasme wklejaé
korzystajac z gotowej folii w ptynie);

Podloga:
- Wykonanie podtogi z ptyt OSB 2x 18 mm;
- Polozenie folii;



- Polozenie suchego jastrychu na posadce (2 x ptyta 1,25 cm klejona z przesunigciem zaktadu);
- Gruntowanie podtoza;
- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych;

Wentylacja:
- Wyprowadzenie kanatu wentylacyjnego do przestrzeni poddasza z rury spiro $rednicy 160mm,
- Izolacja termiczna kanatu;
- Montaz kratki zabezpieczajacej w suficie;

n) Pomieszczenie 1.15

- brak prac do wykonania;

PARTER

0) Pomieszczenie 0.01

Prace przygotowawcze:
- Woyniesienie mebli i innego wyposazenia;
Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie podtogi, okien, drzwi i drewnianej lamperii folia;

Miejscowe prace uzupelniajace sufitu:
- Uzupetlnienie 2x ptyt g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgkni¢é, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Drewniana lamperia:
- Uzupelnienie brakujacego fragmentu lamperii;
- Czyszczenie;
- Dwukrotne malowanie;

Zasloniecie zlocen na sztukaterii:
- Czyszczenie,
- Gruntowanie ;
- Warstwa podktadowa (Wodorozcienczalna, gleboko matowa farba akrylowa przeznaczona do
gruntowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen);
- Dwukrotne malowanie farbg (matowa, wodorozcienczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-
kompozytowa do barwienia);

Mle]SCOWC prace uzupelniajgce posadzki:
Uzupetnienie oktadziny z plytek gresowych gr; 1 cm;
- Gruntowanie powierzchni przed utozeniem okladzmy z ptytek;
- Uzupemhienie wylewki betonowej o gr; 5 cm;
- Uzupehienie folii PE;
- Uzupekienie polepy z gruzem,

Prace dodatkowe:

- Osadzenie drzwiczek rewizyjnych pionow 20x30 instalacji wodociagowej- 2 sztuki;
Drzwi i o$cieznica:

- Uzupehienie brakujacego szklenia w skrzydle drzwiowym- 1 szt.;

- Naprawa uszkodzonego skrzydta stolarki drzwiowej-1 szt;
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- Montaz oku¢ drzwiowych (m. in. zamki i klamki)- 4 szt.;
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farbg;

Stolarka okienna:
- Usunigcie ztuszczonej powtoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
- Zalozenie uszczelek w oknach;
- Uzupelnienie klamek- 4 szt.;

p) Pomieszczenie 0.02

Prace przygotowawcze
- Woyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Prace zabezpieczajace:

- Zabezpieczenie okien, drzwi i drewnianej lamperii folia;

Prace rozbidérkowe:

- Rozebranie parkietu;

Prace uzupehiajace w suficie:
- Uzupelnienie folii PE;
- Uzupelnienie 2x ptyty g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie pod szpachlowanie plyty g-k na suficie;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Faseta:
- Oczyszczenie z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pekniec, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Drewniana lamperia:
- Czyszczenie drewnianej lamperii;
- Jednokrotna impregnacja;

Podloga:
- Oczyszczenie wylewki betonowej,

- Wykonanie wylewki samopoziomujgcej;

- Ulozenie parkietu z deszczutek §,8cm x 60cm, gr; 1,5 cm

- Cyklinowanie;

- Dwukrotne lakierowanie

- Montaz listew przypodtogowych;

Stolarka okienna:
- Usunigcie ztuszczonej powtoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkow w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
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- Zalozenie uszczelek w oknach;

q) Pomieszczenie 0.03

Prace przygotowawcze:
Wyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Prace zabezpieczajace:

- Zabezpieczenie drzwi, posadzki i drewnianej lamperii folia;

Miejscowe prace uzupelniajace w suficie:
- Uzupetnienie 2x ptyty g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie pod szpachlowanie ptyty g-k na suficie;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji p¢kniec¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgkni¢é, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Kominek:
- Oczyszczenie kominka z zabrudzen - zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknig¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Faseta:
- Oczyszczenie z zabrudzen - zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Lamperia drewniana:
- Czyszczenie drewnianej lamperii;
- Jednokrotna impregnacja;

Podloga:
- Czyszczenie podtogi z zanieczyszczen;
- Cyklinowanie;
- Dwukrotne lakierowanie podtogi;

Stolarka okienna:
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupeknienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
- Zalozenie uszczelek w oknach;

Drzwi i o$cieznice:.
- Wypehienie ubytkéw w drewnie w skrzydle stolarki drzwiowej;
- Montaz oku¢ drzwiowych (m. in. zamki i Klamki)- 1 szt.;
- Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farba;

r) Pomieszczenie 0.04

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie okien i drzwi folig;
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s)

Zabezpieczenie schodoéw i porgczy na poddasze;
Zabezpieczenie posadzki ptyta OSB lub plyta pazdzierzowa;

Miejscowe prace uzupekiajace w suficie:

Uzupetnienie 2x ptyt g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

Skucie zmurszatych i odspojonych tynkdéw przy sanitariatach oraz drzwiach wejsciowych tylnych;
Wykonanie tynkow renowacyjnych;

Uzupetnienie ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym ($ciany od pomieszczenia 0.6 i 0.7);
Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podioza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Zaslonigcie ztocen na sztukaterii:

Faseta:

Czyszczenie;

Gruntowanie ;

Warstwa podktadowa (Wodorozcienczalna, gleboko matowa farba akrylowa przeznaczona do
gruntowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen);

Dwukrotne malowanie farba (matowa, wodorozcienczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-

kompozytowa do barwienia);

Oczyszczenie powierzchni- zmycie;

Przygotowanie podioza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Drzwi i o$cieznica
Uzupekienie brakujgcego drewnianego wypetnienia o wym. ok. 65x 65 [cm] w skrzydle wewnetrznym

Schody:

stolarki drzwiowej drzwi wejsciowych do budynku - 1szt. ;
Usunigcie zhuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
Dwukrotne malowanie drzwi farbg;

Wykonanie i wypoziomowanie naktadek zabezpieczajacych stopnie. Naktadki wykonane z drewna
suszonego lub klejonego zabezpieczy¢ min. 3 warstwami lakieru. Montaz bez uzycia tacznikow
mechanicznych;

Pomieszczenie 0.05

Prace zabezpieczajace:

Zabezpieczenie okien i drzwi folia;

Prace rozbiorkowe:

Skucie oktadziny ceramicznej ze $cian;
Skucie posadzki gresowej;

Prace uzupelniajgce w suficie:

Uzupetnienie 2x ptyty g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
Gruntowanie pod szpachlowanie plyty g-k na suficie;
Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na polaczeniu;

Drewniana $cianka frontowa kabin wraz z drzwiami (3 szt.) :

Naprawa skrzydta drzwiowego — uzupetnienie krawedziakow 1 wymiana zawiasow;
Czyszczenie drewnianej $cianki i skrzydet drzwiowych;
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- Dwukrotne lakierowanie drewnianej $cianki i skrzydet drzwiowych;
- Montaz lub wymiana oku¢ (zamki, klamki, szyldy);

Kabiny:
- Rozebranie $cianek miedzy kabinowych oraz zabudowy stelazy podtynkowych miski ustgpowej;
- Odtworzenie $cian w systemie ptyt G-K na stelazu stalowym z wypelnieniem wetng mineralna;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Sciany do wysokosci 2 m:
- Wyréwnanie podtoza po skuciu oktadziny;
- Gruntowanie powierzchni;
- Wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na wysoko$¢ 2 m;

Sciany powyzej 2 m:
- Wklejenie oktadziny z plyty g-k w celu wyréwnania plaszczyzny;
- Gruntowanie okladziny z ptyt g-k pod szpachlowanie;
- Szpachlowanie oktadziny g-k z wklejeniem tasmy fizelinowej na polaczeniu;
- Dwukrotne malowanie farbg emulsyjna;

Podloga:
- Wyréwnanie podtoza po skuciu ptytek;

- Gruntowanie podtoza;

- Hydroizoalcja z foli w ptynie wraz z cokotem;

- Wklejenie tasmy uszczelniajacej na styku $ciana podtoga;

- Wykonanie posadzki z ptytek gres;

Stolarka okienna:
- Uzupelnienie klamek- 1 szt.;
- Zeskrobanie ztuszczonej powtoki malarskiej i wypetnienie ubytkéw w drewnie;
- Dwukrotne malowanie okien farbg do drewna;
- Zalozenie uszczelek na oknach;
- Czyszczenie i malowanie parapetow;,

Drzwi i oScieznica:
- Uzupetnienie okucia (klamki, zamki)- 4szt. ;
- Usunigcie zluszczonej powtoki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farba;

Prace dodatkowe:

- Osadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30[cm] pionéw instalacji wodociaggowe;j;
- Osadzenie kratek wentylacyjnych- 1 sztuka;

t)  Pomieszczenie 0.06

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie drzwi folia;
- Zabezpieczenie posadzki plyta OSB lub plyta pazdzierzows;

Sciany:
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podloza pod malowanie (wykonanie reperacji peknig¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknieé, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;
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Drzwi i o$cieznica:
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farba;

u) Pomieszczenie 0.07

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie drzwi folig;
- Zabezpieczenie posadzki plyta OSB lub plyta pazdzierzowa;

Sciany:
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknieé, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sufit:
- Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Drzwi i o$cieznica:
- Usuniecie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farbg;

v) Pomieszczenie 0.08

Prace zabezpieczajace:
Zabezpieczenie okien i drzwi folia;

Prace rozbiérkowe:
- Skucie okladziny ceramicznej ze $cian;
- Skucie posadzki gresowej;

Prace uzupelniajace w suficie:
- Uzupelnienie 2x ptyty g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie pod szpachlowanie ptyty g-k na suficie;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Drewniana $cianka frontowa kabin wraz z drzwiami (2 szt.):
- Czyszczenie drewnianej $cianki i skrzydet drzwiowych;
- Dwukrotne lakierowanie drewnianej $cianki i skrzydet drzwiowych;
- Montaz lub wymiana oku¢ (zamki, klamki, szyldy);

Kabiny
- Rozebranie $cianek miedzy kabinowych oraz zabudowy stelazy podtynkowych miski ustgpowej;
- Odtworzenie $cian w systemie pltyt G-K na stelazu stalowym z wypelnieniem wetng mineralna;

Sufit:
- Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknieé, rys i uszkodzen);

- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Sciany do wysokosci 2 m:
- Wyréwnanie podtoza po skuciu oktadziny;
- Gruntowanie powierzchni;
- Wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na wysoko$¢ 2 m;

Sciany powyiej 2 m:
- Skasowanie zacieku;
- Wklejenie okladziny z plyty g-k w celu wyrdwnania plaszczyzny;
- Gruntowanie oktadziny z ptyt g-k pod szpachlowanie;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;
- Dwukrotne malowanie farba emulsyjna;

15



Podloga:
- Wyrdwnanie podtoza $cian po skuciu ptytek;

- Gruntowanie podtoza;

- Hydroizoalcja z foli w ptynie wraz z cokotem;

- Wklejenie tasmy uszczelniajacej na styku $ciana podtoga;

- Wykonanie posadzki z ptytek gres;

Stolarka okienna:
- Wymiana uszkodzonego szklenia o wym. ok. 62,5 x 133,5 [cm]- 1 szt.;
- Usunigcie zluszczonej powtoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupeknienie kitu przy szybach oraz wypelnienie ubytkéw w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;
- Zalozenie uszczelek w oknach;
- Uzupelnienie klamek- 1 szt.;

Drzwi i o$cieznica:
- Ponowny montaz drzwi,
- Uzupelnienie okucia (klamki, zamki)- 1szt.
- Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie drzwi pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie drzwi farbg;

Prace dodatkowe:
- Osadzenie kratki wentylacyjnej;

w) Pomieszczenie 0.09

Prace przygotowawcze:
- Woyniesienie mebli i innego wyposazenia;

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie okien, drzwi i drewnianej lamperii;

Miejscowe prace uzupelniajace sufitu:
- Uzupetnienie 2x ptyt g-k na suficie o gr; 1,25 cm;
- Gruntowanie oktadziny ptyt g-k przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie oktadziny g-k na suficie z wklejeniem tasmy fizelinowej na potaczeniu;

Zaslonigcie ztocen na sztukaterii:
- Czyszczenie,
- Gruntowanie ;
- Warstwa podktadowa (wodorozcienczalna, gleboko matowa farba akrylowa przeznaczona do
gruntowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen);
- Dwukrotne malowanie farba (matowa, wodorozcieficzalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-
kompozytowa do barwienia);

Prace tynkarsko- malarskie;
- Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;
Faseta:

- Oczyszczenie z zabrudzen - zmycie;

- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Kominek:
- Oczyszczeni powierzchni z zabrudzen- zmycie;
- Zakrycie zlotych zdobien (czyszczenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg akrylowa
podktadowa);
- Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;
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Drewniana lamperia:

Czyszczenie drewnianej lamperii;
Jednokrotna impregnacja;
Zamocowanie brakujacego fragmentu drewnianej lamperii;

Podloga:

Czyszczenie podtogi z zanieczyszczen;
Cyklinowanie;
Dwukrotne lakierowanie podtogi;

Stolarka okienna:

Wymiana uszkodzonego szklenia o wym. ok. 62,5x 133,5 [cm]- 1 szt.;

Usunigcie zluszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
Uzupetnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkow w drewnie;
Dwukrotne malowanie;

Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetow;

Zaltozenie uszczelek w oknach;

Wymiana uszkodzonego parapetu- 1 szt.;

X) Pomieszczenie 0.10

Prace zabezpieczajace:

Sciany:

Zabezpieczenie okien, drzwi i lamperii folia;

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem,;

Dwukrotne malowanie;

Oczyszczenie sufitu z zabrudzen- zmycie;

Przygotowanie podioza pod malowanie (wykonanie reperacji pgknie¢, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Zaslonigcie ztocen na sztukaterii:

Faseta:

Czyszczenie;

Gruntowanie ;

Warstwa podktadowa (wodorozcienczalna, gleboko matowa farba akrylowa przeznaczona do
gruntowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen);

Dwukrotne malowanie farba (matowa, wodorozcienczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-

kompozytowa do barwienia);

Oczyszczenie powierzchni- zmycie;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Miejscowe prace uzupelniajace w podlodze:

Uzupetnienie parkietu z deszczutek 8,8cm x 60cm, gr; 1,5cm
Wylewka betonowa gr; 8cm;

Uzupetnienie folii PE;

Uzupetnienie polepy z gruzem;

Prace uzupelniajace w suficie:

Uzupehienie ptyty 2X ptyta g-k w suficie o gr. 1,25 cm;
Gruntowanie oktadziny przed szpachlowaniem;
Szpachlowanie oktadziny z ptyt g-k;

Kominek:

Oczyszczeni powierzchni z zabrudzen- zmycie;
Zakrycie ztotych zdobien (czyszczenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farba akrylowa
podktadowa);



y)

2)

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
Dwukrotne malowanie;

Drewniana lamperia:

Czyszczenie drewnianej lamperii;
Jednokrotna impregnacja;
Zamocowanie brakujacego fragmentu drewnianej lamperii;

Podloga:

Czyszczenie podtogi z zanieczyszczen;
Cyklinowanie;
Dwukrotne lakierowanie podtogi;

Drzwi i oScieznica:

Montaz oku¢ drzwiowych (m. in. zamki i klamki)- 2szt.;
Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej 1 przygotowanie drzwi pod malowanie;
Dwukrotne malowanie drzwi farbg;

Stolarka okienna:

Pomieszc

Wymiana uszkodzonego szklenia- 2 szt.;

Usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
Uzupelnienie kitu przy szybach oraz wypetnienie ubytkéw w drewnie;
Dwukrotne malowanie;

Czyszczenie i malowanie parapetow- impregnat;

Zatozenie uszczelek w oknach;

Uzupetnienie okucia (klamki, zamki)- 2 szt.;

PIWNICA

zenie -1.01

Prace zabezpieczajace:

Zabezpieczenie drzwi i podtogi folia;

Prace rozbidérkowe:

Demontaz drzwi przy schodach na parter;

Sciany ceglane nieotynkowane :

Sciany 0

Odgrzybianie $cian;
Czyszczenie;
Impregnacja;

tynkowane:

Oczyszczenie $cian z zabrudzen- zmycie;

Skucie zmurszatych i odspojonych tynkow;

Odtworzenie tynku cementowo- wapiennego;

Przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen);
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie;

Odgrzybianie stropu.

Przygotowanie podloza pod malowanie (wykonanie reperacji peknigc, rys i uszkodzen) ;
Gruntowanie podtoza przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie farba;

Dodatkowe

Pomieszc

Wykonanie przedtuzenia schodéw miedzy parterem a piwnicg; schody betonowe wg. rysunku;

Wstawienie nowych drzwi drewnianych na wymiar na koncu schodéw;

zenie -1.02

Prace zabezpieczajace:
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- Zabezpieczenie okien, drzwi i podtogi folig;

Sciany kamienne:
- Czyszczenie;
- Dwukrotna impregnacja;

Sklepienie ceglane:
- Czyszczenie;
- Uzupetnienie spoinowania;
- Impregnacja dwukrotna;

Prace montazowe: _
- Montaz wentylatora higrosterowalnego;

Stolarka okienna:

- Montaz dodatkowych okien 90x60 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, jednoskrzydtowe,

trojszybowe ze skrzydtem rozwieralnym, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydto i rama

gorna o tukowym ksztatcie) — 2 szt.;

- Oczyszczenie i odmalowanie istniejacej stolarki okiennej;

aa) Pomieszczenie -1.03

Prace montazowe:
- Montaz wentylatora higrosterowalnego;

- Wymiana kanatu wentylacyjnego (facznie z pom. 1.04) na rury spiro o tej samej $rednicy:

Drzwi i ocieznice
- Naprawa i renowacja drzwi wewngtrznych;
- Naprawa i renowacja drzwi zewngtrznych;

Podloga:
- Skucie posadzki;

- Wyrdwnanie podtoza po skuciu posadzki;

- Gruntowanie podtoza;

- Wykonanie oktadziny z ptytek gresowych na kleju;

Sciany otynkowane:

- Zbicie tynkow Sciany 100%;

- Odgrzybianie $cian;

- Woykonanie nowego tynku renowacyjnego;
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie farba $cian;

Sciany kamienne:
- Czyszczenie kamienia;
- Uzupelnienie spoinowania muru kamiennego;
- Impregnacja §cian z kamienia;

Zbicie zmurszatych i odspojonych tynkow;
- Odgrzybienie stropu;

- Wykonanie nowego tynku renowacyjnego;
- Gruntowanie podtoza przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie farba stropu;

bb) Pomieszczenia -1.04

Prace zabezpieczajace:
- Zabezpieczenie podlogi i okien folia;

Sciany kamienne:
- Czyszczenie;
- Impregnacja;

Miejscowe prace uzupelniajace w posadzce:
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Uzupetnienie gruntu zaggszczonego;

Folia PE

Uzupetnienie wylewki betonowej 8-10cm ;
Uzupetnienie plytek gresowych na kleju;

Prace montazowe:

Montaz wentylatora higrosterowalnego;

Stolarka okienna:

Montaz dodatkowych okien 90x60 cm od strony wewnetrznej ( okna drewniane, jednoskrzydtowe,

trojszybowe ze skrzydtem rozwieralnym, U<0,9, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydto i rama

gorna o tukowym ksztatcie) — 2 szt.;
Oczyszczenie i odmalowanie istniejgcej stolarki okiennej;

Drzwi i oScieznice

Wstawienie drzwi drewnianych pelnych (1,18 x 2,5 m) migdzy pom. -1.05, a -1.04;
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