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OST 00
WYMAGANIA OGOLNE (OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST 00 - “Wymagania Ogdine” odnosi sie do wymagar technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Budowa punktu czerpania wody w
le$nictwie Karpiny — Etap 2 ” na dziatce 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

W sktad zamdwienia wchodzi : punkt czerpania wody sktadajacy sie: ze studni czerpalnej z kregéw betonowych
o dn 2000 oraz rurociggéw czerpalnych z 2 kréécami przytaczeniowymi do wezy strazackich @ 110 mm.

1.2 Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych OST
1.3.1. Wymagania Ogé!ne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :
1. SST 00 WYMAGANIA OGOLNE
2. SST 0100 TYMCZASOWE ODWODNIENIE WYKOPOW IGLOFILTRAMI
3. SST 02.01 UJECIE WODY
4. SST 03.01 ODTWORZENIE LOKALIZACJI OBIEKTU | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
5. SST 03.03 WYKONANIE WYKOPOW
6. SST 03.05 WYKONANIE NASYPOW
7. SST 04 POMIAR POWYKONAWCZY

Wykonywane prace s oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

- 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45110000-1 — Roboty ziemne

- 45200000-9 — Roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

- 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

- 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggdw do odprowadzenia sciekéw;

1.4. Niektdre okre$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentéw
kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowiazki stron wynikajace z niej i zwigzane z jej
wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg
budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wyscko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej budowy.
1.4.7. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastgpujaco:

OST - Ogélna Specyfikacja Techniczna ( Wymagania ogolne),

SST- szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,

stanowig:

* Projekt budowlany,

* Pozwolenie na budowe,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

* Dziennik budowy;

* Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych;

* Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badarn
kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

* obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawcza
dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét,

* odwodnienie wykopow przy wykonywaniu robdt ziemnych,

* organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

1.5.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
zamawiajgcego wykonawcy stanowig czes¢ zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z
nich sa obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych

dokumentéw, obowigzuje nastepujgca kolejnos$¢ waznosci dokumentow:

(a) Umowa;

(b) Dokumentacja projektowa;

(c) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych;

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentacji projektowe;j

, @ 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry winien spowodowac dokonanie
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z

okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczainego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementdw budowli, to takie materiaty
bedg niezwitoczne zastgpione innymi, a roboty usuniete na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa placu

budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia az do zakoriczenia i odbioru
koricowego robdt, a w szczegoinosci:

* Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

* zabezpieczy teren prowadzenia robot.

* Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene zamdwienia.

W cenie ofertowej winny byé uwzglednione wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do
realizacji zamdwienia.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykariczania robdt wykonawca bedzie:

* utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtaczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych
instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robdét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i
powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi

wspofpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 03 przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora
nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robot.

Ochrona i utrzymanie robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jedli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.12. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Roboty tymczasowe sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sq przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Do robét tymczasowych
nalezy zaliczy¢:
e ustawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych ,barier i $wiatet,
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e odwodnienie wykopdw przy wykonywaniu robét ziemnych,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Roboty tymczasowe o ile nie zostaty uwzglednione w przedmiarze robét nie podiegajg odrebnej zaptacie.
Do prac towarzyszacych oprocz geodezyjnego wytyczenia roboét oraz inwentaryzacji powykonawczej mozna
zaliczy¢:
dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),
opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,
opracowanie dokumentacji robét tymczasowych w zakresie projektu odwodnienia,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,
opracowanie projektu organizacji robét,
opracowanie harmonogramu robdét,
Do prac towarzyszacych nalezy wiec zaliczy¢ wszystkie czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robot
podstawowych i tymczasowych, ktére nie sq zaliczane do kosztow ogolnych budowy.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe, o ile nie zostaty uwzglednione w przedmiarze robét nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robédt i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Z chwilg
przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany
zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.
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1.5.14 Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.5.15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosé zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezel
w wyniku tych polecer wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdinienia w robotach, po uzgodnieniu z
Zamawiajacym ustalone zostanie wydtuzenie czasu wykonania robdt lub dokoenana zostanie korekta
wynagrodzenia jakie przystuguje Wykonawcy.

1.5.16 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy przewiduje udostepnienie na potrzeby zaplecza Wykonawcy placu manewrowego przy punkcie
czerpania wody zlokalizowanego w czgsci dziatek 89/2 i 88/2 obreb Dmusy.

1.5.17 Warunki organizacji ruchu

Dojazd do miejsca prowadzenia robét budowlanych powinien odbywac sie z drogi powiatowej P1678 Biata
Piska — granica powiatu piskiego, le$ng droga wewnetrzna.

1.5.18 Ogrodzenie

Teren wykonywania robét budowlanych objetych zamdéwieniem nie jest ogrodzony.

1.5.19 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Specyfika projektowanych robdt budowlanych objetych zaméwieniem nie wymaga zabezpieczenia jezdni.
Chodnikéw brak.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na 1 tydzien przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét, wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodfa w sposéb ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robat.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw | miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukorczeniu robdt, a nadmiar
wywieziony we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce w odlegtosci do 1 km.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar kontraktu lub
wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;j.
Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione

z placu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru ¢ zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy i SST.

Sprzet bedacy w dyspozycji wykonawcy do wykonania robét winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Jego uzytkowanie winno spetnia¢ normy ochrony srodowiska .

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, SST w terminie przewidzianym zamdwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwad
na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
OST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petnag obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Realizacja zamowienia nie wymaga opracowania programu zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez zamawiajacego

W przypadkach kiedy jakos¢ uzytych przez wykonawce materiatéw bedzie budzita watpliwo$ci zamawiajacy
uprawniony begdzie do sprawdzenia jakosci tych materiatéw.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Do realizacji zamdwienia winny by¢ uzyte materiaty nowe dopuszczone do obrotu na terenie polski oraz
posiadajace wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia i atesty.

Wyroby budowlane winny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
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Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z OST lub SST to takie materiaty winny by¢ usuniete z
budowy.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bgda czytelne,
dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw rob6t,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach okreslonych w przedmiarze
robdt i kosztorysie ofertowym

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie papierowej. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
budowy i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiar rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie przeprowadzony przed ich zakryciem.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt winny by¢ zaakceptowane przez
zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone

przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedga przeprowadzane przed koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieadzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z zamawiajgcym.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi korncowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje zamawiajacy. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zamawiajgcego lub inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Nie przewiduje sie dokonywania odbiordw czesciowych.

8.4. Odbior koricowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego rob6t

Odbiodr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez zamawiajacego i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru koricowego robot dokona zamawiajacy lub komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci wykonawcy. Zamawiajacy lub Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowq i OST i SST.

W toku odbioru koficowego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, zamawiajacy lub
komisja dokonujgca odbioru robdt przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowq i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koicowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne,

e protokoty odbiordw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét ,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg zamawiajacego lub komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, zamawiajacy lub komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez zamawiajgcego lub komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy zamawiajacy lub komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sig w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dia danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W przypadku nie ujecia rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych w przedmiarze robét, wycena tych
robét winna byé uwzgledniona w cenie tych robét podstawowych w zwigzku z wykonaniem ktérych
roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty wykonane.

W przypadku ujecia tych robét w przedmiarze winny one zosta¢ wycenione i rozliczone jak roboty
podstawowe.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu
Wykonawca w ramach zamdwienia jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacjg powykonawcza
budowy.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s uwzglednione w cenach jednostkowych i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w OST i

SST.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci sporzadzenia projektu organizacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane;

Polskie Normy i Normy Branzowe;

Aprobaty i kryteria techniczne wyrobdw budowlanych;

Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych.

SST 01.00
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TYMCZASOWE ODWODNIENIE WYKOPOW IGLOFILTRAMI

1 cZES€ OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru odwodnienia
tymczasowego wykopdw obiektowych na czas budowy, niezbednego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:
Budowa punktu czerpania wody w le$nictwie Karpiny Etap 2 na dz. nr 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska,
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotzliwiajgce i majgce na celu wykonanie
odwodnienia w wykopach abiektowych. Jako metody odwodnienia przyjeto:

- odwodnienie za pomoca igtofiltréow,

- pompowanie z wykopéw pompami zatapialnymi.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkdw hydrogeologicznych. Wszedzie w
wykopach moze sie pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystapienia silnych dtugotrwatych
deszczédw lub w okresie po roztopach wiosennych. Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru
szczegbtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopdw na czas budowy, zapewniajacy
bezpieczerstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtréw pionowych potgczonych przewodem ujmujacym wodeg
gruntowg i odprowadzajacych te wode poza wykop Za pomocg pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadfa wody gruntowej, zwykle na okres robét
ziemnych i fundamentowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wad gruntowych i powierzchniowych bezposrednio w
wykopie, za pomoca systemu rowdw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.
Drenaz - karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode gruntowa, naptywajgca do
wykopu.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowadzane drenazem, a
odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST 00.00 , Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i ocbowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie
wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopéw, pod nastepujacymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru, zgodnie z pkt 5.3 OST, - odwodnienie
wykopdw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej, ponizej dna wykopu, tak
aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla rurociggéw oraz posadowienie pozostatych obiektow
odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane rurociagi,
armatura i studzienki, - odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkow gruntowo - wodnych w
zasiegu oddziatywania tego odwodnienia. Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp,
wypompowujacych wode z wykopdw pod nastepujacymi warunkami: - projekt zasilania musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru,

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Dopuszcza sig stosowanie wszelkiego rodzaju materiatow stuzacych do robot odwadniajgcych,
lecz zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1 Odwodnienie pompq zatapialng
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A. Doki odwadniajace - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie szczegétowych wymagan
normatywnych, jednak dotki te powinny zapewnia¢ mozliwos¢: - zainstalowania przeno$nych pomp
zatapialnych o parametrach jak nizej, - zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

B. Pompy odwadniajgce zatapialne - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania powinny: - byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie, - mie¢ wydajnosé rzedu 20 m3 /h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.
2.2 Igtofiltry

A. Rury igtofiltréw i armatura: - Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zaktadanych, - korice rur
wptukiwanych powinny by¢ zakorczone filtrem, - woda podawana przy pomocy weza wptukujacego, - nad
poziomem gruntu igtofiltry taczone z kolektorem, w kroécach kolektora uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring, -
ciag kolektoréw jest tgczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki,
faczniki i rury przelotowe;.

B. Wptukiwanie rur igtofiltrow: - igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc
uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na
jednym poziomie, - w zaleznosci od warunkdw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4-6 m, - z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byé umieszczony
ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostaé obnizony poziom wody.

C. Obsypke filtracyjng wykonuje sie: - w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy
nieprzepuszczalne) na taka wysokos¢, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu,
najczesciej jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru, - w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$é ca
0,5 m nad gdrna krawed? filtru (praktycznie 2 wiadra obsypki), - uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie
odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktérej wielko$¢ ziaren
obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.

D. Agregat pompowy: - agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w
instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnos$ci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu.
Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy, - pompy oparte na
pompie samozasysajacej, ktdra wspotpracuje z pompa podcisnieniows.

2.3 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

2.3.1 Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce. Sprzet uzywany
do roztadunku powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru

2.3.2 Odbidr materiatow

materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W
razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé je badaniom
okreslonym przez Inwestora lub Inspektora nadzoru. Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie
jak i tuz przed montazem przewodu w celu upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.3.3 Sktadowanie materiatow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywac na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzadzen zastosowanych dla
tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736. Wszystkie elementy i
akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac oddzielnie. Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢
sktadowane w wydzielonych, pomieszczeniach zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem
lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od srodkdéw i warunkdw powodujgcych korozje. Rury
drenarskie nalezy sktadowac na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiat na obsypke filtracyjna, nalezy sktadowaé na
sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposob zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie
powinno sie sktadowac tej obsypki razem z obsypka dla studni wierconych.

2.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatéw

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokdtami
odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobdw betonowych, wyrobéw
z tworzyw sztucznych, konstrukgji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet
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Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania rob6t odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace zatapialne,

- agregatu pradotwdrczego zasilajacego pompy odwadniajace,

- zestaw igtofiltréw z agregatem pompowym,

- pompy zatapialne,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw. Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od
zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia. Wydajnosé pomp i wysokos¢ podnoszenia musza
zapewnia¢ catkowite usuniecie wody z wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie
projektu odwodnienia wykopu sporzagdzonego w ramach projektu organizacji robét. Zastosowane pompy
powinny by¢é odporne na duzg $cieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci
drobnych czastek piasku. Pompy nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich
Producenta.

4. Transport

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport urzadzen i materiatéw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdw na czas budowy, moze by¢
wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy
przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z Instrukcjg ich Producenta, a elementy dtugie takie jak rury stalowe na studnie
wiercone, wystajace poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona facznie z
obsypka dla drenazu poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji program robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane. Realizacja odwodnienia wykopow powinna byc realizowana jednoczesnie z wykonaniem robét
ziemnych opisanych w odpowiedniej specyfikaciji.

5.1. Odprowadzenie wody z wykopéw

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie miejsce,
ktorego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie wykopu. Rzedna
odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyiszej wody w tym odbiorniku. Wody
odpompowywanej nie powinno sie odprowadzaé do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi to zamuleniem
kanatu. Rurociagi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drog).

5.2. Odwodnienie pasa roboét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemoéw odwadniajacych,
ktére zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonac urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opaddw, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby
powierzchniom gruntu wokot wykopu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajaca naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetniaé
gorne, szczelne powierzchnie umocnien. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnosc do celéw posadowienia rurociggdw lub uzbrojenia,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych ciekdw naturalnych, rowéw lub urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy. Rurociagi nalezy
bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie
prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3. Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci do 5-6 m. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec
igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostaé
obnizony poziom wody. Montaz igtofiltréw przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o sr. ok.
0,14 m. Konce igtofiltrow wptukiwanych powinny byc¢ zakoriczone filtrem, wode podawadé nalezy przy pomocy
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weza wptukujacego. Rozstaw igtofiltrow, ilos¢ rzedow powinny zostac ustalone przez Wykonawca w zaleznosci
od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;j. Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac
uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na
jednym poziomie. Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny byé
uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring. Ciag kolektorow tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych
elementdw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe. W gruntach przewarstwionych (warstwy
nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na takg wysokosé, aby potgczyta wszystkie warstwy
odwadnianego gruntu, najczgsciej jednak stosuje sie obsypke na catej wysokosci wptukania igtofiltru. W
gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci 0,5 m nad gérng krawedz? filtru. Uziarnienie
obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade
wedtug ktérej wielkos¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziaren
gruntu. Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu. Pobrana
woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy do odbiornika. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjne;.
5.4. Szczegblne warunki bezpieczeristwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z agregatu pragdotwdrczego nalezy przestrzegac wytycznych
podanych przez Producenta agregatu. W realizacji odwodnienia nalezy stosowaé obowigzujace przepisy BHP
oraz podane w instrukcjach obstugi pomp i agregatu pradotwodrczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6. Wykonawca jest
zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwos$cia okreslong w
niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowa¢é
sprawdzenie:

- gtebokosci zatozenia filtrow, igtofiltréw,

- wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

- skutecznosci odwodnienia wykopu,

- sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementdw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej normy
PN-B-10736/1999.

Nalezy sprawdzad i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7. Odwodnienie wykopow na czas
budowy nalezy ujaé w kosztach robot podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

0golne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 , Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty dotyczace odwodnienia wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6 daty pozytywne wyniki lub jezeli Inspektor nadzoru uznat wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9. Odwodnienie
wykopOw na czas budowy nalezy ujaé¢ w kosztach robot podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja montazowa zespotu igtofiltréw danego Producenta.

- Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych.

- Instrukcja montazowa agregatu pradotwdrczego
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SST 02.01

STUDNIA CZERPALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych podczas realizacji zaméwienia Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny - Etap 2 na
dziatce 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg ujecia wody z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdinych:

- Wykopy dla ujecia wody bedacego przedmiotem niniejszej specyfikaciji ujete sa w SST 01.

W zakres rob6t ujetych niniejsza specyfikacjg wchodza m. in.:

- Montaz studni zelbetowych @2000 przykrytej nakrywa z wtazem zeliwnym typu lekkiego i stopniami
ztazowymi,

- Montaz rurociggow ssawnych,

- Wykonanie préb szczelnosci,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-
PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIiOR).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows.
2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej SST s3:

* kregi zelbetowe studni #2000 mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10725;

Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5%;

- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni,
takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studni wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

- studnia powinna by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym;

- minimalna sita wyrywajaca stopien > 5kN

- dopuszcza sie przykrycie studni ptytg pokrywowa oparta na pierscieniu odcigzajacym oraz zwiericzenie studni
wykonane z zastosowaniem zwezki redukcyjnej;

* wiazy zeliwne klasy co najmniej B125 o srednicy #600 mm a w drodze wiazy zeliwne typu lekkiego o $rednicy
@600, z zamknieciem zabezpieczajagcym przed kradziezg,

* abizol lub inny wyrdb na bazie asfaltéw do wykonania izolacji p. wilgociowe] elementéw betonowych
zagtebionych w gruncie.

*Akcesoria montazowe

Do montazu uzywac tacznikéw stalowych ocynkowanych,

*rury ssawne ze stali ocynkowanej @ 110 zakoriczone kréécami dostosowanymi do przytaczenia weia
strazackiego oraz wyposazonymi w kosze ssawne ocynkowane gwintowane 4 calowe,

2.2. Dokumentacja

Kregi zelbetowe, nakrywa iinne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

* nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

* Sktadowanie kregéw, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materiatéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

* Sktadowanie powinno umotliwia¢ dostep do poszczegdlInych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw;

* Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w OST 00 pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawecy |
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w SST.

Do wydobywania gruntu ze studni nalezy dysponowac sprzetem do odspojenia gruntu jak:

kilofy, szpadle, topaty, itp.,

oraz sprzetem do wydobycia gruntu jak:

kotowroty z linami i kubtami,

wycigg o napedzie spalinowym,

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne koA ce wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposo6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

* materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych, lecz roztadowacé po
pochytych legarach.

* Transport krggdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

* Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

* Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach i
faczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robét zawarte sq w OST 00 pkt 5.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robdt ziemnych zawarte zostaty w SST 01.

5.4. Wykonanie studni czerpalnej z kregéw

Studnie czerpalne z kregéw zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie okresli tego inaczej, nalezy
zagtebi¢ w gruncie metodg studniarska albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregéw.
Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregéw jednego na drugim, w miejscu
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lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w miarg pogtebiania studni. Podbieranie gruntu
spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewngtrz studni przy pomocy kilofa i fopaty. Nalezy zwraca¢ uwage na
réwnomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.
Wycigganie gruntu odbywa sie:

a) przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinigtg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢ uwigzane na linie, a
nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,

b) poprzez wycigg wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca sie stosowa¢ w gruncie, w ktérym mozna spodziewac sie grubych korzeni,
kamieni, resztek starych fundamentdw, konstrukgji itp. Ustawienie kregéw wykonuje sig za pomocq zurawia o
udzwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora nadzoru. Nalezy zwraca¢ uwage na
doktadne ustawienie poszczegdlnych kregdw ze ztaczami prawidtowo dopasowanymi.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania (montazu) kregéw studziennych

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
Przy montazu elementdw nalezy zwr6ci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe (linie), znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Krag studzienny w miejscu
wiotu rury doptywowej winien by¢ wyposazony w przejscie szczelne rury PEHD lub PE wykonane za pomocg
ksztattki z uszczelkq gumowa.

Izolacje studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2 Gtebokos¢ utozenia,

Gteboko$¢ posadowienia studni czerpalnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

5.4.4. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewodéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
OST 00 pkt 6.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujgce badania:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg

* wykopdw otwartych

* szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

* grubosci | wskaznika zageszczenia zasypu przewadu do powierzchni terenu

* materiatow

* utozenia przewodow na podtozu

* odchylenia osi i spadku kolektora

* sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych studzienek

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m3 - podsypka pod fundament , fundament betonowy,

m2 - podsypka pod studnig czerpalng; izolacja zewnatrzna studni,

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koficdw rury ochronnej,
m — rurociggu czerpalnego ( ssawnego),

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbior czesciowy

Nie przewiduje sie odbioru czesciowego.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

* podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
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gtebokosci utozenia

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

* jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

* utozenia rurociggu na podtozu

* dtugosci i $rednicy rurociggow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw

* szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje

* materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

* izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbidr techniczny koficowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

*Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw

* inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieri dotyczgca usuniecia usterek

* aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy naniesiono zmiany zaistniate w procesie budowy,

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem roboét.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej SST.

Cena wykanania robdt obejmuje:

* roboty pomiarowe,

* odwodnienie wykopdw podczas montazu studni i rurociagu,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okredlenia.

. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

10. DIN4034 —cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatoéw betonowych i zelbetowych. Elementy

studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

11. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom 11— Instalacje sanitarne i
przemystowe.

N O U W R
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SST 03.01
ODTWORZENIE LOKALIZACJI OBIEKTU | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania wyznaczenia trasy
oraz odtworzenia punktow wysokosciowych przy realizacji zamoéwienia pn. Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie
Karpiny - Etap 2 ” na dziatce 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot majacych na celu wytyczenie powierzchni
terenu pod urzadzeni a komunikacyjne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktow
wysokosciowych, W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych lokalizacji obiektu i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie lokalizacji obiektu dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne lokalizacji obiektu - punkty zalamania terenu, punkty kierunkowe oraz osie obiektu,

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi poiskimi normami i z definicjami podanymi w
OST00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa,

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra Kotki drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie
punktow lokalizujgcych obiekt , powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugo$é od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugoéci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

daimierze,

tyczki,

laty,

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;
doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot Ogéine zasady wykonania robot podano w OST 00 pkt 5. *

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz
punktow granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego
moze zglaszac roboty i pobiera¢ materialy z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu.
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Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentagii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.2, Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposab trwaty, przy uZyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych.
Zamawiajacy powinien zafozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi odcinka drogowego , a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykananiem placu i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nazdzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawiazaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowej.

Diugosc¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczaine odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowej nie moze by¢ wigksze niz
5 cm . Rzedne niwelety punktow osi frasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacii projektowej.

Usunigcie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgednie z dokumentacjg projektowa oraz w migjscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00 pkt 6 .

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié
wedtug ogoinychzasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST 00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ha (hektar ) odtworzonej lokalizacji w terenie.

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanego obiektu przyjmuije sie jednostke; ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST 00 pkt 8 .

Odbiér robot zwiazanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 pkt 9 .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena 1 ha wykonania robét obejmuije:

= roboty przygotowawcze

= zakup, dostarczenie materiatow
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koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeyjnych

sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych i punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i 0znakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4 Instrukcja techniczna G-2. Wysaknsciowa asnawa geodezyjna, GUGIK 1983,

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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SST 03.03 ]
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdw w gruntach -1V kategorii zwigzanych z zadaniem pn., Budowa punktu czerpania wody w le$nictwie Karpiny -
Etap 2" na dziatce 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:

IWykonaniem wykopow w gruntach kat. I-V z rozplantowaniem urobku schodkowaniem skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu fub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysckos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia Srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.14.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15.  Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Pa
’ pds
gdzie:
/- gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pis - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
d

U =80
d‘IO
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dro - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E2
Iy ===
E,
gdzie:
E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
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1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sig
migdzy innymi duzg wytrzymaloscig oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawcg na odktad. Grunty
pochodzace z wykonywania poszerzer mogq zawiera¢ domieszki prochnicy, wéwczas powinny by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terenow na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

= sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

= drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢é
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogoline zasady wykonania robét podano w OST 00 . ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm.
Roéznica w

stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny

mie¢ wyraznych zalaman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa,
albo powinny by¢

spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

JeZeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwalg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiormikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duza ostroznoscia tak aby nie przerwac istniejacego sytemu
drenazy. Przebudowywany drenaz nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym, chyba Ze projekt przewiduje zmiang
lokatizacji studni i wlotu. Dodatkowo przerwane i uszkodzone urzadzenia melioracyjne podziemne objete i nie objete
niniejszym opracowaniem doprowadzi¢ je do stanu poprzedniego i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy. Koszty zwigzane z
uszkodzeniem drenazy nie wykazanych w dokumentacji nalezy uja¢ w cenie dostosowania sie do wymagan ogéinych
zawartych w niniejszej dokumentac;i.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania
innych robét na speinienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych,
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowac
mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, iglofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszq jednostke
obmiarows.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szeroko$¢ dna i
gtebokos¢ rowu nie moga roznic sie od wymiarow projektowanych o wiecej niz +5 cm. Doktadno$é wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokos$ci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podjaé rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru.

Dodatkowo inspektor nadzoru moze poleci¢ sprawdzenie no$nosci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru widrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

Na gruntach spoistych E22 60 MPa

Na gruntach nie spoistych E2= 80 MPa

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlana, Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni
korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza

Wykonawce robét ziemnych.

5.8. Umocnienie $cian wykopow.

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robot wg, SST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W

szczegoinosci zabezpieczenie moze polegaé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw,

— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

— stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentagi

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopow mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST 00 . ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i

przygotowawczych.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji

oraz

w dokumentagji projektowej . W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntéw w sposab nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6ine zasady obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00 . ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogobline zasady odbioru robét podano w OST 00 . ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00 . ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mswykopow w gruntach |-IV kategorii obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
wykonanie wykopu z rozplantowaniem urobku na odlegto$¢ do 50 metrow

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP

wykonanie $cianek szczelnych

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacii techniczne;,
rozplantowanie urobku na odktadzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie piytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

str. 27



SST 03.05 ]
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypdw w gruntach zwigzanych z zadaniem pn." Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny - Etap 2 ” na
dziatce 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania nasypow wraz z formowaniem i
zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemystowych,
spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokosé¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$é przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.9. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowg,

1.4.11. Nasyp zbrojony — nasyp niski, sredni lub wysoki do budowy ktérego uZyto geosyntetyki,

14.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okresiona wg wzoru:

j =P
* pds
gdzie:
p - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pis - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

12, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
d

U==-5
dig
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E

I, ==%
0 E1
gdzie:
E:r - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E» - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.15. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie
miedzy innymi duza wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-1S010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja; geotkaniny, geowlkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST 00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST 00 . pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty do budowy nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-S02205 i sg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przewiduje si¢ ,ze grunt do wykonywania nasypow pochodzi¢ bedzie z dokopu.
Wskazane jest uzycie do budowania nasypdw gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,
Gorne warstwy nasypdw o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowaé z gruntéw niewysadzinowych
{pospdtka ) o wskazniku réznoziamistosci U>5 i wodoprzepuszczalnosci >8 m/s grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera
wykonawca i przedktada do akceptacii Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strety przemarzania

1. Rozdrobnione (grunty_skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki
2. Zwiry i posp6lki, rowniez
glml_aste o

. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
famane _
4, Piaski gliniaste z domieszkg
frakeji zwirowo-kamieniste]
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnis-tosci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwalow

owyzej 5 lat)

. Lupki przyweglowe

rzepalone”

. Wysiewki kamienne o
éﬁl/wartoém frakgji ifowej ponizej

0

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyly

4, Piaski prachniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskow prochnicznych

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wrpelmone gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
- gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od  wdd
gruntowych i
powierzchniowych

9. Gliny piaszczyste, gliny i

liny pylaste oraz inne o wi |~
Y

- do nasypow nie wgiszych niz3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

6. Gliny piaszczyste
zwiezie, gliny zwigzie i
gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granic
plynnosci w. od 35 do 60%

w miejscach suchych lub

przejéciowo zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne
liniaste o zawartosci
rakcji itowej ponad 2%

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
!nt;;vego studzenia (do 5
a

- gdy zwierciadlo wody gruntowej
zr;aLdUJe_ gi? na gllgbotgo‘ c
wigkszej od kapilarnosci biernej
gruntu podloza

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - lgczne siraty masy do 5%

9. ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- gdy walne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegajq w miejscach
suchych lub sg izolowane od wody

sypow w stre-

Na gorne warstwy na-

1. Zwiry i pospélki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziamniste

3. lfolupki przyweglowe
przepalone zawierajace mniej

1. Zwiry T pospolki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. P*{Iyr piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
glgn nosci mniejszej niz

%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioly

fie przemar- niz 15% ziarn mniej- 5. Mieszaniny popiolowo- | itp.
zania szych od 0,075 mm Zuzlowe z wegla
4. Wysiewki kamienne o kamiennego
uziarnieniu odpowiadajg- 6. Wysiewki kamienne - drobnoziarniste i nierozpado-
cym pospolkom lub 2wirom liniaste o z_awaortosm we: straty masy do 1%
rakcji itowej >2% ___| =0 wskazniku no3nosci Wnos=10
7. ZuZle wielkopiecowe |
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i ‘
miejscach zerowych - gdy Si ulepszane spoiwami
do glebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i (cementem, wapnem, aktywnymi
przemarzania wysadzinowe popiolami itp.)

str. 29




3.SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST 00 pkt 3.

3.2, Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste Uwagi
urzadzen zwiry, pospotki i kamieniste 0
przydat
zageszczajacych grubos¢ | liczba | grubosé | liczba | grubosé | liczba nosci
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejS¢ | maszyn
[m] n*t* [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 01do02 [ 4do8 | 01do | 4do8 | 02do | 4do8 1)
gladkie * 0.2 0,3
Walce statyczne - - 02do | 8do12 | 02do | 8do12 | 2
okotkowane * 0.3 03
Walce statyczne 0,2do05 | 6do8 | 02do | 6do10 - < 3)
ogumione * 04
Walce wibracyjne 04do07 | 4do8 | 02do | 3dod4 | 03do | 3do5 4)
gladkie ** 0.4 0.6
Walce wibracyjne 0,3d006 | 3do6 | 02do | 6do10 | 02do | 6do10 | 5)
okotkowane ** 04 04
Zageszczarki 03do05 | 4do8 : 5 02do | 4do8 6)
wibracyjne ** 05
Ubijaki . 02do04 | 2do4 | 01do | 3do5 | 02do | 3do4 8)
szybkouderzajace 03 04
Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3do6 3dob
do 10 Mg zrzucanez | 2,0do8,0 | uderze | 1,0do | uderzed | 1,0do | uderzen
wysokosci od 5 do 10 nw 4,0 w punkt 5,0 w punkt
m punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

* Wibracyjnie nalezy zageszczat warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszczac statycznie.

*** Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sq walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 . ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport gruntéw
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Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00 . ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez Inzyniera na podstawie
przeprowadzonego zakresu badan gruntéw wystepujacych w dokopie — uzyskanych na podstawie wiercen lub innych metod
rozpoznawczych.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczag sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu
do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba, ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania.

Dno dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunku mozliwego splywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym
terenem.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w
przedmiarze robot.

5.3.2. Zageszczenie gruntow w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podfoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mnigjsza niz okre$lona
w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga, by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umoZliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimaine wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ Is dla:
0 wysokosci, innych drog
m kategoria ruchu
KR1-KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdline zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szeroko$ci nasypu.

Grunty spoiste nalezy wbudowywac w doine, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy
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nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemoziiwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach,
Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornos$ci konstrukji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

h) jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zZsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gornej powierzchni 4% 1% (zgodnie z pochyleniem skarpy) i
szerokosci 1,0m;

5.3.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,0 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
roznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedfug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypelniajgcego bagno,
wspbtczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

¢) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci | czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzuja ogdine zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny [ub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegéine jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1,
poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru , to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest moziiwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunag¢
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

JeZzeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani uktadaé na niej
nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogéine zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dia danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdow.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zaggszczania
podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
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Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej, z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci.

Jezeli wilgotnosc naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu
nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymainej o ponad 10% jej wartoéci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.3.21 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego

rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagana wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$é warstw nalezy okreslic doswiadczalnie
podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna
ukfadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztalcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia [s.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz;

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robét ziemnych 1,2 m 1,00

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia ls (10,95.

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zalgcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego
stosunkowi odksztalcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztaicenia lo dla zwiréw, pospolek i piaskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catosciowe] oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuije sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2, za
pomocg obcigzenia statycznego plyta o srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosci wtornego modutu odksztalcenia
E2 nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnic
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescié.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien
usuna¢ warstwe | wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego
zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00 . pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2
niniejszej

specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegding uwage nalezy zwrécié na;

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzagcej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
m3. W kazdym

badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace whasciwosci:

isktad granulometryczny, wg PN-B-04481 |

lizawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

lwilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,

Iwilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

ligranice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,

kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493 |
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(twskaznik piaskowy, wg PN-S-02205

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontroline prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkdw warstwom z gruntéw spoistych

e) przestrzegania ograniczen okresionych dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

Dodatkowo kontrola jako$ci robot na terenie gdzie uktadano geosyntetyki bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci
ich wykonania:

Ilsprawdzenie braku uszkodzen geosyntetykow,

lisprawdzenie rownosci podioza przed roztozeniem geosyntetykow,

lisprawdzenie przylegania geosyntetykéw do podtoza (brak fatd i nierdwnosci),

llsprawdzenie poprawnosci wykonania zakiadow geosyntetykow.

6.2.4, Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is

lub stosunku modutow odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza
sie aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie moduiow
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

Mjeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

mjeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodline zasady obmiaru robét podano w OST 00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szecienny) wykonanego nasypu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robét podano w OST 00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:

*prace pomiarowe,

*oznakowanie robot,

*pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
*wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, schodkowanie istniejacych skarp
*zageszczenie gruntu,

*profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

*wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

*rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

*odwodnienie terenu robot - powierzchniowe lub mechaniczne

*przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
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6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978._
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SST 04
POMIARY GEODEZYJNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji obiektu i jej punktéw wysokosciowych zwigzanych z wykonaniem pomiaru
powykonawczego w ramach realizacji zadania pn Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny — Etap 2” na
dziatce 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad wykonywania pomiarow
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych. Zakres prac obejmuje:
- prace przygotowawcze
- prace polowe
- prace obliczeniowe i kartograficzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna — jest to zbiér dokumentow powstatych w wyniku geodezyjnych prac
polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane — droga i wezty drogowe, obiekty mostowe, ekrany akustyczne, mury oporowe.

1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wszelkich uzgodnien
dokonywanych migdzy Wykonawcg i Inzynierem (Zamawiajacym).

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego — jest to granica ustalona w trybie postepowania: rozgraniczeniowego,
podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sadowego lub innego administracyjnego ustalajgcego lub przenoszgcego
whasnos¢.

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach dotyczacych realizacji umowy.

1.4.8. Linia rozgraniczajaca - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. droge od gruntow rolnych lub
budowtanych.

1.4.7. Mapa zasadnicza - wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacije o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdinogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntow i budynkow, a takze sieci uzbrojenia
terenu.

1.4.8. Osrodek dokumentacji — wtasciwy rzeczowo i terenowo powiatowy osrodek dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej

1.4.9. Pozioma osnowa geodezyjna — usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych wzajemne potoZenie na powierzchni
odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.10. Rzezba terenu — uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.

1.4.11. Sie¢ uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzgdzenia: np.
energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.

1.4.12. Wysokosciowa osnowa geodezyjna — usystematyzowany zbidr punkiow, ktorych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wylacznie osoba posiadajaca uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami
rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne kartograficzne {Dz.U. Nr 30 z 1989 r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢
oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera
kontraktu.

1.5.1. Dokumentacja wstepna

Obejmuije podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, ktore nalezy objac pomiarem powykonawczym.
1.5.2. Ochrona wifasnoSci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie
wyrzadzenia szkod w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych

str. 36



(zniszczenie: drzew, krzewdw, nasadzen, plonow itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkod lub wyptacenia wiascicielom
odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy. W szczegéinosci dotyczy to pomiaréw na
istniejacych drogach.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczeristwo osobom wykonujacym prace geodezyjne jak i osobom
korzystajacym z drég, poprzez stosowanie sprzetu i odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy
wykonywaniu w/w prac. Wymienione dziatania nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych powinny speinia¢ wymagania PN i instrukgji technicznych, a ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z Inzynierem Kontraktu.

Materialy uzywane do prac polowych:

- jako znaki naziemne - stupki betonowe,

- jako znaki podziemne — plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokosciowe — repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw: osndw poziomych i wysokosciowych oraz punktow granicznych, nalezy korzysta¢ z
wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow".

Dopuszcza sie do stosowania znaki §ciennej osnowy odtwarzainej.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny posiadaé rozmiary dostosowane
do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie itp. powinny
posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwalosci, odpornosci na warunki zewnetrzne oraz powinny sig
charakteryzowac niewielkimi deformacjami (skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadac
standardom informatycznym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiagniecie niezbednych dokladnosci, zaréwno
przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne, wymagane przepisami i
instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

Dotyczy to zardwno prostych przyrzadow, takich jak: tasmy, ruletki, a takze: teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterow itp. urzadzen.

Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetej w SST dokladno$ci oraz technologii i wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Jako typowy nalezy przyjaé sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20cc oraz odlegtosci + 10 mm/km.,

- nasadki daimiercze o doktadno$ci pomiaru odlegltosci 10 mm. £ 10 mm./km.,

- teodolity o doktadno$ci pomiaru katow 20cc,

- niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

DO PRAC OBLICZENIOWO-KAMERALNYCH NALEZY STOSOWAC SPRZET KOMPUTEROWY.
4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami kontraktu oraz przepisami prawnymi
i technicznymi obowiazujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny réwnoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami OST |
SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru { wszelkie polecenia i uzgodnienia migdzy inspektorem nadzoru a Wykonawca
wymagaja formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sig z wytycznymi i ustaleniami
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Wykonawca zobowigzany jest zapoznat sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Inzynierem uzgodnienia
dotyczace ewentualnych etapdw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zgloszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do wiasciwego terenowo osrodka dokumentacii.
5.2.3. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodka dokumentacji informagii
o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej | wysoko$ciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencii
gruntéw. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié o tym Inspektora nadzoru.

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materialow

Przy analizie zabranych materiatow szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

- ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, ukladéw wspétrzgdnych i poziomow odniesienia oraz mozliwosci
wykorzystania w/iw osndw do pomiarow powykonawczych,

- ustalenie, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacii, w jakim zakresie i w jaki sposéb, musza by¢ zaktualizowane
pomiarami powykonawczymi.

5.2.5. Wywiad szczegolowy w terenie

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym, majgcym na celu:

- ogoine rozeznanie w terenie,

- odnalezienie punktow istniejacej osnowy: poziomej, wysoko$ciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu technicznego tych
punktow, a takze aktualizacje opisow topograficznych,

- zbadanie wizur pomiedzy punktami,

- zaprojektowanie (uzupeinienie) osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy pomiarowej (jesli bedzie taka potrzeba).

5.3. Prace polowe

5.3.1. Pomiary powykonawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozona osnowe. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne | wysoko$ciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa t.:

- granice ustalone wedtug stanu prawnego,

- kilometraz drog,

- znaki drogowe,

- przepusty (rzedne wlotu i wylotu),

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwale,

- rowy (w pefnym zakresie),

- studnie ($rednice),

- $wiatto mostdw, przepustow itp.,

- przekroje poprzeczne co 20-50 m.,

- inne elementy wg wymagan Inspektora nadzoru.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuije sig technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).

Przy wigkszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci
ogoinogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajgcych,granic ustalonych wg stanu
prawnego lub innych elementéw.

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzone;j treéci na mape
zasadnicza oraz na mape ewidencji gruntow prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ matoda klasyczng
(kartowanie i kreslenie reczne). Lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, widrnik mapy zasadniczej dla Inspektora nadzoru nalezy uzupehnic o elementy
wymienione w p. 5.3.1. Je$li mapa dla Inzyniera zostata wykonana w technice numerycznej lub analogowej, aktualizacjg
nalezy wykonaé tg sama technika.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i karfograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukgji G-3 ,Zasady kompletowania

dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne]", z podziatem na:

a) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

b) dokumentacje techniczng przeznaczong dia Inspektora nadzoru (Zamawiajgcego),

¢) dokumentacije techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii.

5.4.3. Przekazanie materiatow do osrodka dokumentacji

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekazuje do o$rodka dokumentacje przeznaczong dla o$rodka i dia organu
prowadzacego ewidencje gruntow oraz te czes$¢ dokumentacji przeznaczonej dlia Inspektora nadzoru (Zamawiajacego), ktéra
powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.
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5.4.4. Materialy dla Inspektora nadzoru (Zamawiajacego)

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inspektora nadzoru (Zamawiajacego) powinna by¢ skompletowana,
zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytulowych, spisem
zawartosci oraz numeracjg stron.

Dia Inspektora nadzoru nalezy skompletowaé nastepujace materialy:

a) widrnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkowa trescia,

b) kopie wykazdw wspotrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspotrzednych
punktéw granicznych,

c) kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochroneg,

d) kopie opiséw topograficznych,

e) kopie szkicow polowych,

f) plyte CD z mapa numeryczna,

G) INNE WG WYMAGAN INSPEKTORA NADZORU.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej kontroli jakosci prac. W ramach tej kontroli osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe sporzadza w 2 egzemplarzach protokét kontroli technicznej. Jeden egzemplarz
Wykonawca dotacza do dokumentacji przekazywanej do osrodka dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inspektorowi
Nadzoru jako jeden z dokumentéw do koficowego odbioru prac.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

7.1. Ogélne zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okre$lac faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inspektora nadzoru.

Obmiaru dokonuje sie przed cze$ciowym odbiorem robét polegajacych na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni lub
koricowym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w pracach lub zmiany Wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych przyjmuije sie nastepujace jednostki:

- [ryczaft] za inwentaryzacje wykonanych elementéw drogowych (jezdnia, pobocza, zjazdy na drogi podrzedne, mijanki, rowy
ewentualnie przepusty, mosty)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru prac

Prace opisane w niniejszej specyfikacji moga by¢ odbierane okreslonymi w umowie etapami ( zakorczonymi elementami np.
roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia).

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru poprzez wpis w Dzienniku
Budowy i niezwtocznym telefonicznym powiadomieniu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Inspektora
nadzoru zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Czesciowy odbidr prac

Odbior czgsciowy polega na stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru czy ustalone w umowie czesci zadan zostaly wykonane
prawidiowo i w terminie oraz na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek.

Z odbioru spisywany jest protokét czesciowego odbioru prac.

8.3. Konicowy odbiér prac

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie przez Inzyniera kontraktu rzeczywistego wykonania catosci prac wynikajacych z
umowy, w odniesieniu do ich jakosci, ilosci | wartosci.

Jesli Inspektor nadzoru stwierdzi, Zze konieczne jest dokonanie uzupeinien lub poprawek w odbieranej dokumentacji,
przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru po dokonaniu przez Wykonawce niezbednych uzupetnien
(poprawek).

Z odbioru spisywany jest protokét koricowego odbioru prac.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do koncowego odbioru prac sa;

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac geodezyjnych,

- zawiadomienie przekazane przez Inspektora nadzoru o terminie odbioru,

- skompletowana dokumentacja techniczna dla Inspektora nadzoru zgodnie z p. 5.4.4.,

- liczba zrealizowanych jednostek,

- dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzony),

- sprawozdanie techniczne,
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- protokét kontroli technicznej,
- zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za dang jednostke obmiarowa w kosztorysie
ofertowym.

Stawka jednostkowa obejmuje:

- wszelkie prace objete wymaganiami SST,

- koszty materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- koszty transportu i sprzetu,

- koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacii, koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty bhp),

- zysk,

- podatki — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Zakres robot objetych platnoscia;

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej drogowego obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem kontraktu,
z uwzglednieniem inwentaryzacji wszystkich elementow i robot wykonanych (jezdnia, pobocza, zjazdy na drogi podrzedne,
mijanki, rowy ewentualnie przepusty,) przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o ceng jednostkowa za sporzadzenie
geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej dla lokalizacji obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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