
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

M-11.00.00. 1 Czynności w zakresie - FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.00.
1.1 Czynności w zakresie - ROBOTY ZIEMNE POD 
FUNDAMENTY

M-11.01.07 1.1.1 Czynności w zakresie - WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE

1
Wymiana gruntu w wykopie (UWAGA:wykopy pod wymianę gruntu 
ujęto w przedmiarze branży drogowej)

m³ 3092

745+832+1108+268+139 m³ 3092

Czynności w zakresie - WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE

M-11.02.02.
1.1.2 Czynności w zakresie - WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO KOLUMNAMI CFA

2
Wykonanie kolumn CFA ø400 dł. 8m zbrojonych dwuteownikiem 
HEB200 o dł. 6m

m 1952

(46+20+34+28+116)x8 m 1952

3
Wykonanie kolumn CFA ø400 dł. 6m zbrojonych dwuteownikiem 
HEB200 o dł. 4m

m 228

(24+14)x6 m 228

4 Wykonanie kolumn niezbrojonych CFA ø400 dł. 8m m 3984

(23+20+107+45+303)x8 m 3984

5 Wykonanie kolumn niezbrojonych CFA ø400 dł. 6m m 2112

(154+184+14)x6 m 2112

Czynności w zakresie - WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO KOLUMNAMI CFA

M-11.02.03.
1.1.3 Czynności w zakresie - WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO MATERACEM GEOSYNTETYCZNYM

6 Wykonanie materaca geosyntetycznego nad kolumnami m² 3446

617+685+411+193+1540 m² 3446

Czynności w zakresie - WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO MATERACEM GEOSYNTETYCZNYM

Czynności w zakresie - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

Czynności w zakresie - FUNDAMENTOWANIE

Razem k.b.

Podatek VAT 23%

Ogółem

Przedmiar - Branża geotechniczna - Projekt wzmocnienia 
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