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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWA DROG
GMINNYCH NA DZIALKACH W GRODZCU UL. WIEJSKA

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi
gminnej miejscowosci Grodziec —ul. Wiejska.
Dtugos¢ projektowanej ulicy Wiejskiej — 406,00 m

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i warunkéw ruchu pojazdéw oraz
okreslenia warunkow technicznych jakim powinien odpowiadac projektowana ulica,

okreslenie zakresu i cen projektowanych robot . Efektem przebudowy powinna by¢

poprawa ptynnosci i bezpieczernstwa ruchu

1.3. Zakres opracowania.

Zakres przebudowy drogi obejmuje:
- budowe jezdni
- budowe zjazdéw do posesiji
- budowa chodnika
-budowa skrzyzowania wyniesionego
- wykonanie odwodnienia

1.4. Inwestor
Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 GRODZIEC

1.5. Adres inwestycji

e Obiekt —droga gminna ul.Wiejska
e Miejscowos¢ - Grodziec

eGmina - Grodziec

e Powiat — koninski

e Wojewddztwo — wielkopolskie

2. Uksztattowanie terenu.
Istniejgcy teren w konturze opracowania w pasie drogowym ptaski i nie ulega



zmianie.

3. Istniejgca zabudowa
Przebudowa ulicy realizowana na terenie osiedla w zabudowie jednorodzinnej

zlokalizowane] poza pasem drogowym .

4. Stanistniejacy
Droga gminna - znaczenie drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem D parametry klasy
ulicy kl. D.
Nawierzchnia gruntowe ,czesciowo utwardzona szlaka , frezami z betonu asfaltowego.
Szerokos$¢ pasa drogowego zréznicowana wynosi do 10 m
Odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny .
Na projektowanych odcinkach brak chodnikéw. Istniejgce uzbrojenie terenu wg. planu
sytuacyjno-wysokosciowego sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczna .
Teren dziatek graniczacy z pasem drogowym miejscami z ogrodzeniami.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie obejmuje budowe ulicy Wiejskiej polegajagcg na wykonaniu jezdni o
szerokosci 5,0 m o przekroju daszkowym 2%, zjazdéw do dziatek i odwodnieniu
budowie skrzyzowania wyniesionego z ul. Szkolng .

6. Ulice w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym zaprojektowano droge o przekroju ulicznym daszkowym ze
spadkami 2% , szerokosci jezdni 5,0 m .

Obramowanie od strony jezdni zaprojektowano kraweznikami 15x30x100 wystajgcymi
oraz zanizonymi 22x30x100 na tawie betonowej z oporem

7. Ulice w przekroju podtuznym
W opracowaniu niwelete jezdni przyjeto zgodnie niweletg istniejgcego terenu,
ogrodzen , wjazdéw do posesji .
W projektowaniu niwelety przyjeto nastepujgce zatozenia :
- zachowanie normatywnych pochylen,
- projektowana niweleta zgodna niweletg istniejgcej drogo terenu.
- dostosowanie do istniejgcych zjazdow

8. Zestawienie powierzchni
Projektowana przebudowa ulicy swoim zakresem obejmuje powierzchnie :

- powierzchnia jezdni - 2060,00 m?
z kostki betonowej - 400,00 m?
z betonu asfaltowego - 2060,00 m?

- powierzchnia chodnika - 244,00m?
- powierzchnia zjazdow - 200,00 m?



9. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji

nawierzchni jezdni Dziennik Ustaw nr 43 poz.430z 2.03.1999r dla kategorii ruchu
KR1 oraz w oparciu o wytyczne Inwestora.

- jezdnia z betonu asfaltowego dla KR1

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16SdlaKR1  gr.4,0cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1 gr.4,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-61,5 stabilizowanego
mechanicznie

gr20,0cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm-2,5 MPa gr.15,0cm
- warstwa odsgaczajgca piasek srednioziarnisty gr.15,0cm
Razem 58,0 cm
- jezdnia z kostki betonowejgr 8 cm
- kostka bet. wibroprasowana k .szary gr.8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.3,0cm

- podbudowa z betonu z kruszywa tamanego 0-61,5 mm gr.20,0 cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm-2,5 MPa

gr.15,0cm
- warstwa odsgczajgca piasek srednioziarnisty gr.15,0 cm
Razem 51,0cm
- zjazdy z kostki betonowejgr 8 cm
- kostka bet. wibroprasowana k .czerwony gr.8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.3,0cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr.20,0 cm
- warstwa odsgczajgca piasek srednioziarnisty gr. 10,0cm
Razem 41,0cm
- chodnika z kostki betonowej gr 8 cm
- kostka bet. wibroprasowana kolor szary gr. 8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0cm
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 10,0cm
- warstwa odsaczajaca gr. 10,0cm
piasek srednioziarnisty Razem 29 cm

10. Elementy betonowe

Elementy betonowe na tawach betonowych z opor z betonu C 12/15.
Krawezniki

Na obramowanie jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe

- zanizone 15 x 22 x 100 na dtugosci 662,0 m
- wystajgce 15 x 30 x 100 na dtugosci 155,0 m



- kraweznikil2/25 o dtugosci 100,0 m na zjazdach .

Kostka betonowa bezfazowa wibroprasowana
Kostka betonowa bezfazowa wibroprasowana 8x20x10 cm
- jezdnia - 400,0 m?
- zjazdy - 200,0 m?
- chodnik — 244,0 m?
Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod jezdnie ,chodnik i zjazdy.

UKtADANIE BRUKU

Ukfadanie bruku nalezy rozpoczgé od ulozenia pierwszego rzedu i
dopasowania szerokosci jezdni i chodnika do catej kostki . Po utozeniu pierwszego
rzedu , kolejno uzupetnia sie nawierzchnie . Po utozeniu bruku jego spoiny wypetnia sie
namiatajgc  suchy piach szczotkg. Przed wibrowaniem kostek, dla unikniecia
uszkodzen, pozostatosé piachu nalezy zamies¢. Do wibrowania uzywac¢ zageszczarki
ptytowej, najlepiej z oktadzing gumowa. Zageszczanie powinno odbywac sie w kierunku
od zewnetrznej krawedzi do srodka brukowanego obszaru, do czasu uzyskania trwatej
struktury. Nastepnie ponownie wypeinia sie spoiny namiatajgc piasek. Spoinowanie
w miare mozliwosci nalezy wykonaé¢ podczas suchej pogody i przy uzyciu suchego
piasku o uziarnieniu 0-2 mm, wolnym od zanieczyszczen i domieszek.

11. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu drogi zaprojektowano w
systemie infiltracji pozwalajgcej zagospodarowanie wod opadowych w obrebie zlewni
w ktorej te opady wystgpity
Woda z pasa drogowego przez studzienki wodos$ciekowe @ 500 ( wpusty deszczowe) z
osadnikiem i przykanalikiem @ 160-200 PVC pod jezdnig odprowadzona do systemu
komér drenazowych w ktérym  wody opadowe muszg by¢ czasowo zatrzymane a
nastepnie rozsgczane w grunt.
Komory drenazowe sg konstrukcjami o otwartym dnie (przekrdj poprzeczny w ksztatcie
litery U) Uktadane sg na gtebokosci okoto 1,50 m i dtugosci 5,0 m.
Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla fozyska
komorowego. Nastepnie wyktadamy wykop geowtdkning, a na dnie umieszczamy
warstwe obsypki z przemytego ttucznia (uziarnienie 31+63 mm) gr. 15 cm , ktdrg
zageszczamy do min. 95% gestosci standardowej Proctora.
Przystepujemy do uktadania ciggéw komor drenazowych. Pierwsza uktadana komora
powinna posiada¢ pokrywe zamontowang w przedniej czesci. Dwie sgsiednie komory
powinny byc¢ potaczone na zaktadke.
Na koncu ostatniej komory ciggu nalezy zatozy¢ pokrywe. W podobny sposdb nalezy
taczy¢ kolejne ciggi komdr. Zgodnie z projektem nalezy zamontowac¢ osadnik wstepny,
przewody doptywowe wraz z rurg dystrybucyjna, ktérg doprowadzimy wode do systemu.
Jako warstwe separacyjng , zapobiegajaca wnikaniu gleby do warstwy ttucznia
zastosowano geowtdknine . Zastosowanie warstwy geowtdkniny jest wymagane na dnie
wykopu, pomiedzy ttuczniem a glebg podtoza, na bokach wykopu oraz na gorze ttucznia.
Warstwa geowtdkniny musi catkowicie otaczac ttuczen.
Geowtdknina powinna zachodzi¢ na siebie na stykach przynajmniej 30 cm .



Wymaga sie zastosowania przykrycia o grubosci minimum 46 cm uwzgledniajgc w tym
15 cm obsypki w postaci kamienia o uziarnieniu 31-53 mm powyzej komor.

Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpoczg¢ uktadanie chodnika (nawierzchni ulicy,
itp.). Miejsce umieszczenia komér drenazowych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu rys 2.

12. Kolizje i uzbrojenia
W miejscu projektowanego parkingu znajdujg sie : sie¢ wodociggowa z przytgczami,
kable telekomunikacyjne, sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN04kV oraz kablowa
SN 15 kV, nN 0,4 kV Zabezpieczenie kolizji zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
przez wtascicieli urzadzen. Kable na zjazdach i przejsciach przez jezdnie zabezpieczy¢
rurami ostonowymi.

13 . Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
Roboty na odcinku budowy nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i za
grozeniu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowadzenia robdét nalezy
teren robdét odpowiednio oznakowac zgodnie z tymczasowym projektem organizacji
ruchu wykonanym przez wykonawce robét.

14. Czes¢ rysunkowa projektu
Ogolna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegdlnione rozwigzania
sytuacyjne, wysokos$ciowe, parametry i szczegéty techniczne, pokazano na rysunkach

15. Oznakowanie
Ulica Wiejska oznakowane na skrzyzowaniu z droga powiatowg znakiem A-7
,ustgp pierwszenstwa” Po przebudowie wprowadzona zostanie strefa
zamieszkania.
Nowe oznakowanie zaprojektowane w ,,Projekcie statej organizacji ruchu” stanowiacy
oddzielne opracowanie.

16. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Roboty na odcinku budowy nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i
zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowadzenia robot
nalezy teren robdét odpowiednio oznakowaé zgodnie z tymczasowym projektem
organizacji ruchu wykonanym przez wykonawce robat.

17. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ze wzgledu na realizacje inwestycje w pasie drogowym nalezy szczegdlng uwage zwrdcic
na to aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,
-zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy
-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow w zasiegu pracy maszyn .

Opracowat: mgr inz. Janusz Stacherski



PRZEDMIAR
Wiejska —319,67 m +88.33 m - szeroko$¢ 5,0 m powierzchnia 2060,00 m?

I. Roboty pomiarowe -406,0,0 m

Il. JEZDNIA

1. Koryta pod jezdnie gr.58-64 cm -1358,0 m3

2. Kraweznik zanizony 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 662,00 m

3. Krawezniki wystajgce 15x0x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — 155,0m

4.Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 15cm -2060,0 m?

6. Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm2,5 MPa gr. 15 cm — 2060,0 m?

7. Podbudowa zasadnicza z kruszywa -0-61,5 famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
2060,0 m?

8. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr.4cm - 1660,0 m?

9. Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 0,5 kg/m? -1660,0 m?

10. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16Sgr.4cm - 1660,0 m?

11.CHODNIK
1. Koryto pod chodnik gr 29 cm — 244,0 m?
2.0brzeze betonowe 25x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 126,0 m
3.Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm - 126,0 m?
4.Podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm - 126,0 m?
5. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru szarego
na podsypce technologicznej cem.-piask 1:4 gr.3 cm -126,0 m?

IV. ZJAZDY
1. Koryto pod zjazdy gr. 46 cm — 200,0 m?
2.Kraweznik opornik 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 100,0 m
3.Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm - 200,0 m?
4.Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm - 200,0 m?
5. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru czerwonego
na podsypce technologicznej cem.-piask 1:4 gr.3 cm -200,0 m?
V. Odwodnienie — komory drenazowe
1. Wpusty deszczowe h-1,5m z osadnikiem rury betonowe @ 500 - 28 szt
2. Studzienki deszczowe z filtrem @ 315 — 24 szt
3. Komory drenazowe — 24 szt.— 120,0 m
VI. Regulacja zaworow 12 szt.
VII. Regulacja studni rewizyjnych 14 szt
VIII. Przebudowa hydrantu szt 1
IX. Przebudowa przepustu @ 500 - 20,0 m
X. Oznakowanie
-poziome 200,0 m?
-pionowe 6 szt



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

1. ZAKRES ROBOT
Zakres przebudowy drogi obejmuje:

- budowe jezdni
- budowe zjazdéw do posesji
- wykonanie odwodnienia

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidzianym do realizacji zadania wystepujg: sie¢ wodociggowa,
kabel telekomunikacyjny

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZ PIECZENSTWA | ZDROWIA LUDNOSCI

Elementem zagospodarowania terenu moggcym stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa jest podziemne uzbrojenie terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

BUDOWLANYCH
Roboty prowadzone w pasie drogowym i na drodze  stwarzajg zagrozenia dla
zdrowia. Roboty odbywajg sie w rejonie ruchu pojazdow . W czasie prowadzenia robot
nalezy przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robét
drogowych

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY

STAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA

Przed przystgpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapoznac¢ pracownikow z
technologig wykonania prac__na_poszczeqgolnych stanowiskach i etapach
wykonawstwa , jak réwniez oméwi¢ zagadnienia zwigzane z Kkoniecznoscig
przestrzegania _norm i przepiséw w zakresie :

- materiaty — winny by¢ stosowane zgodnie z normami i dokumentacja techniczng .

- nie stosowaé materiatdw bez nalezytego atestu zagrazajgcych bezpieczenstwu
pracownikéw

- sprzet — uzywany i $srodki transportu poruszajgce sie w obrebie budowy muszag
by¢ sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odle-
gtosci minimum 150 m.
Zapoznac¢ pracownikow z dokumentacjg budowlang ze szczegoinym zwrdceniem
uwagi na zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robo6t oraz z istniejgcego
ruchu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN

STWOM WYNIKAJACYMI Z WYKONYWANYCH ROBOT



Do srodkow technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP , p.poz i apteczke
Wszystkie roboty powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z instrukcjg oznakowania

robot.
- wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i sSrodowiska naturalnego
- wykonujgcy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony srodowiska na

placu budowy.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy opracuje plan BiOZ zgodnie
z rozporzadzeniem Nr. 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury .

Opracowat mgr inz. Janusz Stacherski



