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2 CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi G489010P – Wielołęka”, na podstawie 

której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje swoim 

zakresem roboty drogowe związane z przebudową niniejszej drogi. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie 

województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie Grodziec, na terenie 

miejscowości Wielołęka. 

2.2 Inwestor 

Gmina Grodziec 

ul. Główna 17 

62-580 Grodziec 

2.3  Jednostka opracowująca 

AGDARS Artur Smarzyński 

Dąbrowa 8a 

62-404 Ciążeń 

2.4 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Przebudowa 

drogi G489010P – Wielołęka” jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Grodziec, 

a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzyński. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

− spotkania robocze z Inwestorem, 

− opinia geotechniczna opracowana przez „DROG-GEO” Pomiary drogowo-

geologiczne, 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach IP.6220.3.2022 z dnia 14.07.2022 r. 
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− Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie znak: ZDP.ZI.4100.17.2022 

z dnia 15.07.2022 r. 

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne. 

2.5 Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub 

cytowane w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 

poz. 2351 z dnia 02.12.2021 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 

2021 poz. 1973 z dnia 29.09.2021 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

nr 47 z 2003 r. poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 

2000 nr 63 poz. 735 wraz z późn. zmianami), 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo 

Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r., 

− Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych – Gdańsk 

2020 r. 

− Pozostałe normy zgodne z SST. 
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2.6 Podstawowy zakres inwestycji 

Zadanie obejmuje swoim zakresem następujące prace: 

− odhumusowanie terenu, 

− wycinka drzew, 

− roboty ziemne, 

− remont przepustu, 

− wykonanie warstw nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 

− humusowanie terenu z obsianiem trawą, 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

− wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych. 

2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji 

W otoczeniu inwestycji znajdują się pola uprawne oraz las. Projektowana droga 

stanowi głównie dojazd do pól.  

W obrębie inwestycji nie występuje żadne uzbrojenie terenu. Dane 

o urządzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy treści mapy. Nie 

wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiono na 

podkładach geodezyjnych. 

2.8 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejącym 

W stanie istniejącym droga gminna posiada nawierzchnię żwirową z lokalnie 

występującymi fragmentami nawierzchni z kruszywa łamanego i naturalnego.  

Szerokość jezdni wynosi od 3,00 do 5,00 m. Nawierzchnia wykazuje duży poziom 

zużycia, występują liczne nierówności i zastoiska wody po opadach.  

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie 

wód opadowych na pobliskie tereny zielone. 

2.9 Powiązania z innymi drogami publicznymi 

Droga gminna rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z drogą powiatową 

nr  3240P, następnie prowadzi do granicy gminy Grodziec, skąd kontynuuje swój bieg 

jako droga gminna na terenie gminy Rychwał w kierunku miejscowości Jaroszewice 

Grodzieckie. Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem roboty w zakresie 
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włączenia do drogi powiatowej. Przy realizacji prac należy przestrzegać ustaleń 

zapisanych w uzgodnieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. 

2.10 Przyjęte rozwiązania projektowe 

Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1345,80 m. Zakłada się 

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50-5,00 m. 

W przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o wartości 

2% w kierunku krawędzi pasa drogowego, z wyjątkiem łuku o promieniu R=100 m 

gdzie przyjęto pochylenie jednostronne o wartości 3%. Należy także wykonać 

obustronne pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 mm o szerokości 

0,75m. Szczegółowe rozwiązania projektowe zostały przedstawione na Rys. 2.1 – 2.2 

Projekt zagospodarowania terenu oraz Rys. 3.0 Przekroje normalne. 

2.11 Podstawowe parametry techniczne 

Inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− klasa techniczna: D – dojazdowa, 

− kategoria administracyjna: droga gminna, 

− prędkość projektowa: 30 km/h, 

− szerokość jezdni: 3,50 –5,00 m, 

− przekrój poprzeczny: drogowy, 1x2, 1x1, 

− kategoria ruchu: KR1, 

− odwodnienie: na istniejący teren nieutwardzony w obrębie pasa drogowego. 

2.12 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów 

Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów: 

− warstwa ścieralna: 

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 KR1-2      – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: 

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR1-2      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3     – gr. 20 cm; 
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2.13 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 

Należy wykonać następującą konstrukcję zjazdów z kruszywa łamanego: 

− warstwa ścieralna: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3     – gr. 20 cm; 

2.14 Odwodnienie pasa drogowego 

Odwodnienie realizowane będzie poprzez odpowiednie pochylenie podłużne 

i poprzeczne gwarantujące prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych na 

teren nieutwardzony w obrębie pasa drogowego. 

2.15 Warunki gruntowo-wodne 

W opinii geotechnicznej opracowanej przez „DROG-GEO” Pomiary drogowo-

geologiczne w podłożu gruntowym stwierdzono występowanie osadów 

czwartorzędowych, wykształconych w postaci piasków średnich średnio 

zagęszczonych. Do głębokości 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania zwierciadła 

wody gruntowej. Warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, a całość zadania do 

I kategorii geotechnicznej. 

2.16 Informacja odnośnie terenów górniczych i ochrony zabytków 

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja, tj. nr 198/1, 197/1, 569, 197/2, 

572, 571, 566, 570, 251 obręb Wielołęka, nie leżą na terenie szkód górniczych. 

Zgodnie z uzgodnieniem znak: Ko.WA.5152.2510.1.2022 z dnia 03.11.2022 r. 

na części działki nr 251 obręb Wielołęka znajduje się zewidencjonowane stanowisko 

archeologiczne nr 5, ob. AZP 60-38/179. W związku z tym przed rozpoczęciem prac 

należy przeprowadzić badania archeologiczne, na prowadzenia których należy 

uzyskać stosowne pozwolenie.  

2.17 Ochrona punktów geodezyjnych 

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia położenia – 

lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperów 

państwowych. Punkty te podlegają ścisłej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez 

prowadzenie robót, należy je zabezpieczyć lub przenieść w inne miejsce. Czynności 

należy wykonać w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych służb geodezyjnych. 

Ochrona i zabezpieczenie punktów jest obowiązkiem Wykonawcy robót. 
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2.18 Ochrona środowiska 

Inwestycja znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie 

oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym konieczne było uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów 

zawartych w wyżej wymienionej decyzji, a w szczególności: 

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów 

wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej 

jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00, 

2. Teren budowy wyposażyć w sorbenty; właściwe w zakresie ilości i rodzaju do 

potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, 

wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, 

3. Zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych 

oraz postoju pojazdów i maszyn budowlanych zorganizować na terenie utwardzonym; 

nie lokalizować ich w sąsiedztwie cieków i rowów melioracyjnych, 

4. Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji 

zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, 

5. Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający 

wymogi dopuszczające go do użytkowania, 

6. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu 

technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia 

zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne 

zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, 

7. Tankowanie oraz awaryjne naprawy pojazdów i urządzeń budowlanych wykonywać 

na uszczelnionym podłożu. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych 

do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji 

inwestycji, w przypadku konieczności tankowania maszyn budowlanych należy 

zastosować maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym wyciekom substancji 

szkodliwych na terenie utwardzonych i uszczelnionych baz sprzętowych, 

8. Zabezpieczyć warstwy ziemi urodzajnej (warstwy próchniczej gleby) z terenu prac 

budowlanych i wykorzystać warstwę urodzajną po zakończeniu prac budowlanych, 

9. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie 

odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych 

i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 
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się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich 

regularny odbiór przez uprawione podmioty, 

10. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego, 

11. Wycinkę ograniczyć do 91 drzew poza terenami leśnymi, 

12. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu 

wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew, 

13. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do 

wycinki wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w 

szczególności: 

−  pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć 

uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób 

niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów; 

−  nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej 

wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;     

− podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem 

i przemarzaniem; 

−  nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa, 

14. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem 

prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta 

niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić 

bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień, 

15. Na terenie zainwestowania nie należy magazynować olejów, smarów i innych 

materiałów ropopochodnych, niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu, 

16. Ścieki bytowe z zaplecza podczas budowy należy gromadzić w przenośnych 

szczelnych toaletach i okresowo wywozić przy pomocy podmiotów posiadających 

stosowne zezwolenia w tym zakresie, 

17. Zdjąć warstwę urodzajną gleby i odłożyć na pryzmę, a następnie wykorzystać do 

wykonania trawników i humusowania skarp rowów, 

18. Gospodarować wytworzonymi odpadami (na wszystkich etapach inwestycji: 

realizacji, eksploatacji i likwidacji) w taki sposób, aby minimalizować ich powstawanie; 

odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób 
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zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku 

infiltracji wód odciekowych z miejsc magazynowania (w szczelnych 

pojemnikach/kontenerach) a następnie w miarę potrzeby przekazywać uprawnionemu 

podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, 

19. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące za drzewa wycinane poza terenami 

leśnymi, z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde 

wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo 

o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku I :3 za każde wycięte drzewo 

o obwodzie powyżej 200 cm, 

20. Do sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew pochodzące 

z odnowień naturalnych występujące w obrębie terenu objętego postępowaniem. 

W przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski 

drzew: właściwie uformowanych wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz 

proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia drzew pielęgnować i regularnie 

podlewać przez okres minimum 3 lat po posadzeniu, 

21. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń zastępczych drzew, 

w okresie 3 lat od ich posadzenia — w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku 

zachowania żywotności drzew, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym 

roku kalendarzowym; pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata, 

22. Przy obsiewaniu skarp nie stosować gatunków roślin obcego pochodzenia, 

23. Okresowe bazy sprzętowe, materiałowe oraz tymczasowe miejsca 

magazynowania odpadów należy utwardzić i uszczelnić oraz zlokalizować 

w odległości minimum 25 m od rowów melioracyjnych. 

2.19 Wycinka drzew i nasadzenia rekompensacyjne 

W ramach niniejszej inwestycji planowana jest wycinka 86 drzew. Na wycinkę 

odrębnym trybem zostanie uzyskane stosowne zezwolenie. W ramach rekompensaty 

dla środowiska naturalnego w pasie drogowym przebudowywanej drogi gminnej 

zostaną wykonane nasadzenia rekompensacyjne w ilości wynikającej z decyzji 

o zezwoleniu na wycinkę. Projekt wycinki i nasadzeń zastępczych stanowi odrębne 

opracowanie.  
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2.20 Stała organizacja ruchu drogowego 

W ramach niniejszej inwestycji nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu na 

drodze gminnej i skrzyżowaniu z drogą powiatową. Projekt stałej organizacji ruchu 

stanowi odrębne opracowanie. 

 

2.21 Wykaz załączników: 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000 

Rys. 2.1 – 2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

Rys. 3.0 Przekrój normalny skala 1:50 

Rys. 4.0 Przekrój podłużny skala 1:100/1000 

Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie znak: ZDP.ZI.4100.17.2022 

z dnia 15.07.2022 r. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach IP.6220.3.2022 z dnia 14.07.2022 r. 

Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Koninie znak: 

Ko.WA.5152.2510.1.2022 z dnia 03.11.2022 r. 

Opinia geotechniczna  


