



Sopot, dnia 13.09.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Sopocie

Znak postępowania: **ZP2/V/22**

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne pn. **„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 z podziałem na 15 części”**;

I. Z uwagi na brak złożonych ofert przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione w zakresie części:

- 1) Część nr 3 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”
- 2) Część nr 4 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi”
- 3) Część nr 6 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Opolu”
- 4) Część nr 7 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie”
- 5) Część nr 8 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II”
- 6) Część nr 9 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze”
- 7) Część nr 10 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „ORION” w Ciechocinku”
- 8) Część nr 11 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA w Kołobrzegu”
- 9) Część nr 12 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny”
- 10) Część nr 13 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju”

- 11) Część nr 14 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Krakowie”
- 12) Część nr 15 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu”

II. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W postępowaniu w terminie wyznaczonym zmianą SWZ tj. do dnia 12.09.2022 r. do godziny 09:30 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym zachodzi przesłanka wskazana w art. 255 pkt. 1) Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), mówiąca, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) nie złożono (...) żadnej oferty. Sytuacja taka ma miejsce w niniejszym postępowaniu w zakresie w/w części, w związku z czym unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione.