
Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

1 Kalkulacja 

indywidualna

Opracowanie projektu organizacji ruchu, 

montaż i demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu
ryczałt 1

2 Kalkulacja 

indywidualna

Utrzymanie obiazdów

ryczałt 1

3 Kalkulacja 

indywidualna

Opracowanie inwentaryzacji 

powykonawczej - mostu

ryczałt 1

2. D.01.01.01.11
Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych w terenie równinnym

2.1.
- roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych
km 0,30

4 KNNR 1 

0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych, na drogach w terenie 

równinnym

0,05 * 6 km 0,3

km 0,3

2.2. - osadzenie znaków wysokościowych szt 11,00

5 KNR 2-13 

1010/01

Repery stalowe osadzone na budowli

przyczółki    2 * 4 szt 8

przęsło    1 * 2 szt 2

szt 10

6 KNR 2-13 

1010/02

Repery żelbetowe osadzone w gruncie

1 szt 1

szt 1

3. D.01.02.02.12.

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej / humusu / o średniej gr. w-

wy 15cm

m2 1392,00

7 KNR 2-01 

0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o 

grubości do 15cm za pomocą spycharki

z istniejących skarp drogi    2,3 * 10 * 2 * 

2

m2 92

ze skarp rzeki    (2,2 + 1) * 50 * 4 m2 640

z terenu    22 * 15 * 2 m2 660

m2 1 392

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

8 KNNR 1 

0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi w ziemi kategorii I-III 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi

minus humus wykorzystany do 

humusowania skarp    1392 * 0,15 - 100 * 

0,10

m3 198,8

m3 198,8

4. D.01.02.04.55

Rozebranie poręczy ochronnych 

sztywnych z załadunkiem i 

transportem

m 24,76

9 KNNR 6 

0808/01

Rozebranie poręczy ochronnych 

rurowych z transportem

poręcz na moście    2 * (0,64 * 2 + 5,55 * 

2)

m 24,76

m 24,76

10 KNR 4-04 

1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki 

samochodem skrzyniowym z załadunkiem 

i wyładunkiem ręcznym

przeciągi    2 * (2,048 + 2,177 + 2,103 + 

2,33 + 1,93) * 2,26 / 1000

t 0,05

Słupki    2 * 6 * 1 * 4,24 / 1000 t 0,05

Pochwyt    2 * (5,55 * 2 + 1,22 * 2) * 

4,24 / 1000

t 0,11

t 0,21

5. D.01.02.04.77
Rozbiórki obiektów mostowych z 

załadunkiem i transportem

5.1.
Rozebranie elementów betonowych 

mostu
m3 34,98

11 KNR 4-04 

0305/05

Rozebranie płyty mostu

0,1 * 4,61 * 10,67 m3 4,92

m3 4,92

12 KNR 4-04 

0303/03

Rozebranie przyczółków i skrzydełek 

mostu

przyczółek zestudniami    0,62 * 4,61 * 2 

+ 3,14 * 0,6 * 0,6 * 3 * 4 + 0,6 * 3 * 

(2,21 + 0,6) * 2

m3 29,4

Skrzydełka z ławą    0,25 * 0,66 * 4 m3 0,66

m3 30,06



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

13 KNR 4-04 

1103/04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 

przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu - transport gruzu 

samochodem samowyładowczym
gruz betonowy    (4,92 + 30,06) * 1,3 m3 45,47

m3 45,47

5.2.
Rozebranie elementów stalowych 

mostu
t 5,41

14 KNR 2-33r90 

0311/03

Rozbiórka elementów stalowych mostu

Pas górny    2 * 4 * 10,67 * 10,8  / 1000 t 0,92

Pas dolny    2 * 4 * (0,8 + 0,77 + 3,8 + 

3,8 + 0,77 + 0,8) * 10,8 / 1000

t 0,93

Słupki    2 * 4 * (0,11 * 2 + 0,31 * 2 + 

0,42 * 2 + 0,64 * 2 + 0,87) * 10,8 / 1000

t 0,33

Stęzenia kratownicy    2 * 4 * (0,8 * 2 + 

0,8 * 2 +  0,89 * 2 + 0,94 * 2 + 1,07) * 

3,35 / 1000

t 0,21

2 * 5 * (0,54 * 6 + 3,036) * 3,35 / 1000 t 0,21

Stęzenia poprzeczne    4 * (4,61 + 0,18) * 

21,9 / 1000 + 2 * (4,61 + 0,18) * 54,2 / 

1000 + 2 * (1,8 * 2 + 0,81) * 7,09 / 1000

t 1

Blachy    (0,005 * 0,10 * 10,67 * 2 + 

0,005 * (0,65 + 0,91 + 0,65) * 9,97 + 

0,005 * 4,61 * 0,35 * 2 + 0,005 * 0,12 * 

0,25 * 6 * 2) * 7,85

t 1,09

Kraty pomostowe    1,2 * 9,97 * 30 * 2 / 

1000

t 0,72

t 5,41

15 KNR 4-04 

1107/03

Wywóz z terenu rozbiórki samochodem 

skrzyniowym z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

t 5,41

6. M.11.01.01
Wykopy w gruncie niespoistym wraz z 

umocnieniem
m3 534,86

16 KNNR 1 

0301/02

Wykopy w gruncie kategorii III z 

załadunkiem ręcznym i transportem

10% robót ręcznych

odkopanie istnijących przyczółków    3 * 

1,2 * (1,2 + 2,21 + 1,2) * 1,2 * 2 * 0,1 - ( 

3,14 * 0,6 * 0,6 * 3 * 4 + 0,6 * 3 * (2,21 

+ 0,6) * 2) * 0,1

m3 1,61



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

wykopy w ściankach szczelnych    2,55 * 

13 * 1,50 * 2 * 0,1

m3 9,95

Opornik stożka z rys nr 05    39,26 * 0,1 m3 3,93

Narzut kamienny    0,5 * (2,7 + 1,1) * 50 

* 4 * 0,1

m3 38

m3 53,49

17 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi w gruncie kategorii III-IV 

z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi
90% robót mechanicznych

odkopanie istnijących przyczółków    3 * 

1,2 * (1,2 + 2,21 + 1,2) * 1,2 * 2 * 0,9 - ( 

3,14 * 0,6 * 0,6 * 3 * 4 + 0,6 * 3 * (2,21 

+ 0,6) * 2) * 0,9

m3 14,53

wykopy w ściankach szczelnych    2,55 * 

13 * 1,50 * 2 * 0,9

m3 89,51

Opornik stożka z rys nr 05    39,26 * 0,9 m3 35,33

Narzut kamienny    0,5 * (2,7 + 1,1) * 50 

* 4 * 0,9

m3 342

m3 481,37

18 KSNR 1 

0312/03

Plantowanie powierzchni skarp i dna 

wykopów wykonywanych mechanicznie, 

grunt kat. III

Wykopy w zakresie ścianek szczelnych  ;    

2,55 * 12 * 2

m2 61,2

Opornik stożka    0,5 * 7,79 * 4 m2 15,58

m2 76,78

19 Kalkulacja 

indywidualna

Odwodnienie wykopu przez pompowanie 

wody

ryczałt 1

7. M.11.01.04
Zasypanie wykopów wraz z 

zagęszczeniem
m3 865,06

20 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi w gruncie kategorii II z 

transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi z transportem

Zasypanie dołów po istnijących 

przyczółkach    3 * 1,2 * (1,2 + 2,21 + 

1,2) * 1,2 * 2

m3 39,83

Zasypanie przyczółków    47,5 * 8 * 2 m3 760

Opornik stożka z rys nr 05    30,23 m3 30,23



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Narzut kamienny    0,5 * (0,1 + 0,25) * 50 

* 4

m3 35

m3 865,06

21 KNNR 1 

0320/01

Ręczne zasypywanie budowli 

inżynierskich gruntem kategorii II

przyjęto 30% zasypki ręcznie  ;    

Zasypanie przyczółków    47,5 * 8 * 2 * 

0,3

m3 228

Opornik stożka z rys nr 05    30,23 * 0,3 m3 9,07

Narzut kamienny    0,5 * (0,1 + 0,25) * 50 

* 4 * 0,3

m3 10,5

m3 247,57

22 KNNR 1 

0321/01

Mechaniczne zasypywanie wraz z 

zagęszczeniem gruntu wokół budowli 

inżynierskich grunt kategorii II

przyjęto 70% zasypki mechanicznej    

Zasypanie przyczółków    47,5 * 8 * 2 * 

0,7

m3 532

Opornik stożka z rys nr 05    30,23 * 0,7 m3 21,16

Narzut kamienny    0,5 * (0,1 + 0,25) * 50 

* 4 * 0,7

m3 24,5

m3 577,66

23 KNNR 1 

0503/05

Plantowanie powierzchni (obrobienie na 

czysto) skarp i korony nasypów w gruncie 

kategorii II

5 * 10 * 4 m2 200

m2 200

8. M.11.07.01

Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic 

stalowych - rodzice o Wx=720cm3/mb 

L=4,0m

m 62,20

24 KNR 2-10 

0301/05

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych  

Wx=720cm3/mb L=4,0m - wbicie na 

4,0m w gruncie kategorii III

z rys 6    62,20 m 62,2

m 62,2

25 KNR 2-14 

1229/01

Obcięcie stalowej ścianki szczelnej z 

lądu.

m 62,2

9. M.11.02.01 Wbijanie pali żelbetowych 40x40cm

9.1. -wbijanie pali na głębokość do 9,0m szt 36,00

26 KNR 2-10 

0201/06

Wbijanie pali żelbetowych 40x40cm 

L=10,0 na głębokość do 9,0m w gruncie 

kategorii III



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

z rys nr 6    2 * 18 szt 36

szt 36

9.2.
- próbne obciążenie pala o złożonej sile 

nacisku - dynamicznie
ryczałt 1,00

27 Kalkulacja 

indywidualna

Próbne obciążenia pali z opracowaniem  

wyników

1 ryczałt 1

ryczałt 1

9.3.
- opracowanie projektu obciążenia pali

ryczałt 1,00

28 Kalkulacja 

indywidualna

Opracowanie dokumentacji próbnego 

obciążenia pali

1 ryczałt 1

ryczałt 1

10. M.12.01.02
Zbrojenie betonu stalą klasy A III ( 

BSt500S)

10.1. - zbrojenie betonu kg 35684,00

Ława  -8560kg

29 KNR 2-33 

0207/06

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  8mm ława - stal klasy 

A III (BSt500S)

107 * 2 / 1000 t 0,21

t 0,21

30 KNR 2-33 

0208/06

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

8mm - ława

t 0,21

31 KNR 2-33 

0207/06

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  10mm  ława - stal 

klasy A III (BSt500S)

530 * 2 / 1000 t 1,06

t 1,06

32 KNR 2-33 

0208/06

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

10mm -  ława

t 1,06

33 KNR 2-33 

0207/06

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  12mm  ława - stal 

klasy A III (BSt500S)

115 * 2 / 1000 t 0,23

t 0,23

34 KNR 2-33 

0208/06

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

12mm -  ława

t 0,23



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

35 KNR 2-33 

0207/09

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  25mm  ława - stal 

klasy A III (BSt500S)

3528 * 2 / 1000 t 7,06

t 7,06

36 KNR 2-33 

0208/09

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

25mm -  ława

t 7,06

Przyczółek-5638kg

37 KNR 2-33 

0207/06

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  10mm przyczółek - 

stal klasy A III (BSt500S)

134 * 2 / 1000 t 0,27

t 0,27

38 KNR 2-33 

0208/06

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

10mm - przyczółek

t 0,27

39 KNR 2-33 

0207/06

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  12mm przyczółek - 

stal klasy A III (BSt500S)

1313 * 2 / 1000 t 2,63

t 2,63

40 KNR 2-33 

0208/06

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

12mm -  przyczółek

t 2,63

41 KNR 2-33 

0207/09

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  16mm  przyczółek - 

stal klasy A III (BSt500S)

1270 * 2 / 1000 t 2,54

t 2,54

42 KNR 2-33 

0208/09

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

16mm -  przyczółek

t 2,54

43 KNR 2-33 

0207/09

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  32mm przyczółek - 

stal klasy A III (BSt500S)

102 * 2 / 1000 t 0,2

t 0,2

44 KNR 2-33 

0208/09

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

32mm - przyczółek

t 0,2

Skrzydełko - 1680kg



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

45 KNR 2-33 

0207/06

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  12mm skrzydełko - 

stal klasy A III (BSt500S)

323 * 4 / 1000 t 1,29

t 1,29

46 KNR 2-33 

0208/06

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

12mm -  skrzydełko

t 1,29

47 KNR 2-33 

0207/09

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy  16mm skrzydełko - 

stal klasy A III (BSt500S)

87 * 4 / 1000 t 0,35

t 0,35

48 KNR 2-33 

0208/09

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

16mm -  skrzydełko

t 0,35

Płyta przejściowa - 1472kg

49 KNR 2-33 

0207/14

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 8mm płyta przejsciowa  

- stal klasy A III (BSt500S)

7 * 4 / 1000 t 0,03

t 0,03

50 KNR 2-33 

0208/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

8mm  płyta przejściowa

t 0,03

51 KNR 2-33 

0207/01

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 12mm płyta 

przejściowa  - stal klasy A III (BSt500S)

101 * 4 / 1000 t 0,4

t 0,4

52 KNR 2-33 

0208/01

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

12mm płyta przejściowa

t 0,4

53 KNR 2-33 

0207/02

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 16mm płyta 

przejściowa - stal klasy A III (BSt500S)

259 * 4 / 1000 t 1,04

t 1,04

54 KNR 2-33 

0208/02

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

16mm płya przejściowa

t 1,04



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Kapy chodnikowe - 3238kg

55 KNR 2-33 

0404/09

Przygotowanie na budowie zbrojenia  z 

prętów o średnicy 8mm kapy chodnikowe 

- stal klasy A III (BSt500S)

2 * (66 + 33) / 1000 t 0,2

t 0,2

56 KNR 2-33 

0405/11

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

8mm kapy chodnikowe

t 0,2

57 KNR 2-33 

0404/10

Przygotowanie na budowie zbrojenia  z 

prętów o średnicy 12mm kapy 

chodnikowe - stal klasy A III (BSt500S)

2 * (570 + 927) / 1000 t 2,99

t 2,99

58 KNR 2-33 

0405/12

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

12mm kapy chodnikowe

t 2,99

59 KNR 2-33 

0207/14

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 14mm do osadzenia 

krawężników na kapie  - stal klasy A III 

(BSt500S)
2 * (11 + 11) / 1000 t 0,04

t 0,04

60 KNR 2-33 

0208/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

14mm do osadzenia krawężników na 

kapie

t 0,04

Chodniki na dojsciach - 1046kg

61 KNR 2-33 

0404/09

Przygotowanie na budowie zbrojenia  z 

prętów o średnicy 8mm - chodniki na 

dojściach - stal klasy A III (BSt500S)

2 * (15 + 29) / 1000 t 0,09

t 0,09

62 KNR 2-33 

0405/11

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

8mm - chodniki na dojściach

t 0,9

63 KNR 2-33 

0404/10

Przygotowanie na budowie zbrojenia  z 

prętów o średnicy 12mm - chodniki na 

dojściach - stal klasy A III (BSt500S)

2 * (148 + 318) / 1000 t 0,93

t 0,93



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

64 KNR 2-33 

0405/12

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

12mm - chodniki na dojściach

t 0,93

65 KNR 2-33 

0207/14

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 14mm do osadzenia 

krawężników chodniki na dojściach  - stal 

klasy A III (BSt500S)
2 * (5 + 5) / 1000 t 0,02

t 0,02

66 KNR 2-33 

0208/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

14mm do osadzenia krawężników 

chodniki na dojściach

t 0,02

Płyta -14050kg

67 KNR 2-33 

0404/12

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 10mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal 

klasy A III (BSt500S)
(306 * 2 + 4738) / 1000 t 5,35

t 5,35

68 KNR 2-33 

0405/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

10mm płyt współpracujących z 

dźwigarami

t 5,35

69 KNR 2-33 

0404/12

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 12mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal 

klasy A III (BSt500S)
1743 / 1000 t 1,74

t 1,74

70 KNR 2-33 

0405/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

12mm płyt współpracujących z 

dźwigarami

t 1,74

71 KNR 2-33 

0404/13

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 14mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal 

klasy A III (BSt500S)
430 * 2 / 1000 t 0,86

t 0,86

72 KNR 2-33 

0405/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

14mm płyt współpracujących z 

dźwigarami



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

t 0,88

73 KNR 2-33 

0404/13

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 20mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal 

klasy A III (BSt500S)
3866 / 1000 t 3,87

t 3,87

74 KNR 2-33 

0405/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

20mm płyt współpracujących z 

dźwigarami

t 3,87

75 KNR 2-33 

0404/13

Przygotowanie na budowie zbrojenia z 

prętów o średnicy 25mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal 

klasy A III (BSt500S)
1108 * 2 / 1000 t 2,22

t 2,22

76 KNR 2-33 

0405/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 

25mm płyt współpracujących z 

dźwigarami

t 2,22

10.2. - kotwy talerzowe t 0,58

77 KNR 2-33 

0208/06

Montaż kotew talerzowych

8 * 72 / 1000 t 0,58

t 0,58

11. M.13.01.01
Beton fundamentów klasy C25/30 W8 

F150 w deskowaniu
m3 87,28

78 KNR 2-33 

0204/01

Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej płyt przejściowych, 

chodników, oporników stożka

Płyta przejsciowa

0,3 * (3,8 + 4 * 2) * 4 m2 14,16

opornik    2 * 0,8 * 7,79 * 4 + 0,8 * 0,3 * 

4 * 2

m2 51,78

chodniki na dojsciach    0,22 * 1,3 * 2 + 

4,4 * 0,22 * 4 + 0,22 * 2,90 * 2

m2 5,72

m2 71,66

79 KNR 2-33 

0210/01

Betonowanie betonem klasy C25/30 płyt 

przejściowych, chodników, oporników 

stożka , przy użyciu pompy na 

samochodzie
Płyta przejsciowa



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

4,6 * 4 m3 18,4

opornik z rys nr 5    7,48 m3 7,48

chodniki na dojściach    2,85 * 2 + 1,3 * 2 m3 8,3

ławy przyczółka    26,55 * 2 m3 53,1

m3 87,28

12. M.13.01.04
Beton podpór klasy C25/30 W8 F150 w 

elementach o grubości > 60cm
m3 73,00

80 KNR 2-33 

0204/01

Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej przyczółka

Przyczółek    (1,00 * 12,3 + 1,00 * 1,4 * 2 

+ 1,57 * 12,3 + 1,57 * 0,65 * 2 + 2,08 * 

(10,6 + 0,71 * 2) + (0,48 + 0,3) * 11,60 + 

0,2 * (2 * 0,75 + 0,7) * 4) * 2

m2 144,52

Skrzydełko    4 * (4,4 * (0,04 + 0,06 + 

0,17 + 0,52 + 0,04 + 0,49) + 0,5 * 1,55 * 

2,33 * 2 + 0,25 * (0,29 + 1,55) * 2 + 1 * 

4,44 + 0,35 * (1 + 1 + 2,8 + 0,29) + 0,12 

* 0,55)

m2 66,51

m2 211,03

81 KNR 2-33 

0210/05

Betonowanie betonem klasy C25/30 

przyczółka przy użyciu pompy na 

samochodzie

Przyczółek

28,9 * 2 m3 57,8

Skrzydełko

3,8 * 4 m3 15,2

m3 73

13. M.13.01.05

Beton ustroju niosącego klasy C25/30 

W8 F150 w elementach o grubości < 

60cm

m3 161,90

82 KNR 2-33 

0402/01

Deskowanie sklejką płyt ustrojów 

niosących

Kapy chodnikowe

9,1 * (0,17 + 0,06 + 0,04 + 0,52 + 0,4 + 

0,22) * 4 + 0,22 * (3,25 * 3 + 1,65 * 3) + 

0,25 * 0,55 * 3 * 2

m2 55,38

Płyta mostu z rys nr 14

1,3 * 12,3 * 2 + 0,35 * 12,1 * 2 + 0,65 * 

12,1 * 2 + 0,65 * 0,35 * 4 + 18,2 * (0,5 + 

0,2 + 0,25 + 0,75)

m2 88,03

m2 143,41



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

83 KNR 2-33 

0409/01

Betonowanie betonem klasy C25/30 płyt 

ustroju niosącego przy użyciu pompy na 

samochodzie

Kapy chodnikowe z rys nr 15 i 16

9 + 15,4 m3 24,4

Płyta mostu z rys nr 14

137,50 m3 137,5

m3 161,9

14. M.13.02.01 Beton klasy C16/20 w deskowaniu m3 45,06

84 KNR 2-33 

0203/01

Deskowanie tradycyjne podładu pod płyty 

przejściowe, pod chodniki na dojściach

Podkład pod płyty przejściowe

0,1 * (3,9 + 4 * 2) * 4 m2 4,76

chodniki na dojściach    1,3 * 0,1 * 2 + 

2,9 * 0,1 * 2

m2 0,84

m2 5,6

85 KNR 2-33 

0210/02

Betonowanie betonem klasy C16/20 

podładu pod płyty przejściowe, pod 

chodniki na dojściach, ławy przyczółków 

i filarów przy użyciu pompy na 

samochodzie
Podkład pod płyty przejściowe

1,6 * 4 m3 6,4

Korek pod ławą

16,6 * 2 m3 33,2

Oporniki stożków z rys nr 5

1,56 m3 1,56

chodniki na dojściach

0,6 * 2 + 1,35 * 2 m3 3,9

m3 45,06

15. M.13.03.02
Montaż prefabrykatów betonowych 

sprężonych typ KUJAN o masie 13,4t
szt 13,00

86 KNR 2-33 

0411/01

Montaż prefabrykowanych dźwigarów 

strunobetonowych typu Kujan o 

rozpiętości 18m

szt 13

16. M.15.02.01
Wykonanie izolacji z papy 

termozgrzewalnej
m2 297,90

87 KNNR 3 

0503/04

Wykonanie izolacji z papy 

termozgrzewalnej

12,3 * (1 + 0,18 + 0,35 + 18,2 + 0,35 + 

0,18 + 1) + 18,2 * 1 * 2

m2 297,9



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

m2 297,9

17. M.15.02.02
Izolacje bitumiczne wykonywane na 

zimno
m2 299,97

88 KNR 2-33 

0713/04

Izolacje poziome przeciwwilgociowe 

powłokowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

płyty przejściowe  ;    3,8 * 4 * 4 m2 60,8

ława    (2,55 * 13 - 1,4 * 12,3) * 2 m2 31,86

m2 92,66

89 KNR 2-33 

0713/08

Izolacje poziome przeciwwilgociowe 

powłokowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 92,66

90 KNR 2-33 

0713/08

Izolacje poziome przeciwwilgociowe 

powłokowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - trzecia warstwa

m2 92,66

91 KNR 2-33 

0713/20

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe 

powłokowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Przyczółek    (0,2 * 12,3 + 0,5 * 1,4 * 2 + 

2,08 * (10,6 + 0,71 * 2) + (0,48 + 0,3) * 

11,60 + 0,2 * (2 * 0,75 + 0,7) * 4) * 2

m2 79,34

Skrzydełko    4 * (0,5 * 4,4 * (0,04 + 0,06 

+ 0,17 + 0,52 + 0,04 + 0,49) + 0,5 * 1,55 

* 2,33  + 0,25 * (0,29 + 1,55) + 1 * 4,44 

+ 0,35 * (1 + 1 + 2,8 + 0,29) + 0,12 * 

0,55 + (1 + 2,8) * 0,8)

m2 57,99

płyty przejściowe    (0,3 * 4 * 2 + 0,3 * 

3,8) * 4

m2 14,16

opornik z rys nr 5    55,82 m2 55,82

m2 207,31

92 KNR 2-33 

0713/24

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe 

powłokowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 207,31

93 KNR 2-33 

0713/24

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe 

powłokowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - trzecia warstwa

m2 207,31

18. M.16.01.01 Wpusty mostowe szt. 4,00



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

94 KNR 2-33 

0705/02

Wykonanie elementów odwodnienia 

ustrojów niosących - wpusty

element 4

19. M.16.01.02
Rury spustowe z tworzywa sztucznego 

śr. 200mm
m 48,40

95 KNR 2-18w 

0108/05

Rurociągi z rur HDPE o średnicy 

zewnętrznej 200mm

12,1 * 4 m 48,4

m 48,4

96 KNR 2-15 

0217/03

Czyszczaki o średnicy 200mm

szt 8

97 KNR 2-15 

0217/03

Kolanka 15 st. o średnicy 200mm

szt 8

98 KNR 2-15 

0217/03

Kolanka 90 st. o średnicy 200mm

szt 8

99 KNR 2-15 

0217/03

Trójniki 45st. o średnicy 200mm

szt 8

100 KNR 2-15 

0217/03

Mufa termokurczliwa o średnicy 200mm

szt 8

101 KNR 2-15 

0217/03

Kielich kompesacyjny o średnicy 200mm

szt 4

102 KNR 2-15 

0217/03

Podłączenie sączka rurą elastyczną o 

średnicy 50mm

szt 8

103 KNR 2-15u2 

0315/05

Montaż punktów stałych dla rurociągów o 

średnicy zewnętrznej 200mm

szt 8

104 KNR 2-15u2 

0315/05

Montaż punktów przesuwnych dla 

rurociągów o średnicy zewnętrznej 

200mm

szt 24

20. M.16.01.03 Sączki

20.1. wykonanie sączków szt 8,00



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

105 KNR 2-33 

0705/01

Wykonanie elementów odwodnienia 

ustrojów niosących - sączki odwadniające

szt 8

20.2. wykonanie drenów poziomych m 47,20

106 KNR 2-33 

0701/08

Wykonanie drenaży poziomych płyty 

mostu

17,20 * 2 + 6,4 * 2 m 47,2

m 47,2

21. M.17.01.04 Łożyska elastomerowe szt 14,00

107 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie dokumentacji  montażu 

łożysk

1 ryczałt 1

ryczałt 1

108 KNR 2-33 

0211/01

Montaż łożysk elastomerowych o 

nosności 1000kN

szt 14

22. M.18.01.01 Urządzenia dylatacyjne szczelne m 27,60

109 KNR 2-33 

0701/05

Ułożenie dylatacji stalowej blokowej z 

wkładka elastomerową

(12,8 + 0,5 * 2) * 2 m 27,6

m 27,6

23. M.19.01.01. Krawężnik mostowy kamienny m 54,20

110 KNR 2-33 

0706/01

Montaż krawężników 20x18 cm

27,20 * 2 m 54,4

m 54,4

111 KNNR 6 

0312/06

Wypełnienie jednostronne masą 

zalewową szczelin za krawężnikiem

27,2 * 2 m 54,4

m 54,4

24. M.19.01.02

Bariery ochronne na obiektach 

mostowych o parametrach N2, W4, 

ASI-B

m 54,00

112 KNR 2-31 

0704/01

Montaż barier stalowych o parametrach 

N2, W4, ASI-B

27 * 2 m 54

m 54

25. M.19.01.04
Balustrady stalowe na obiektach 

mostowych
m 53,40

113 Kalkulacja 

indywidualna

Montaż balustrady stalowej

26,7 * 2 m 53,4



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

m 53,4

114 KNR 7-12 

0110/01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne 

konstrukcji stalowych pełnościennych  do 

stopnia czystości Sa2

m2 34,39

115 KNR 7-12 

0205.1/02

Malowanie pędzlem, farbami do 

gruntowania epoksydowymi - warstwa 

podkładkowa o grubości 100 

mikrometrów
m2 34,39

116 KNR 7-12 

0211.1/02

Malowanie pędzlem, farbami 

epoksydowymi międzywarstwa - 

międzywarstwa o grubości 100 

mikrometrów
m2 34,39

117 KNR 7-12 

0211.1/02

Malowanie pędzlem, farbami 

poliuretanowymi nawierzchniowymi 

poliuretanowymi  - warstwa o grubości 80 

mikrometrów
m2 34,39

26. M.20.01.05
Ułożenie w chodnikach rur osłonowych

m 81,60

118 KNR 2-19 

0119/01

Rury ochronne o średnicy nominalnej 

110mm

27,2 * 3 m 81,6

m 81,6

27. M.20.01.08
Wiercenie otworów i montaż kotew 

zespalających
szt 108,00

119 KNR 2-14 

1213/01

Wiercenie otworów o śr. 18mm, 

poziomo, o głębokości 10cm

krawężnik kamienny mostowy

27 * 2 * 2 szt 108

szt 108

120 KNR 7-28 

0105/01

Osadzenie kotew o śr. 14mm

szt 108

28. M.20.01.10
Chodniki z żywic na obiektach 

mostowych
m2 157,76

121 KNR 2-33 

0716/01

Wykonanie chodników z żywic

27,2 * (2,1 + 3,7) m2 157,76

m2 157,76



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

29. D.04.03.01.12
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

mechanicznie
m2 254,80

122 KNNR 6 

1005/02

Ręczne oczyszczenie powierzchni izolacji

18,2 * 7 m2 127,4

m2 127,4

123 KNNR 6 

1005/06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 

ulepszonej - bitum

po warstwie wiążącej na moście    18,2 * 

7

m2 127,4

m2 127,4

30. D.04.03.01.22
Skropienie warstw konstrukcyjnych 

emulsją asfaltową
m2 254,80

124 KNNR 6 

1005/07

Skropienie warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni emulsją asfaltową 

średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2

18,2 * 7 m2 127,4

m2 127,4

125 KNNR 6 

1005/07

Skropienie warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni emulsją asfaltową 

szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

po warstwie wiążącej na moście    7 * 

18,2

m2 127,4

m2 127,4

31. D.05.03.05.14

Wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego AC 16W 50/70- warstwa 

wiążąca, grubość warstwy 5cm

m2 127,40

126 KNNR 6 

0308/02

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 

16W 50/70 - warstwa wiążąca o grubości 

po zagęszczeniu 5cm - na moście

Warstwa wiążąca - na płycie mostu

7 * 18,2 m2 127,4

m2 127,4

32. D.05.03.05.28

Wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa 

ścieralna, grubość warstwy 4cm

m2 127,40

127 KNNR 6 

0309/02

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 

11 S 50/70 - warstwa ścieralna o grubości 

po zagęszczeniu 4cm - na moście



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

na płycie mostu

7 * 18,2 m2 127,4

m2 127,4

33. D.06.01.01.22
Humusowanie z obsianiem skarp przy 

grubości humusu 6-15cm
m2 100,00

128 KNNR 1 

0507/01

Humusowanie skarp z obsianiem przy 

grubości warstwy humusu 10cm

skarpy drogi    5 * 5 * 4 m2 100

m2 100

129 KNNR 1 

0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z transportem 

urobku samochodami 

samowyładowczymi

humus pozyskany ze zdjęcia humusu;    

100 * 0,1

m3 10

m3 10

34. D.06.01.01.42
Umocnienie skarp brukowcem na 

podsypce
m2 110,79

130 KNNR 1 

0509/02

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów 

na podsypce z cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

M15
skarpy stożków

5,5 * 5 * 4 + 3,14 * 0,5 * 0,5 m2 110,79

m2 110,79

35. D.06.01.01.73 Wykonanie narzutu kamiennego m3 370,00

131 KNR 2-11 

0401/10

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z  

kamienia

0,5 * (2,7 + 1) * 50 * 4 m3 370

m3 370

132 KNR 2-02 

0607/03

Ułożenie geowłókniny

(1 + 2 + 1) * 50 * 4 m2 800

m2 800

36. D.07.05.01.12

Ustawienie barier ochronnych 

stalowych jednostronnych 

przekładkowych o N2 W4 AIS-B

m 66,00

133 KNNR 6 

0703/01

Bariery jednostronne o patametrach N2 

W4 AIS-B

Bariery docelowe



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

(60 - 27) * 2  - 8 * 2 - 12 * 2 m 26

m 26

134 KNNR 6 

0703/05

Zakończenie jednostronne barier o N2 

W4 AIS-B

8 * 2 + 12 * 2 m 40

m 40

37. D.08.03.01.11
Ustawienie obrzeży betonowych o 

wymiarach 30x8 cm
m 31,12

135 KNNR 6 

0404/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm 

na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1,56 * 2 + 3 * 2 + 5,5 * 4 m 31,12

m 31,12

38. D.10.02.01.21

Wykonanie schodów na skarpie wraz z 

poręczami zabezpieczonymi 

antykorozyjnie

m 10,60

136 KNNR 1 

0524/01

Schody z poręczmi na skarpach nasypów, 

przekopów, betonowe prefabrykowane o 

szerokości 0,80 m

5,30 * 2 m 10,6

m 10,6

137 KNR 7-12 

0110/01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne 

konstrukcji stalowych pełnościennych  do 

stopnia czystości Sa2

2 * (1,29 + 0,85 + 1,25) m2 6,78

m2 6,78

138 KNR 7-12 

0205.1/02

Malowanie pędzlem, farbami do 

gruntowania epoksydowymi - warstwa 

podkładkowa o grubości 100 

mikrometrów
m2 6,78

139 KNR 7-12 

0211.1/02

Malowanie pędzlem, farbami 

epoksydowymi międzywarstwa - 

międzywarstwa o grubości 100 

mikrometrów
m2 6,78

140 KNR 7-12 

0211.1/02

Malowanie pędzlem, farbami 

poliuretanowymi nawierzchniowymi 

poliuretanowymi  - warstwa o grubości 80 

mikrometrów
m2 6,78

Cena netto [ zł ]



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu, montaż i 

demontaż oznakowania i 

zabezpieczenia robót na czas budowy 

mostu i dojazdów. Utrzymanie 

objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Podatek VAT 23% [ zł ]

Cena brutto [zł ]


