Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentarvzacii powvkonawczej.
1 Kalkulacja [Opracowanie projektu organizacji ruchu,
indywidualna [montaz i demontaz oznakowania i
zabezpieczenia robot na czas budowy
mostu
ryczatt 1
2 Kalkulacja |Utrzymanie obiazdow
indywidualna
ryczalt 1
3 Kalkulacja |Opracowanie inwentaryzacji
indywidualna |powykonawczej - mostu
ryczatt 1
> | po1010111 Odtwor,zefnie trasy i punl.(t()v,v ‘
wysoko$ciowych w terenie réwninnym
21 - roboty po_miarowe przy liniowych km 0,30
robotach ziemnych
4 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych
0111/01 robotach ziemnych, na drogach w terenie
rowninnym
0,05*6 km 0,3
km 0,3
2.2, - osadzenie znakéw wysokosciowych szt 11,00
5 KNR 2-13  [Repery stalowe osadzone na budowli
1010/01
przyczotki 2 * 4 szt 8
przesto 1 *2 szt 2
szt 10
6 KNR 2-13 |Repery zelbetowe osadzone w gruncie
1010/02
1 szt 1
szt 1
Mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi
3. |D.01.02.02.12. |urodzajnej / humusu / o §redniej gr. w- | m2 1392,00
wy 15cm
7 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o
0126/01 grubosci do 15cm za pomoca spycharki
z istniejgcych skarp drogi 2,3 * 10 *2*| m2 92
2
ze skarprzeki (2,2+1)*50*4 m2 640
zterenu 22*15*2 m2 660
m2 1392




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp.

Podstawa
wyceny i SST

OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot)

Jedn.

Ilos¢

Cena jed.

Wartos¢ (zh)

1

2

3

4

5

(zh)
6

7

D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
zabezpieczenia rob6t na czas budowy
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentarvzacii powvkonawczej.

ryczalt

1,00

KNNR 1
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi w ziemi kategorii I-11I
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

minus humus wykorzystany do
humusowania skarp 1392 * 0,15 - 100 *
0,10

m3

198,8

m3

198,8

D.01.02.04.55

Rozebranie poreczy ochronnych
sztywnych z zaladunkiem i
transportem

24,76

KNNR 6
0808/01

Rozebranie porgczy ochronnych
rurowych z transportem

porgcz na moscie 2 * (0,64 * 2+ 5,55 *
2)

24,76

24,76

10

KNR 4-04
1107/01

Wywoz ztomu z terenu rozbidrki
samochodem skrzyniowym z zatadunkiem
1 wyladunkiem recznym

przeciagi 2 * (2,048 + 2,177 + 2,103 +
2,33 +1,93) * 2,26 / 1000

Stupki 2 *6*1*4,24/1000
Pochwyt 2*(555*2+122*2)*
4,24 /1000

0,05

0,05
0,11

0,21

D.01.02.04.77

Rozbiorki obiektéw mostowych z
zaladunkiem i transportem

5.1.

Rozebranie elemento6w betonowych
mostu

m3

34,98

11

KNR 4-04
0305/05

Rozebranie ptyty mostu

0,1*4,61*10,67

m3

4,92

m3

4,92

12

KNR 4-04
0303/03

Rozebranie przyczotkow i skrzydetek
mostu

przyczotek zestudniami 0,62 * 4,61 * 2
+314*06*06*3*4+06*3*
(2,21 +0,6) *2

Skrzydetka z tawa 0,25 * 0,66 * 4

m3

m3

29,4

0,66

m3

30,06




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp.

Podstawa
wyceny i SST

OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot)

Jedn.

Ilos¢

Cena jed.

Wartos¢ (zh)

1

2

3

4

5

(zh)
6

7

D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
zabezpieczenia rob6t na czas budowy
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.

ryczalt

1,00

13

KNR 4-04
1103/04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym

gruz betonowy (4,92 + 30,06) * 1,3

m3

45,47

m3

45,47

5.2.

Rozebranie elementéw stalowych
mostu

5,41

14

KNR 2-33r90
0311/03

Rozbiorka elementow stalowych mostu

Pas gorny 2 *4 * 10,67 * 10,8 /1000
Pasdolny 2*4*(0,8+0,77+38+
3,8+0,77 +0,8) * 10,8 /1000

Stupki 2*4* (0,11 *2+0,31 *2+
0,42*2+0,64*2+0,87)*10,8/1000
Stezenia kratownicy 2 *4 * (0,8 * 2 +
08*2+ 089*2+0,94*2+1,07)*
3,35/1000

2*5*(0,54 *6 + 3,036) * 3,35/ 1000
Stezenia poprzeczne 4 * (4,61 + 0,18) *
21,9/1000 + 2 * (4,61 +0,18) * 54,2/
1000 +2 * (1,8 *2 + 0,81) * 7,09 / 1000
Blachy (0,005* 0,10 * 10,67 * 2 +
0,005 * (0,65 + 0,91 + 0,65) * 9,97 +
0,005 *4,61*0,35*2+0,005*0,12 *
0,25*6*2)*7,85

Kraty pomostowe 1,2*9,97*30*2/
1000

0,92
0,93

0,33

0,21

0,21

1,09

0,72

541

15

KNR 4-04
1107/03

Wywoz z terenu rozbiorki samochodem
skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym

5,41

M.11.01.01

Wykopy w gruncie niespoistym wraz z
umocnieniem

m3

534,86

16

KNNR 1
0301/02

Wykopy w gruncie kategorii Il z
zatadunkiem recznym i transportem

10% robdt recznych

odkopanie istnijacych przyczotkow 3 *
12*(12+221+12)*12*2*0,1-(
3,14*06*0,6*3*4+0,6*3*(2,21
+0,6)*2)*0,1

m3

1,61




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp.

Podstawa
wyceny i SST

OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot)

Jedn.

Ilos¢

Cena jed.

Wartos¢ (zh)

1

2

3

4

5

(zh)
6

7

D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
zabezpieczenia rob6t na czas budowy
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentarvzacii powvkonawczej.

ryczalt

1,00

wykopy w §ciankach szczelnych 2,55 *
13*1,50*2*0,1

Opornik stozka z rys nr 05 39,26 * 0,1

Narzut kamienny 0,5 * (2,7 + 1,1) * 50
*4*0,1

m3

m3
m3

9,95

3,93
38

m3

53,49

17

KNNR 1
0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi w gruncie kategorii IT1I-IV
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczymi

90% robot mechanicznych

odkopanie istnijacych przyczotkow 3 *
12*(12+221+12)*12*2*0,9-(
314*06*0,6*3*4+0,6*3*(221
+0,6)*2)*0,9

wykopy w $ciankach szczelnych 2,55 *
13*1,50*2*0,9

Opornik stozka z rys nr 05 39,26 * 0,9
Narzut kamienny 0,5 * (2,7 +1,1) *50
*4*09

m3

m3

m3
m3

14,53

89,51

35,33
342

m3

481,37

18

KSNR 1
0312/03

Plantowanie powierzchni skarp i dna
wykopow wykonywanych mechanicznie,
grunt kat. I11

Wykopy w zakresie §cianek szczelnych ;
255*12*2
Opornik stozka 0,5 * 7,79 * 4

m2

m2

61,2

15,58

m2

76,78

19

Kalkulacja
indywidualna

Odwodnienie wykopu przez pompowanie
wody

ryczalt

M.11.01.04

Zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem

m3

865,06

20

KNNR 1
0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi w gruncie kategorii I z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi z transportem

Zasypanie doldéw po istnijagcych
przyczétkach 3 * 1,2 *(1,2+2,21 +
1,2)*12*2

Zasypanie przyczotkow 47,5 * 8 ¥ 2
Opornik stozka z rys nr 05 30,23

m3

m3
m3

39,83

760
30,23




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot) | Jedn. | Tlosé Cer(‘;;eol' Wartosé (z})
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentarvzacii powvkonawczej.
Narzut kamienny 0,5 * (0,1 + 0,25) * 50 m3 35
* 4
m3 865,06
21 KNNR 1 [Reczne zasypywanie budowli
0320/01 inzynierskich gruntem kategorii 11
przyjeto 30% zasypki recznie ;
Zasypanie przyczotkow 47,5 * 8 * 2 * m3 228
0,3
Opornik stozka z rys nr 05 30,23 * 0,3 m3 9,07
Narzut kamienny 0,5 * (0,1 + 0,25) *50f m3 10,5
*4*0,3
m3 247,57
22 KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z
0321/01 zageszczeniem gruntu wokot budowli
inzynierskich grunt kategorii II
przyjeto 70% zasypki mechanicznej
Zasypanie przyczotkow 47,5 * 8 ¥ 2 * m3 532
0,7
Opornik stozka z rys nr 05 30,23 * 0,7 m3 21,16
Narzut kamienny 0,5 * (0,1 + 0,25) *50f m3 24,5
*4*0,7
m3 577,66
23 KNNR 1  |Plantowanie powierzchni (obrobienie na
0503/05 czysto) skarp i korony nasypow w gruncie
kategorii Il
5*10*4 m2 200
m2 200
Wykonanie §cianki szczelnej z grodzic
8. M.11.07.01 |stalowych - rodzice 0 Wx=720cm3/mb m 62,20
L=4,0m
24 KNR 2-10 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych
0301/05  |Wx=720cm3/mb L=4,0m - whicie na
4,0m w gruncie kategorii 111
zrys6 62,20 m 62,2
m 62,2
25 KNR 2-14  |Obcigcie stalowej $cianki szczelnej z
1229/01 ladu.
m 62,2
9. M.11.02.01 |Whbijanie pali zelbetowych 40x40cm
9.1. -wbijanie pali na gleboko$¢ do 9,0m szt 36,00
26 KNR 2-10 |Whbijanie pali zelbetowych 40x40cm
0201/06 L=10,0 na gl¢bokos¢ do 9,0m w gruncie

kategorii I11




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:"g"ST OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.
zrysnr6 2*18 szt 36
szt 36
- probne obciaZenie pala o zlozonej sile
9.2. . L ryczalt 1,00
nacisku - dynamicznie
27 Kalkulacja |Probne obciazenia pali z opracowaniem
indywidualna [wynikow
1 ryczatt 1
ryczalt 1
93 - opracowanie projektu obcigzenia pali ryczalt 1,00
28 Kalkulacja |Opracowanie dokumentacji probnego
indywidualna |obciazenia pali
1 ryczatt 1
ryczalt 1
Zbrojenie betonu stalg klasy A III (
10. | M.12.01.02 BSt5005)
10.1. - Zbrojenie betonu kg | 35684,00
tawa -8560kg
29 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/06 pretow o srednicy 8mm tawa - stal klasy
A Il (BSt500S)
107 * 2 /1000 t 0,21
t 0,21
30 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0208/06 8mm - tawa
t 0,21
31 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/06 pretow o §rednicy 10mm tawa - stal
klasy A I11 (BSt500S)
530 * 2 /1000 t 1,06
t 1,06
32 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0208/06 10mm - tawa
t 1,06
33 KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/06 pretow o Srednicy 12mm tawa - stal
klasy A 111 (BSt500S)
115*2 /1000 t 0,23
t 0,23
34 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy
0208/06 12mm - tawa

0,23




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:"g"ST OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.
35 KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/09 pretow o srednicy 25mm tawa - stal
klasy A 111 (BSt500S)
3528 * 2 /1000 t 7,06
t 7,06
36 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢toéw o Srednicy
0208/09 25mm - lawa
t 7,06
Przyczotek-5638kg
37 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/06 pretow o $rednicy 10mm przyczotek -
stal klasy A 111 (BSt500S)
134 * 2 /1000 t 0,27
t 0,27
38 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z prgtow o Srednicy
0208/06 10mm - przyczotek
t 0,27
39 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/06 pretow o $rednicy 12mm przyczotek -
stal klasy A 111 (BSt500S)
1313 *2/1000 t 2,63
t 2,63
40 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0208/06 12mm - przyczotek
t 2,63
41 KNR 2-33 [Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/09 pretow o srednicy 16mm przyczotek -
stal klasy A 111 (BSt500S)
1270 *2 /1000 t 2,54
t 2,54
42 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0208/09 16mm - przyczotek
t 2,54
43 KNR 2-33 [Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/09 pretow o $rednicy 32mm przyczotek -
stal klasy A 111 (BSt500S)
102 * 2 /1000 t 0,2
t 0,2
44 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretow o srednicy
0208/09 32mm - przyczdtek
t 0,2

Skrzydetko - 1680kg




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.
45 KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/06  [pretow o $rednicy 12mm skrzydetko -
stal klasy A 111 (BSt500S)
323 *4/1000 t 1,29
t 1,29
46 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢toéw o Srednicy
0208/06 12mm - skrzydetko
t 1,29
47 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/09  [pretow o $rednicy 16mm skrzydetko -
stal klasy A 111 (BSt500S)
87 *4/1000 t 0,35
t 0,35
48 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy
0208/09 16mm - skrzydetko
t 0,35
Phita przejsciowa - 1472kg
49 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/14 pretow o srednicy 8mm plyta przejsciowa
- stal klasy A 111 (BSt500S)
7*4/1000 t 0,03
t 0,03
50 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0208/14 8mm plyta przejSciowa
t 0,03
51 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/01  [pretow o $rednicy 12mm phyta
przejsciowa - stal klasy A IIT (BSt500S)
101 * 4 /1000 t 04
t 0,4
52 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0208/01 12mm plyta przejSciowa
t 0,4
53 KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/02 pretow o srednicy 16mm ptyta
przejSciowa - stal klasy A III (BSt500S)
259 * 4 /1000 t 1,04
t 1,04
54 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretow o srednicy
0208/02 16mm plya przejsciowa

1

,04




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentarvzacii powvkonawczej.
Kapy chodnikowe - 3238kg
55 KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/09 pretow o $rednicy 8mm kapy chodnikowe
- stal klasy A 111 (BSt500S)
2 * (66 + 33) /1000 t 0,2
t 0,2
56 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy
0405/11 8mm kapy chodnikowe
t 0,2
57 KNR 2-33 [Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/10  |pretow o $rednicy 12mm kapy
chodnikowe - stal klasy A 111 (BSt500S)
2 * (570 +927) / 1000 t 2,99
t 2,99
58 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z prgtow o Srednicy
0405/12 12mm kapy chodnikowe
t 2,99
59 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/14  |pretow o $rednicy 14mm do osadzenia
kraweznikow na kapie - stal klasy A 111
(BSt500S)
2*(11+11)/1000 t 0,04
t 0,04
60 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0208/14 14mm do osadzenia kraweznikow na
kapie
t 0,04
Chodniki na dojsciach - 1046kg
61 KNR 2-33 [Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/09 pretow o $rednicy 8mm - chodniki na
dojsciach - stal klasy A 111 (BSt500S)
2 *(15+29) /1000 t 0,09
t 0,09
62 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy
0405/11 8mm - chodniki na doj$ciach
t 0,9
63 KNR 2-33 [Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/10 pretow o Srednicy 12mm - chodniki na
dojsciach - stal klasy A III (BSt500S)
2 * (148 + 318) / 1000 t 0,93

0

,93




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.
64 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy
0405/12 12mm - chodniki na doj$ciach
t 0,93
65 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0207/14 pretow o $rednicy 14mm do osadzenia
kraweznikéw chodniki na dojsciach - stal
klasy A 111 (BSt500S)
2*(5+5)/1000 t 0,02
t 0,02
66 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy
0208/14 14mm do osadzenia krawegznikow
chodniki na doj$ciach
t 0,02
Plyta -14050kg
67 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/12  |pretow o srednicy 10mm dla ptyt
wspotpracujacych z dzwigarami - stal
klasy A 111 (BSt500S)
(306 * 2 + 4738) / 1000 t 5,35
t 5,35
68 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0405/14 10mm ptyt wspodtpracujacych z
dzwigarami
t 5,35
69 KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/12  |pretow o srednicy 12mm dla ptyt
wspoOlpracujacych z dzwigarami - stal
klasy A 111 (BSt500S)
1743 /1000 t 1,74
t 1,74
70 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z prgtow o srednicy
0405/14 12mm ptyt wspolpracujacych z
dzwigarami
t 1,74
71 KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/13 pretéw o $rednicy 14mm dla ptyt
wspotpracujacych z dzwigarami - stal
klasy A 111 (BSt5008)
430 *2/1000 t 0,86
t 0,86
72 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretow o srednicy
0405/14 14mm ptyt wspotpracujacych z

dzwigarami




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentarvzacii powvkonawczej.
t 0,88
73 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/13 pretow o $rednicy 20mm dla phyt
wspolpracujacych z dzwigarami - stal
klasy A 111 (BSt500S)
3866 / 1000 t 3,87
t 3,87
74 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy
0405/14 20mm ptyt wspolpracujacych z
dzwigarami
t 3,87
75 KNR 2-33  |Przygotowanie na budowie zbrojenia z
0404/13 pretow o $rednicy 25mm dla phyt
wspolpracujacych z dzwigarami - stal
klasy A 111 (BSt500S)
1108 * 2 /1000 t 2,22
t 2,22
76 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy
0405/14 25mm ptyt wspolpracujacych z
dzwigarami
t 2,22
10.2. - kotwy talerzowe t 0,58
77 KNR 2-33 |Montaz kotew talerzowych
0208/06
8 *72/1000 t 0,58
t 0,58
11 M.13.01.01 Beton fundament(?w klasy C25/30 W8 m3 87.28
F150 w deskowaniu
78 KNR 2-33 [Deskowanie ptytami ze sklejki
0204/01 bakelizowanej plyt przejsciowych,
chodnikéw, opornikow stozka
Plyta przejsciowa
03*(38+4*2)*4 m2 14,16
opornik 2*08*7,79*4+0,8*0,3* m2 51,78
4*2
chodniki na dojsciach 0,22 *1,3*2 + m2 5,72
44*0,22*4+0,22*290*2
m2 71,66
79 KNR 2-33 |Betonowanie betonem klasy C25/30 ptyt
0210/01 przejsciowych, chodnikéw, opornikéw

stozka , przy uzyciu pompy na
samochodzie

Plyta przejsciowa




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp.

Podstawa
wyceny i SST

OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot)

Jedn.

Ilos¢

Cena jed.

Wartos¢ (zh)

1

2

3

4

5

(zh)
6

7

D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
zabezpieczenia rob6t na czas budowy
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentarvzacii powvkonawczej.

ryczalt

1,00

46*4
opornik zrysnr5 7,48
chodniki na dojsciach 2,85 *2+ 1,3 *2

lawy przyczotka 26,55 * 2

m3
m3
m3

m3

18,4
7,48
8,3

53,1

m3

87,28

12.

M.13.01.04

Beton podpér klasy C25/30 W8 F150 w
elementach o grubosci > 60cm

m3

73,00

80

KNR 2-33
0204/01

Deskowanie plytami ze sklejki
bakelizowanej przyczotka

Przyczotek (1,00 * 12,3+ 1,00 * 1,4 * 2
+1,57*123+ 1,57 *0,65* 2 + 2,08 *
(10,6 + 0,71 * 2) + (0,48 + 0,3) * 11,60 +
0,2*(2%0,75 +0,7) * 4) * 2

Skrzydetko 4 * (4,4 * (0,04 + 0,06 +
0,17 + 0,52 + 0,04 + 0,49) + 0,5 * 1,55 *
2,33%2+0,25*% (0,29 + 1,55) * 2 + 1 *
4,44 +0,35* (1 +1+28+0,29) +0,12
*0.55)

m2

m2

144,52

66,51

m2

211,03

81

KNR 2-33
0210/05

Betonowanie betonem klasy C25/30
przyczotka przy uzyciu pompy na
samochodzie

Przyczotek
289 *2
Skrzydetko
38*4

m3

m3

57,8

15,2

m3

73

13.

M.13.01.05

Beton ustroju niosacego klasy C25/30
W8 F150 w elementach o grubosci <
60cm

m3

161,90

82

KNR 2-33
0402/01

Deskowanie sklejka ptyt ustrojow
niosgcych

Kapy chodnikowe

9,1*(0,17+0,06 +0,04 +0,52+ 0,4 +
0,22) *4 + 0,22 * (3,25 *3 + 1,65 * 3) +
0,25*0,55*3*2

Plyta mostu z rys nr 14
1,3*123*2+0,35*12,1*2+0,65*
12,1*2+0,65*0,35*4+18,2* (0,5 +
0,2 +0,25 + 0,75)

m2

m2

55,38

88,03

m2

143,41




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp.

Podstawa
wyceny i SST

OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot)

Jedn.

Ilos¢

Cena jed.

Wartos¢ (zh)

1

2

3

4

5

(zh)
6

7

D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
zabezpieczenia rob6t na czas budowy
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.

ryczalt

1,00

83

KNR 2-33
0409/01

Betonowanie betonem klasy C25/30 ptyt
ustroju niosgcego przy uzyciu pompy na
samochodzie

Kapy chodnikowe z rys nr 15 i 16
9+154

Plyta mostu z rys nr 14

137,50

m3

m3

24,4

137,5

m3

161,9

14.

M.13.02.01

Beton klasy C16/20 w deskowaniu

m3

45,06

84

KNR 2-33
0203/01

Deskowanie tradycyjne podtadu pod ptyty
przej$ciowe, pod chodniki na doj$ciach

Podktad pod ptyty przejsciowe
01*(39+4*2)*4
chodniki na dojsciach
29*0,1*2

1,L3*0,1 *2+

m2
m2

4,76
0,84

m2

5,6

85

KNR 2-33
0210/02

Betonowanie betonem klasy C16/20
podtadu pod ptyty przejsciowe, pod
chodniki na dojsciach, tawy przyczotkow
i filarow przy uzyciu pompy na
samochodzie

Podktad pod ptyty przejsciowe
16*4

Korek pod tawg

16,6 * 2

Oporniki stozkéw z rys nr 5
1,56

chodniki na doj$ciach
06*2+135*2

m3

m3

m3

m3

6,4

33,2

1,56

3,9

m3

45,06

15.

M.13.03.02

Montaz prefabrykatéw betonowych
sprezonych typ KUJAN o masie 13,4t

szt

13,00

86

KNR 2-33
0411/01

Montaz prefabrykowanych dzwigarow
strunobetonowych typu Kujan o
rozpigtosci 18m

szt

13

16.

M.15.02.01

Wykonanie izolacji z papy
termozgrzewalnej

ma2

297,90

87

KNNR 3
0503/04

Wykonanie izolacji z papy
termozgrzewalnej

12,3*(1+0,18+0,35+ 18,2+ 0,35 +
0,18+1)+182*1*2

m2

297,9




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp.

Podstawa
wyceny i SST

OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot)

Jedn.

Ilos¢

Cena jed.

Wartos¢ (zh)

1

2

3

4

5

(zh)
6

7

D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
zabezpieczenia rob6t na czas budowy
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.

ryczalt

1,00

m2

297,9

17.

M.15.02.02

Izolacje bitumiczne wykonywane na
zimno

m2

299,97

88

KNR 2-33
0713/04

Izolacje poziome przeciwwilgociowe
powlokowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

plyty przejsciowe ; 3,8 ¥4 *4
fawa (2,55*13-14*123)*2

m2
m2

60,8
31,86

m2

92,66

89

KNR 2-33
0713/08

Izolacje poziome przeciwwilgociowe
powlokowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

92,66

90

KNR 2-33
0713/08

Izolacje poziome przeciwwilgociowe
powlokowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - trzecia warstwa

m2

92,66

91

KNR 2-33
0713/20

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe
powlokowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Przyczotek (0,2 *12,3+0,5*1,4*2+
2,08 *(10,6 +0,71*2) + (0,48 +0,3) *
11,60+0,2*(2*0,75+0,7) *4)*2
Skrzydetko 4 * (0,5 * 4,4 * (0,04 + 0,06
+0,17 + 0,52 + 0,04 + 0,49) + 0,5 * 1,55
*2,33 +0,25* (0,29 + 1,55) + 1 * 4,44
+035*(1+1+28+0,29)+0,12*
0,55+ (1 +2.8) *0.8)

ptyty przejsciowe (0,3 ¥4 *2+0,3 *
3,8) *4

opornik zrysnr5 55,82

m2

m2

m2

m2

79,34

57,99

14,16

55,82

m2

207,31

92

KNR 2-33
0713/24

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe
powltokowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

207,31

93

KNR 2-33
0713/24

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe
powltokowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - trzecia warstwa

m2

207,31

18.

M.16.01.01

Wpusty mostowe

szt.

4,00




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:"g"ST OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.
94 KNR 2-33 |Wykonanie elementéw odwodnienia
0705/02 ustrojow niosacych - wpusty
element 4
19 | M.16.0102 f{ury spustowe z tworzywa sztucznego m 48.40
$r. 200mm
95 KNR 2-18w [Rurociagi z rur HDPE o $rednicy
0108/05 zewnetrznej 200mm
12,1*4 m 48,4
m 48,4
96 KNR 2-15 [Czyszczaki o $rednicy 200mm
0217/03
szt 8
97 KNR 2-15 |Kolanka 15 st. o $rednicy 200mm
0217/03
szt 8
98 KNR 2-15 [Kolanka 90 st. o $rednicy 200mm
0217/03
szt 8
99 KNR 2-15 |Tr6jniki 45st. o $rednicy 200mm
0217/03
szt 8
100 KNR 2-15 |Mufa termokurczliwa o $rednicy 200mm
0217/03
szt 8
101 KNR 2-15 [Kielich kompesacyjny o $rednicy 200mm
0217/03
szt 4
102 KNR 2-15 |Podfgczenie sgczka rurg elastyczng o
0217/03 $rednicy 50mm
szt 8
103 | KNR 2-15u2 |Montaz punktow statych dla rurociagéow o
0315/05 $rednicy zewngetrznej 200mm
szt 8
104 | KNR 2-15u2 |Montaz punktéw przesuwnych dla
0315/05 rurociggow o §rednicy zewngtrznej
200mm
szt 24
20. | M.16.01.03 |Saczki
20.1. wykonanie saczkow szt 8,00




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot) | Jedn. | Tlosé Cer(‘;;eol' Wartosé (z})
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.
105 KNR 2-33 |Wykonanie elementéw odwodnienia
0705/01 ustrojow niosacych - saczki odwadniajace
szt 8
20.2. wykonanie drenow poziomych m 47,20
106 KNR 2-33 |Wykonanie drenazy poziomych plyty
0701/08 mostu
17,20*2+6,4*2 m 47,2
m 47,2
21. M.17.01.04 |Eozyska elastomerowe szt 14,00
107 Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji montazu
indywidualna [tozysk
1 ryczatt 1
ryczalt 1
108 KNR 2-33 |Montaz tozysk elastomerowych o
0211/01 nosnosci 1000kN
szt 14
22. M.18.01.01 [Urzadzenia dylatacyjne szczelne m 27,60
109 KNR 2-33 |Utozenie dylatacji stalowej blokowej z
0701/05 wkladka elastomerowa
(128+05*2)*2 m 27,6
m 27,6
23. | M.19.01.01. |Kraweznik mostowy kamienny m 54,20
110 KNR 2-33 [Montaz kraweznikow 20x18 cm
0706/01
27,20*2 m 54,4
m 54,4
111 KNNR 6  |Wypeknienie jednostronne masa
0312/06 zalewowa szczelin za kraweznikiem
27,2*2 m 54,4
m 54,4
Bariery ochronne na obiektach
24. | M.19.01.02 |[mostowych o parametrach N2, W4, m 54,00
ASI-B
112 KNR 2-31 |Montaz barier stalowych o parametrach
0704/01 N2, W4, ASI-B
27 *2 m 54
m 54
25 | M.19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach 53.40
mostowych
113 Kalkulacja [Montaz balustrady stalowej
indywidualna
26,7*2 m 53,4




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.
m 53,4
114 KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo-§cierne
0110/01 konstrukcji stalowych petlnosciennych do
stopnia czystosci Sa2
m2 34,39
115 KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem, farbami do
0205.1/02 |gruntowania epoksydowymi - warstwa
podktadkowa o grubosci 100
mikrometrow
m2 34,39
116 KNR 7-12 [Malowanie pedzlem, farbami
0211.1/02  |epoksydowymi miedzywarstwa -
migdzywarstwa o grubosci 100
mikrometrow
m2 34,39
117 KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem, farbami
0211.1/02  |poliuretanowymi nawierzchniowymi
poliuretanowymi - warstwa o grubosci 80
mikrometrow
m2 34,39
2. M.20.01.05 Ulozenie w chodnikach rur ostonowych m 81,60
118 KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej
0119/01 110mm
27,2*3 m 81,6
m 81,6
27 M.20.01.08 Wiercel.lie otworéw i montaz kotew 7t 108,00
zespalajacych
119 KNR 2-14 |Wiercenie otwordw o $r. 18mm,
1213/01 poziomo, o gtebokosci 10cm
kraweznik kamienny mostowy
21*%2*2 szt 108
szt 108
120 KNR 7-28 |Osadzenie kotew o §r. 14mm
0105/01
szt 108
28 M.20.01.10 Chodniki z zywic na obiektach m2 157,76
mostowych
121 KNR 2-33 |Wykonanie chodnikow z zywic
0716/01
27,2*(2,1+3,7) m2 157,76
m2 157,76




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Iose Cer(‘;;eol' Wartosé (zb)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.
9. | D04.03.0112 Oczyszc.zenl.e warstw konstrukcyjnych m2 254.80
mechanicznie
122 KNNR 6  |Reczne oczyszczenie powierzchni izolacji
1005/02
182*7 m2 127,4
m2 127,4
123 KNNR 6  [Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
1005/06  |ulepszonej - bitum
po warstwie wigzacej na moscie 18,2 * m2 127,4
7
m2 127,4
30. | D04.03.0122 Skrop.ienie warstw konstrukcyjnych m2 254.80
emulsja asfaltowa
124 KNNR 6  [Skropienie warstw konstrukcyjnych
1005/07 nawierzchni emulsjg asfaltows
$redniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
18,2*7 m2 127,4
m2 127,4
125 KNNR 6  [Skropienie warstw konstrukcyjnych
1005/07 nawierzchni emulsja asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
po warstwie wiagzacej na moscie 7 * m2 127,4
18,2
m2 127,4
Wykonanie nawierzchni z betonu
31. | D.05.03.05.14 |asfaltowego AC 16W 50/70- warstwa m2 127,40
wiazaca, grubosé warstwy Scm
126 KNNR 6  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC
0308/02 16W 50/70 - warstwa wigzaca o grubosci
po zaggszczeniu Scm - na moscie
Warstwa wigzaca - na plycie mostu
7*18,2 m2 127,4
m2 127,4
Wykonanie nawierzchni z betonu
32. | D.05.03.05.28 |asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa m2 127,40
Scieralna, grubo$¢ warstwy 4cm
127 KNNR 6  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC
0309/02 11 S 50/70 - warstwa $cieralna o grubosci

po zageszczeniu 4cm - na moscie




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:";aﬂ OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powykonawczej.
na ptycie mostu
7*18,2 m2 127,4
m2 127,4
33 | D.06.01.0122 Humu’so.wanie z obsianiem skarp przy m2 100,00
grubosci humusu 6-15¢cm
128 KNNR 1 [Humusowanie skarp z obsianiem przy
0507/01 orubosci warstwy humusu 10cm
skarpy drogi 5*5*4 m2 100
m2 100
129 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/04 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 w ziemi kategorii I-111 uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami
samowyladowczymi
humus pozyskany ze zdjecia humusu; m3 10
100*0,1
m3 10
34 | D.06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na m2 110,79
podsypce
130 KNNR 1 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypow
0509/02 na podsypce z cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
M15
skarpy stozkow
55*5*4+3,14*05*0,5 m2 110,79
m2 110,79
35. | D.06.01.01.73 |Wykonanie narzutu kamiennego m3 370,00
131 KNR 2-11  |Wykonanie narzutu kamiennego luzem z
0401/10 kamienia
05*(2,7+1)*50*4 m3 370
m3 370
132 KNR 2-02 |Utozenie geowlokniny
0607/03
(1+2+1)*50*4 m2 800
m2 800
Ustawienie barier ochronnych
36. | D.07.05.01.12 |stalowych jednostronnych m 66,00
przekladkowych o N2 W4 AIS-B
133 KNNR 6 |Bariery jednostronne o patametrach N2
0703/01 |W4 AlS-B

Bariery docelowe




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Lp. m;cc;is;"’:"g"ST OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) | Jedn. |  Tos¢ Cer(‘;;eol' Wartos¢ (1)
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i
1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentarvzacii powvkonawczej.
(60-27)*2 -8*2-12*2 m 26
m 26
134 KNNR 6  |Zakonczenie jednostronne barier o N2
0703/05 |W4 AlS-B
8*2+12*2 m 40
m 40
37 | D.08.03.01.11 UstaYvienie obrzezy betonowych o 31,12
wymiarach 30x8 cm
135 KNNR 6  |[Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
0404/05 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelieniem spoin zaprawa cementowa
156*2+3*2+55*4 m 31,12
m 31,12
Wykonanie schodow na skarpie wraz z
38. | D.10.02.01.21 |poreczami zabezpieczonymi m 10,60
antykorozyjnie
136 KNNR 1 [Schody z porgczmi na skarpach nasypow,
0524/01 przekopow, betonowe prefabrykowane o
szerokos$ci 0,80 m
5,30 *2 m 10,6
m 10,6
137 KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo-§cierne
0110/01 konstrukcji stalowych petnosciennych do
stopnia czystosci Sa2
2*(1,29 +0,85 + 1,25) m2 6,78
m2 6,78
138 KNR 7-12  [Malowanie pedzlem, farbami do
0205.1/02  |gruntowania epoksydowymi - warstwa
podktadkowa o grubosci 100
mikrometrow
m2 6,78
139 KNR 7-12  [Malowanie pedzlem, farbami
0211.1/02 |epoksydowymi miedzywarstwa -
miedzywarstwa o grubosci 100
mikrometroéw
m2 6,78
140 KNR 7-12  [Malowanie pedzlem, farbami
0211.1/02 |poliuretanowymi nawierzchniowymi
poliuretanowymi - warstwa o grubosci 80
mikrometrow
m2 6,78

Cena netto [ zt ]




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz
- roboty mostowe
Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzezno

Podstawa . . e, . Cena jed. L
Lp. wyceny i SST OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot) | Jedn. Ilos¢ (zh) Wartos¢ (zh)
1 2 3 4 5 6 7

Wymagania ogdlne. Opracowanie
projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania i

1. | D.M.00.00.00 zabezpieczenia robét na czas budowy |ryczatt| 1,00
mostu i dojazdéw. Utrzymanie
objazdow. Opracowanie
inwentaryzacii powvkonawczej.

Podatek VAT 23% [ zt ]

Cena brutto [z} ]




