
Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

1 2 3 4 5

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Opracowanie projektu organizacji ruchu, 

montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas 

budowy mostu i dojazdów. Utrzymanie objazdów. Opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

ryczałt 1,00

1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, montaż i demontaż 

oznakowania i zabezpieczenia robót na czas budowy mostu

ryczałt 1

2 Utrzymanie obiazdów

ryczałt 1

3 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej - mostu

ryczałt 1

2. D.01.01.01.11
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

2.1. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,30

4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w 

terenie równinnym

0,05 * 6 km 0,3

km 0,3

2.2. - osadzenie znaków wysokościowych szt 11,00

5 Repery stalowe osadzone na budowli

przyczółki    2 * 4 szt 8

przęsło    1 * 2 szt 2

szt 10

6 Repery żelbetowe osadzone w gruncie

1 szt 1

szt 1

3. D.01.02.02.12.
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / o 

średniej gr. w-wy 15cm
m2 1392,00

7 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą 

spycharki

z istniejących skarp drogi    2,3 * 10 * 2 * 2 m2 92

ze skarp rzeki    (2,2 + 1) * 50 * 4 m2 640

z terenu    22 * 15 * 2 m2 660

m2 1 392

8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi 

kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi

minus humus wykorzystany do humusowania skarp    1392 * 0,15 - 100 

* 0,10

m3 198,8

m3 198,8

4. D.01.02.04.55
Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych z załadunkiem i 

transportem
m 24,76

9 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych z transportem

poręcz na moście    2 * (0,64 * 2 + 5,55 * 2) m 24,76

m 24,76

10 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym z 

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

przeciągi    2 * (2,048 + 2,177 + 2,103 + 2,33 + 1,93) * 2,26 / 1000 t 0,05

Słupki    2 * 6 * 1 * 4,24 / 1000 t 0,05

Pochwyt    2 * (5,55 * 2 + 1,22 * 2) * 4,24 / 1000 t 0,11

t 0,21

Przedmiar
Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno
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5. D.01.02.04.77 Rozbiórki obiektów mostowych z załadunkiem i transportem

5.1. Rozebranie elementów betonowych mostu m3 34,98

11 Rozebranie płyty mostu

0,1 * 4,61 * 10,67 m3 4,92

m3 4,92

12 Rozebranie przyczółków i skrzydełek mostu

przyczółek zestudniami    0,62 * 4,61 * 2 + 3,14 * 0,6 * 0,6 * 3 * 4 + 0,6 

* 3 * (2,21 + 0,6) * 2

m3 29,4

Skrzydełka z ławą    0,25 * 0,66 * 4 m3 0,66

m3 30,06

13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym

gruz betonowy    (4,92 + 30,06) * 1,3 m3 45,47

m3 45,47

5.2. Rozebranie elementów stalowych mostu t 5,41

14 Rozbiórka elementów stalowych mostu

Pas górny    2 * 4 * 10,67 * 10,8  / 1000 t 0,92

Pas dolny    2 * 4 * (0,8 + 0,77 + 3,8 + 3,8 + 0,77 + 0,8) * 10,8 / 1000 t 0,93

Słupki    2 * 4 * (0,11 * 2 + 0,31 * 2 + 0,42 * 2 + 0,64 * 2 + 0,87) * 10,8 

/ 1000

t 0,33

Stęzenia kratownicy    2 * 4 * (0,8 * 2 + 0,8 * 2 +  0,89 * 2 + 0,94 * 2 + 

1,07) * 3,35 / 1000

t 0,21

2 * 5 * (0,54 * 6 + 3,036) * 3,35 / 1000 t 0,21

Stęzenia poprzeczne    4 * (4,61 + 0,18) * 21,9 / 1000 + 2 * (4,61 + 

0,18) * 54,2 / 1000 + 2 * (1,8 * 2 + 0,81) * 7,09 / 1000

t 1

Blachy    (0,005 * 0,10 * 10,67 * 2 + 0,005 * (0,65 + 0,91 + 0,65) * 9,97 

+ 0,005 * 4,61 * 0,35 * 2 + 0,005 * 0,12 * 0,25 * 6 * 2) * 7,85

t 1,09

Kraty pomostowe    1,2 * 9,97 * 30 * 2 / 1000 t 0,72

t 5,41

15 Wywóz z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

t 5,41

6. M.11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem m3 534,86

16 Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem

10% robót ręcznych

odkopanie istnijących przyczółków    3 * 1,2 * (1,2 + 2,21 + 1,2) * 1,2 * 

2 * 0,1 - ( 3,14 * 0,6 * 0,6 * 3 * 4 + 0,6 * 3 * (2,21 + 0,6) * 2) * 0,1

m3 1,61

wykopy w ściankach szczelnych    2,55 * 13 * 1,50 * 2 * 0,1 m3 9,95

Opornik stożka z rys nr 05    39,26 * 0,1 m3 3,93

Narzut kamienny    0,5 * (2,7 + 1,1) * 50 * 4 * 0,1 m3 38

m3 53,49

17 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie 

kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

90% robót mechanicznych

odkopanie istnijących przyczółków    3 * 1,2 * (1,2 + 2,21 + 1,2) * 1,2 * 

2 * 0,9 - ( 3,14 * 0,6 * 0,6 * 3 * 4 + 0,6 * 3 * (2,21 + 0,6) * 2) * 0,9

m3 14,53

wykopy w ściankach szczelnych    2,55 * 13 * 1,50 * 2 * 0,9 m3 89,51

Opornik stożka z rys nr 05    39,26 * 0,9 m3 35,33
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Narzut kamienny    0,5 * (2,7 + 1,1) * 50 * 4 * 0,9 m3 342

m3 481,37

18 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych 

mechanicznie, grunt kat. III

Wykopy w zakresie ścianek szczelnych  ;    2,55 * 12 * 2 m2 61,2

Opornik stożka    0,5 * 7,79 * 4 m2 15,58

m2 76,78

19 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody

ryczałt 1

7. M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 865,06

20 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie 

kategorii II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z 

transportem

Zasypanie dołów po istnijących przyczółkach    3 * 1,2 * (1,2 + 2,21 + 

1,2) * 1,2 * 2

m3 39,83

Zasypanie przyczółków    47,5 * 8 * 2 m3 760

Opornik stożka z rys nr 05    30,23 m3 30,23

Narzut kamienny    0,5 * (0,1 + 0,25) * 50 * 4 m3 35

m3 865,06

21 Ręczne zasypywanie budowli inżynierskich gruntem kategorii II

przyjęto 30% zasypki ręcznie  ;    

Zasypanie przyczółków    47,5 * 8 * 2 * 0,3 m3 228

Opornik stożka z rys nr 05    30,23 * 0,3 m3 9,07

Narzut kamienny    0,5 * (0,1 + 0,25) * 50 * 4 * 0,3 m3 10,5

m3 247,57

22 Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem gruntu wokół budowli 

inżynierskich grunt kategorii II

przyjęto 70% zasypki mechanicznej    

Zasypanie przyczółków    47,5 * 8 * 2 * 0,7 m3 532

Opornik stożka z rys nr 05    30,23 * 0,7 m3 21,16

Narzut kamienny    0,5 * (0,1 + 0,25) * 50 * 4 * 0,7 m3 24,5

m3 577,66

23 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów 

w gruncie kategorii II

5 * 10 * 4 m2 200

m2 200

8. M.11.07.01
Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - rodzice o 

Wx=720cm3/mb L=4,0m
m 62,20

24 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych  Wx=720cm3/mb L=4,0m - 

wbicie na 4,0m w gruncie kategorii III

z rys 6    62,20 m 62,2

m 62,2

25 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej z lądu.

m 62,2

9. M.11.02.01 Wbijanie pali żelbetowych 40x40cm

9.1. -wbijanie pali na głębokość do 9,0m szt 36,00

26 Wbijanie pali żelbetowych 40x40cm L=10,0 na głębokość do 9,0m w 

gruncie kategorii III

z rys nr 6    2 * 18 szt 36

szt 36

9.2. - próbne obciążenie pala o złożonej sile nacisku - dynamicznie ryczałt 1,00
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27 Próbne obciążenia pali z opracowaniem  wyników

1 ryczałt 1

ryczałt 1

9.3. - opracowanie projektu obciążenia pali ryczałt 1,00

28 Opracowanie dokumentacji próbnego obciążenia pali

1 ryczałt 1

ryczałt 1

10. M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A III ( BSt500S)

10.1. - zbrojenie betonu kg 35684,00

Ława  -8560kg

29 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  8mm ława - 

stal klasy A III (BSt500S)

107 * 2 / 1000 t 0,21

t 0,21

30 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 8mm - ława

t 0,21

31 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  10mm  ława - 

stal klasy A III (BSt500S)

530 * 2 / 1000 t 1,06

t 1,06

32 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 10mm -  ława

t 1,06

33 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  12mm  ława - 

stal klasy A III (BSt500S)

115 * 2 / 1000 t 0,23

t 0,23

34 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm -  ława

t 0,23

35 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  25mm  ława - 

stal klasy A III (BSt500S)

3528 * 2 / 1000 t 7,06

t 7,06

36 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 25mm -  ława

t 7,06

Przyczółek-5638kg

37 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  10mm 

przyczółek - stal klasy A III (BSt500S)

134 * 2 / 1000 t 0,27

t 0,27

38 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 10mm - przyczółek

t 0,27

39 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  12mm 

przyczółek - stal klasy A III (BSt500S)

1313 * 2 / 1000 t 2,63

t 2,63

40 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm -  przyczółek

t 2,63

41 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  16mm  

przyczółek - stal klasy A III (BSt500S)

1270 * 2 / 1000 t 2,54

t 2,54
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42 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 16mm -  przyczółek

t 2,54

43 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  32mm 

przyczółek - stal klasy A III (BSt500S)

102 * 2 / 1000 t 0,2

t 0,2

44 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 32mm - przyczółek

t 0,2

Skrzydełko - 1680kg

45 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  12mm 

skrzydełko - stal klasy A III (BSt500S)

323 * 4 / 1000 t 1,29

t 1,29

46 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm -  skrzydełko

t 1,29

47 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy  16mm 

skrzydełko - stal klasy A III (BSt500S)

87 * 4 / 1000 t 0,35

t 0,35

48 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 16mm -  skrzydełko

t 0,35

Płyta przejściowa - 1472kg

49 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 8mm płyta 

przejsciowa  - stal klasy A III (BSt500S)

7 * 4 / 1000 t 0,03

t 0,03

50 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 8mm  płyta przejściowa

t 0,03

51 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 12mm płyta 

przejściowa  - stal klasy A III (BSt500S)

101 * 4 / 1000 t 0,4

t 0,4

52 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm płyta przejściowa

t 0,4

53 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 16mm płyta 

przejściowa - stal klasy A III (BSt500S)

259 * 4 / 1000 t 1,04

t 1,04

54 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 16mm płya przejściowa

t 1,04

Kapy chodnikowe - 3238kg

55 Przygotowanie na budowie zbrojenia  z prętów o średnicy 8mm kapy 

chodnikowe - stal klasy A III (BSt500S)

2 * (66 + 33) / 1000 t 0,2

t 0,2

56 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 8mm kapy chodnikowe

t 0,2

57 Przygotowanie na budowie zbrojenia  z prętów o średnicy 12mm kapy 

chodnikowe - stal klasy A III (BSt500S)

2 * (570 + 927) / 1000 t 2,99

t 2,99



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

1 2 3 4 5

Przedmiar
Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

58 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm kapy chodnikowe

t 2,99

59 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 14mm do 

osadzenia krawężników na kapie  - stal klasy A III (BSt500S)

2 * (11 + 11) / 1000 t 0,04

t 0,04

60 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 14mm do osadzenia krawężników 

na kapie

t 0,04

Chodniki na dojsciach - 1046kg

61 Przygotowanie na budowie zbrojenia  z prętów o średnicy 8mm - 

chodniki na dojściach - stal klasy A III (BSt500S)

2 * (15 + 29) / 1000 t 0,09

t 0,09

62 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 8mm - chodniki na dojściach

t 0,9

63 Przygotowanie na budowie zbrojenia  z prętów o średnicy 12mm - 

chodniki na dojściach - stal klasy A III (BSt500S)

2 * (148 + 318) / 1000 t 0,93

t 0,93

64 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm - chodniki na dojściach

t 0,93

65 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 14mm do 

osadzenia krawężników chodniki na dojściach  - stal klasy A III 

(BSt500S)

2 * (5 + 5) / 1000 t 0,02

t 0,02

66 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 14mm do osadzenia krawężników 

chodniki na dojściach

t 0,02

Płyta -14050kg

67 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 10mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal klasy A III (BSt500S)

(306 * 2 + 4738) / 1000 t 5,35

t 5,35

68 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 10mm płyt współpracujących z 

dźwigarami

t 5,35

69 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 12mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal klasy A III (BSt500S)

1743 / 1000 t 1,74

t 1,74

70 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm płyt współpracujących z 

dźwigarami

t 1,74

71 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 14mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal klasy A III (BSt500S)

430 * 2 / 1000 t 0,86

t 0,86

72 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 14mm płyt współpracujących z 

dźwigarami
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t 0,88

73 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 20mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal klasy A III (BSt500S)

3866 / 1000 t 3,87

t 3,87

74 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 20mm płyt współpracujących z 

dźwigarami

t 3,87

75 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 25mm dla płyt 

współpracujących z dźwigarami  - stal klasy A III (BSt500S)

1108 * 2 / 1000 t 2,22

t 2,22

76 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 25mm płyt współpracujących z 

dźwigarami

t 2,22

10.2. - kotwy talerzowe t 0,58

77 Montaż kotew talerzowych

8 * 72 / 1000 t 0,58

t 0,58

11. M.13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 W8 F150 w deskowaniu m3 87,28

78 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej płyt przejściowych, 

chodników, oporników stożka

Płyta przejsciowa

0,3 * (3,8 + 4 * 2) * 4 m2 14,16

opornik    2 * 0,8 * 7,79 * 4 + 0,8 * 0,3 * 4 * 2 m2 51,78

chodniki na dojsciach    0,22 * 1,3 * 2 + 4,4 * 0,22 * 4 + 0,22 * 2,90 * 2 m2 5,72

m2 71,66

79 Betonowanie betonem klasy C25/30 płyt przejściowych, chodników, 

oporników stożka , przy użyciu pompy na samochodzie

Płyta przejsciowa

4,6 * 4 m3 18,4

opornik z rys nr 5    7,48 m3 7,48

chodniki na dojściach    2,85 * 2 + 1,3 * 2 m3 8,3

ławy przyczółka    26,55 * 2 m3 53,1

m3 87,28

12. M.13.01.04
Beton podpór klasy C25/30 W8 F150 w elementach o grubości > 

60cm
m3 73,00

80 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej przyczółka

Przyczółek    (1,00 * 12,3 + 1,00 * 1,4 * 2 + 1,57 * 12,3 + 1,57 * 0,65 * 

2 + 2,08 * (10,6 + 0,71 * 2) + (0,48 + 0,3) * 11,60 + 0,2 * (2 * 0,75 + 

0,7) * 4) * 2

m2 144,52

Skrzydełko    4 * (4,4 * (0,04 + 0,06 + 0,17 + 0,52 + 0,04 + 0,49) + 0,5 

* 1,55 * 2,33 * 2 + 0,25 * (0,29 + 1,55) * 2 + 1 * 4,44 + 0,35 * (1 + 1 + 

2,8 + 0,29) + 0,12 * 0,55)

m2 66,51

m2 211,03

81 Betonowanie betonem klasy C25/30 przyczółka przy użyciu pompy na 

samochodzie

Przyczółek

28,9 * 2 m3 57,8

Skrzydełko
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Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

3,8 * 4 m3 15,2

m3 73

13. M.13.01.05
Beton ustroju niosącego klasy C25/30 W8 F150 w elementach o 

grubości < 60cm
m3 161,90

82 Deskowanie sklejką płyt ustrojów niosących

Kapy chodnikowe

9,1 * (0,17 + 0,06 + 0,04 + 0,52 + 0,4 + 0,22) * 4 + 0,22 * (3,25 * 3 + 

1,65 * 3) + 0,25 * 0,55 * 3 * 2

m2 55,38

Płyta mostu z rys nr 14

1,3 * 12,3 * 2 + 0,35 * 12,1 * 2 + 0,65 * 12,1 * 2 + 0,65 * 0,35 * 4 + 

18,2 * (0,5 + 0,2 + 0,25 + 0,75)

m2 88,03

m2 143,41

83 Betonowanie betonem klasy C25/30 płyt ustroju niosącego przy użyciu 

pompy na samochodzie

Kapy chodnikowe z rys nr 15 i 16

9 + 15,4 m3 24,4

Płyta mostu z rys nr 14

137,50 m3 137,5

m3 161,9

14. M.13.02.01 Beton klasy C16/20 w deskowaniu m3 45,06

84 Deskowanie tradycyjne podładu pod płyty przejściowe, pod chodniki na 

dojściach

Podkład pod płyty przejściowe

0,1 * (3,9 + 4 * 2) * 4 m2 4,76

chodniki na dojściach    1,3 * 0,1 * 2 + 2,9 * 0,1 * 2 m2 0,84

m2 5,6

85 Betonowanie betonem klasy C16/20 podładu pod płyty przejściowe, pod 

chodniki na dojściach, ławy przyczółków i filarów przy użyciu pompy na 

samochodzie

Podkład pod płyty przejściowe

1,6 * 4 m3 6,4

Korek pod ławą

16,6 * 2 m3 33,2

Oporniki stożków z rys nr 5

1,56 m3 1,56

chodniki na dojściach

0,6 * 2 + 1,35 * 2 m3 3,9

m3 45,06

15. M.13.03.02
Montaż prefabrykatów betonowych sprężonych typ KUJAN o masie 

13,4t
szt 13,00

86 Montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych typu Kujan o 

rozpiętości 18m

szt 13

16. M.15.02.01 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej m2 297,90

87 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

12,3 * (1 + 0,18 + 0,35 + 18,2 + 0,35 + 0,18 + 1) + 18,2 * 1 * 2 m2 297,9

m2 297,9

17. M.15.02.02 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 299,97

88 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno 

z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

płyty przejściowe  ;    3,8 * 4 * 4 m2 60,8



Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

1 2 3 4 5

Przedmiar
Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

ława    (2,55 * 13 - 1,4 * 12,3) * 2 m2 31,86

m2 92,66

89 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno 

z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 92,66

90 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno 

z roztworu asfaltowego - trzecia warstwa

m2 92,66

91 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno 

z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Przyczółek    (0,2 * 12,3 + 0,5 * 1,4 * 2 + 2,08 * (10,6 + 0,71 * 2) + 

(0,48 + 0,3) * 11,60 + 0,2 * (2 * 0,75 + 0,7) * 4) * 2

m2 79,34

Skrzydełko    4 * (0,5 * 4,4 * (0,04 + 0,06 + 0,17 + 0,52 + 0,04 + 0,49) 

+ 0,5 * 1,55 * 2,33  + 0,25 * (0,29 + 1,55) + 1 * 4,44 + 0,35 * (1 + 1 + 

2,8 + 0,29) + 0,12 * 0,55 + (1 + 2,8) * 0,8)

m2 57,99

płyty przejściowe    (0,3 * 4 * 2 + 0,3 * 3,8) * 4 m2 14,16

opornik z rys nr 5    55,82 m2 55,82

m2 207,31

92 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno 

z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 207,31

93 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno 

z roztworu asfaltowego - trzecia warstwa

m2 207,31

18. M.16.01.01 Wpusty mostowe szt. 4,00

94 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty

element 4

19. M.16.01.02 Rury spustowe z tworzywa sztucznego śr. 200mm m 48,40

95 Rurociągi z rur HDPE o średnicy zewnętrznej 200mm

12,1 * 4 m 48,4

m 48,4

96 Czyszczaki o średnicy 200mm

szt 8

97 Kolanka 15 st. o średnicy 200mm

szt 8

98 Kolanka 90 st. o średnicy 200mm

szt 8

99 Trójniki 45st. o średnicy 200mm

szt 8

100 Mufa termokurczliwa o średnicy 200mm

szt 8

101 Kielich kompesacyjny o średnicy 200mm

szt 4

102 Podłączenie sączka rurą elastyczną o średnicy 50mm

szt 8

103 Montaż punktów stałych dla rurociągów o średnicy zewnętrznej 200mm

szt 8

104 Montaż punktów przesuwnych dla rurociągów o średnicy zewnętrznej 

200mm
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Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

1 2 3 4 5
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Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

szt 24

20. M.16.01.03 Sączki

20.1. wykonanie sączków szt 8,00

105 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki 

odwadniające

szt 8

20.2. wykonanie drenów poziomych m 47,20

106 Wykonanie drenaży poziomych płyty mostu

17,20 * 2 + 6,4 * 2 m 47,2

m 47,2

21. M.17.01.04 Łożyska elastomerowe szt 14,00

107 Wykonanie dokumentacji  montażu łożysk

1 ryczałt 1

ryczałt 1

108 Montaż łożysk elastomerowych o nosności 1000kN

szt 14

22. M.18.01.01 Urządzenia dylatacyjne szczelne m 27,60

109 Ułożenie dylatacji stalowej blokowej z wkładka elastomerową

(12,8 + 0,5 * 2) * 2 m 27,6

m 27,6

23. M.19.01.01. Krawężnik mostowy kamienny m 54,20

110 Montaż krawężników 20x18 cm

27,20 * 2 m 54,4

m 54,4

111 Wypełnienie jednostronne masą zalewową szczelin za krawężnikiem

27,2 * 2 m 54,4

m 54,4

24. M.19.01.02
Bariery ochronne na obiektach mostowych o parametrach N2, W4, 

ASI-B
m 54,00

112 Montaż barier stalowych o parametrach N2, W4, ASI-B

27 * 2 m 54

m 54

25. M.19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych m 53,40

113 Montaż balustrady stalowej

26,7 * 2 m 53,4

m 53,4

114 Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych pełnościennych  

do stopnia czystości Sa2

m2 34,39

115 Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi - warstwa 

podkładkowa o grubości 100 mikrometrów

m2 34,39

116 Malowanie pędzlem, farbami epoksydowymi międzywarstwa - 

międzywarstwa o grubości 100 mikrometrów

m2 34,39

117 Malowanie pędzlem, farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi 

poliuretanowymi  - warstwa o grubości 80 mikrometrów

m2 34,39

26. M.20.01.05 Ułożenie w chodnikach rur osłonowych m 81,60

118 Rury ochronne o średnicy nominalnej 110mm

27,2 * 3 m 81,6
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Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

m 81,6

27. M.20.01.08 Wiercenie otworów i montaż kotew zespalających szt 108,00

119 Wiercenie otworów o śr. 18mm, poziomo, o głębokości 10cm

krawężnik kamienny mostowy

27 * 2 * 2 szt 108

szt 108

120 Osadzenie kotew o śr. 14mm

szt 108

28. M.20.01.10 Chodniki z żywic na obiektach mostowych m2 157,76

121 Wykonanie chodników z żywic

27,2 * (2,1 + 3,7) m2 157,76

m2 157,76

29. D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 254,80

122 Ręczne oczyszczenie powierzchni izolacji

18,2 * 7 m2 127,4

m2 127,4

123 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum

po warstwie wiążącej na moście    18,2 * 7 m2 127,4

m2 127,4

30. D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 254,80

124 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2

18,2 * 7 m2 127,4

m2 127,4

125 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

po warstwie wiążącej na moście    7 * 18,2 m2 127,4

m2 127,4

31. D.05.03.05.14
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70- 

warstwa wiążąca, grubość warstwy 5cm
m2 127,40

126 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - warstwa wiążąca o 

grubości po zagęszczeniu 5cm - na moście

Warstwa wiążąca - na płycie mostu

7 * 18,2 m2 127,4

m2 127,4

32. D.05.03.05.28
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 

warstwa ścieralna, grubość warstwy 4cm
m2 127,40

127 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna o 

grubości po zagęszczeniu 4cm - na moście

na płycie mostu

7 * 18,2 m2 127,4

m2 127,4

33. D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15cm m2 100,00

128 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm

skarpy drogi    5 * 5 * 4 m2 100

m2 100

129 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 

łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
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wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

1 2 3 4 5

Przedmiar
Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty mostowe

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Orz w m. Brzeźno

humus pozyskany ze zdjęcia humusu;    100 * 0,1 m3 10

m3 10

34. D.06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce m2 110,79

130 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową M15

skarpy stożków

5,5 * 5 * 4 + 3,14 * 0,5 * 0,5 m2 110,79

m2 110,79

35. D.06.01.01.73 Wykonanie narzutu kamiennego m3 370,00

131 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z  kamienia

0,5 * (2,7 + 1) * 50 * 4 m3 370

m3 370

132 Ułożenie geowłókniny

(1 + 2 + 1) * 50 * 4 m2 800

m2 800

36. D.07.05.01.12
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 

przekładkowych o N2 W4 AIS-B
m 66,00

133 Bariery jednostronne o patametrach N2 W4 AIS-B

Bariery docelowe

(60 - 27) * 2  - 8 * 2 - 12 * 2 m 26

m 26

134 Zakończenie jednostronne barier o N2 W4 AIS-B

8 * 2 + 12 * 2 m 40

m 40

37. D.08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m 31,12

135 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1,56 * 2 + 3 * 2 + 5,5 * 4 m 31,12

m 31,12

38. D.10.02.01.21
Wykonanie schodów na skarpie wraz z poręczami zabezpieczonymi 

antykorozyjnie
m 10,60

136 Schody z poręczmi na skarpach nasypów, przekopów, betonowe 

prefabrykowane o szerokości 0,80 m

5,30 * 2 m 10,6

m 10,6

137 Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych pełnościennych  

do stopnia czystości Sa2

2 * (1,29 + 0,85 + 1,25) m2 6,78

m2 6,78

138 Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi - warstwa 

podkładkowa o grubości 100 mikrometrów

m2 6,78

139 Malowanie pędzlem, farbami epoksydowymi międzywarstwa - 

międzywarstwa o grubości 100 mikrometrów

m2 6,78

140 Malowanie pędzlem, farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi 

poliuretanowymi  - warstwa o grubości 80 mikrometrów

m2 6,78


