
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

ŁO-DOKSO Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-WKAR-SO Wykładanie karmy objęt soczyst ----- TONA  5,00 430 Ł-WKAR-SO

ŁO-DOKSOL Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-WSOL Wykładanie soli ----- KG  500,00 433 Ł-WSOL

ŁO-DOKSU Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-WKAR-SU Wykładanie karmy objęt suchej ----- TONA  1,50 429 Ł-WKAR-SU

ŁO-DOKTR Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-WKAR-TR Wykładanie karmy treściwej ----- TONA  8,00 431 Ł-WKAR-TR

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,00 404 GODZ MH23

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-INDTRAZ Transport zwierz na pol indyw ----- SZT  20,00 420 Ł-INDTRAZ

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-NAGANKA Praca naganiacza ----- DN  40,00 414 Ł-NAGANKA

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-POLPRZ Przygot i obsługa pol zbior ----- DN  8,00 411 Ł-POLPRZ

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-POLPSY Praca psa ----- SZT  4,00 416 Ł-POLPSY

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-POSPOST Poszukiwanie postrzałków ----- SZT  20,00 421 Ł-POSPOST

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 404 GODZ MH23

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 400 GODZ RH23

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  9,70 179 ŁR-BRON

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  4,35 178 ŁR-KULT

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  4,35 186 ŁR-NAWM

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  4,35 175 ŁR-ORKA

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - ŁR-PORZPO rozdr. p. po upr. do dal. użyt ----- HA  1,05 184 ŁR-PORZPO

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,30 198 ŁR-WYKŁW

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  4,35 189 ŁR-WYSNR

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-BU-POS Budowa podsypu dla bażantów ----- SZT  4,00 447 Ł-BU-POS

ŁO-URZS Chrusty/Tunel 03-14-1-02/04-      -    - Ł-REMURZ Konserwacja/naprawa urządz łow ----- H  50,00 448 Ł-REMURZ

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

ŁOW

ŁO-POL

ŁO-POLET

ŁO-URZN

ŁO-PADLE
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