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CP

Skała 03-14-1-08-339   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-339   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,27 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-341   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-343   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,26 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-428   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-430   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,00 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,30 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-451   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,40 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-456   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,55 124 CP-W

Skała 03-14-1-08-469   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,27 124 CP-W

CW

Skała 03-14-1-08-390   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,10 120 CW-W

Skała 03-14-1-08-422   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 120 CW-W

Skała 03-14-1-08-422   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 120 CW-W

Skała 03-14-1-08-423   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 120 CW-W

Skała 03-14-1-08-445   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  5,05 120 CW-W

Skała 03-14-1-08-446   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  4,81 120 CW-W

Skała 03-14-1-08-454   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,77 120 CW-W

Skała 03-14-1-08-456   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,77 120 CW-W

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,72 120 CW-W

H-POZ

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Skała 03-14-1-08-431   -b   -00 WPOD>6BG Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. gór ----- HA  0,91  22 WPOD-BG

Skała 03-14-1-08-431   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,91  21 WPOD-BN

Skała 03-14-1-08-445   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,60  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-447   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,32  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-450   -a   -00 WPOD-6BG Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. gór ----- HA  1,58  22 WPOD-BG

Skała 03-14-1-08-452   -f   -00 WPOD>6BG Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. gór ----- HA  0,50  22 WPOD-BG

Skała 03-14-1-08-453   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,27  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-456   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,10  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-460   -a   -00 WPOD-6BG Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. gór ----- HA  1,41  22 WPOD-BG

Skała 03-14-1-08-471   -a   -00 WPOD-6BG Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. gór ----- HA  1,70  22 WPOD-BG

ODN-LUK

Skała 03-14-1-08-389   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-389   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-389   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Skała 03-14-1-08-389   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

ODN-POZ Skała 03-14-1-08-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  100,00 405 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,05 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,05 103 SAD-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,05 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,14 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,52 103 SAD-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,62 100 SADZ WIEL

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,52 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-458   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,62 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-458   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,62 103 SAD-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-458   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,62 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,95 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,45 103 SAD-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL
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Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,45 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

PIEL

Skała 03-14-1-08-339   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,82 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-339   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,47 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-339   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,22 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-339   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,42 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  5,28 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-341   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,12 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-389   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-422   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,58 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-423   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,62 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-425   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,94 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-427   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,60 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  5,54 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  5,36 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-428   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,10 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-429   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  4,60 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-429   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-448   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  5,94 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  4,70 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  4,92 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-451   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,02 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,54 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-452   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,20 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-456   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,47 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-457   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,26 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-458   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  4,50 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  6,22 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-462   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,88 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-463   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,25 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-464   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  3,10 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-465   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,44 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  9,90 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,76 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-469   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,44 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-470   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,60 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-470   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,92 117 KOSZ UC
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Skała 03-14-1-08-471   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,52 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-473   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,55 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-477   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,58 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-478   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,16 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,78 117 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-479   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,18 116 KOSZ UB

PIEL-POZ

Skała 03-14-1-08-422   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra ----- TSZT  0,15 121 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-423   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra ----- TSZT  0,10 121 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-445   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra ----- TSZT  2,00 121 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-446   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra ----- TSZT  2,00 121 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-454   -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra ----- TSZT  0,50 121 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-456   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra ----- TSZT  2,00 121 PODK-FORM

POPR

Skała 03-14-1-08-339   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-339   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,15 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-339   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-422   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-422   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,65 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-422   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-423   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-423   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,65 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-423   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-425   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-425   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,65 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-425   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,20 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-428   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-428   -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,20 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-428   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-448   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-448   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-448   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Skała 03-14-1-08-448   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-462   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-462   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,65 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-462   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-464   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-464   -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,65 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-464   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,65 104 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNPUN Skała 03-14-1-08-467   -b   -00 N-ZSPUNMD Zbiór szyszek z PUN Md ----- KG  160,00 385 N-ZSPUNMD

SEL-ZDN
Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

SEL-ZPUN
Skała 03-14-1-08-467   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-467   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

OCHRL O-GRODZN

Skała 03-14-1-08-389   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-389   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-389   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN
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Pakiet: 08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZN

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  10,80 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  300,00 151 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  13,80 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  395,00 151 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-458   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-458   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,60 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-458   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  11,50 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  350,00 151 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-479   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,30 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-479   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  0,45 149 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-479   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  17,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Skała 03-14-1-08-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  50,00 405 TRANSP 1

Skała 03-14-1-08-429   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-429   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,70 153 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-446   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 153 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-446   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  18,40 153 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-479   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-479   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,10 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Skała 03-14-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Skała 03-14-1-08-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

O-POZ

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Skała 03-14-1-08-426   -a   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 3 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 3 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Skała 03-14-1-08-469   -c   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 3 SZT  1,00 143 SZUK-10G

O-SMIECI
Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO
Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Skała 03-14-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 171 PPOŻ-PORZ

Skała 03-14-1-08-450   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Skała 03-14-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Skała 03-14-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Skała 03-14-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

Skała 03-14-1-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 164 NAPR-BUD

POZ
IVD

Skała 03-14-1-08-431   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  767,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-431   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  767,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-450   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 382,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-450   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 382,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-452   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  628,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-452   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  628,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-460   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 400,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-460   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 400,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-471   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 404,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-471   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 404,00   2 CWD-D

POZ-P Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 403 GODZ MH8
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POZ

POZ-P
Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 397 GODZ PILA

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

PR
Skała 03-14-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

PTP
Skała 03-14-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

PTW
Skała 03-14-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

TPP

Skała 03-14-1-08-340   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-340   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-427   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  814,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-427   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  814,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-429   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-429   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-451   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-451   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-451   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-451   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-460   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-460   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-461   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-461   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-465   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-465   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-471   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-471   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

TWP

Skała 03-14-1-08-422   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-422   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-423   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-423   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-430   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-430   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-447   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-447   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-455   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-455   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-467   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-467   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-471   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-471   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

ZS

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 462 GODZ KOPH

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 398 GODZ RU8

ZAD
Z-POZ Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8
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