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Tunel 03-14-1-04-127   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-127   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-128   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-128   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-128   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-128   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-131   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,10 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-142   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,37 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-142   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-146   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,40 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-146   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 124 CP-W

Tunel 03-14-1-04-150   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

H-POZ

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

MA-PORZ

Tunel 03-14-1-04-108   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00  28 PORZ MECH

Tunel 03-14-1-04-108   -j   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,54  16 ROZDR-PGL

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  0,11  16 ROZDR-PGL

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 ROZME-DRZ mech.rozdr.stojących drzewek 1 HA  0,10  17 ROZME-DRZ

Tunel 03-14-1-04-129   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00  28 PORZ MECH

Tunel 03-14-1-04-129   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,64  16 ROZDR-PGL

Tunel 03-14-1-04-129   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,16  21 WPOD-BN

Tunel 03-14-1-04-129   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,48  21 WPOD-BN

Tunel 03-14-1-04-136   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  150,00  28 PORZ MECH

Tunel 03-14-1-04-136   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,60  16 ROZDR-PGL

Tunel 03-14-1-04-150   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00  28 PORZ MECH

Tunel 03-14-1-04-150   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  0,74  16 ROZDR-PGL

ODN-POR

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,42 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,42 100 SADZ WIEL

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  7,60 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,40 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,80 103 SAD-BRYŁ

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  7,60  99 SADZ 1R

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  29,20  75 WYK-FRECZ

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,60 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

ODN-POZ Tunel 03-14-1-04-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  100,00 405 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,14 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,97 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,83 103 SAD-BRYŁ

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,14 100 SADZ WIEL

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,83 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,14 111 DOW-SADZ

PIEL

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,04 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-106   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,32 116 KOSZ UB

Tunel 03-14-1-04-106   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,90 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-108   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  8,06 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,84 116 KOSZ UB
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Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,42 116 KOSZ UB

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  4,70 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-131   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,86 116 KOSZ UB

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Tunel 03-14-1-04-138   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,42 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-143   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,66 116 KOSZ UB

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  3,70 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,64 115 KOSZ UA

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,46 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,40 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  4,14 116 KOSZ UB

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,65 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-153   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,78 117 KOSZ UC

Tunel 03-14-1-04-154   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Tunel 03-14-1-04-155   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

POPR

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,18 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-106   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-106   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,42 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-106   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,42 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-106   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-108   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,73 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-108   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,73 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-108   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  5,73 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-108   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,73 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,71 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,53 104 POP-BRYŁ

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,31 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,53 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,26 104 POP-BRYŁ

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,24 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,26 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  2,04 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ
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Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,64 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,64 111 DOW-SADZ

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,64 102 SADZ POP

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,64 111 DOW-SADZ

NAS

N-POZ

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  50,00 405 TRANSP 1

N-ZNDN Tunel 03-14-1-04-148   -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  500,00 389 ZB-NASBK

N-ZNGOSP Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  1 000,00 389 ZB-NASBK

SEL-ZDN Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Tunel 03-14-1-04-117   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 147 GRODZ-SN

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,70 147 GRODZ-SN

Tunel 03-14-1-04-144   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  300,00 151 WYK-SLUPL

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 149 GRODZ-SRN

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  16,00 149 GRODZ-SRN

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  400,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Tunel 03-14-1-04-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  30,00 405 TRANSP 1

Tunel 03-14-1-04-147   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Tunel 03-14-1-04-147   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  12,70 153 GRODZ-DEM

Tunel 03-14-1-04-152   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Tunel 03-14-1-04-152   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,05 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Tunel 03-14-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 154 K GRODZEŃ

Tunel 03-14-1-04-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

O-POZ

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 400 GODZ RH23

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 396 GODZ RH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

O-SMIECI
Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Tunel 03-14-1-04-113   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,47 171 PPOŻ-PORZ

Tunel 03-14-1-04-128   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,34 171 PPOŻ-PORZ

Tunel 03-14-1-04-128   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Tunel 03-14-1-04-150   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Tunel 03-14-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8
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OSTWPL

Kod
czynności
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OCHRPR

OP-BUDKIN Tunel 03-14-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Tunel 03-14-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 165 CZYSZ-BUD

Tunel 03-14-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 164 NAPR-BUD

POZ

CP-P

Tunel 03-14-1-04-127   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-127   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

IIA

Tunel 03-14-1-04-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 039,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 039,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 324,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 324,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  927,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  927,00   2 CWD-D

IIAU
Tunel 03-14-1-04-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  936,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  936,00   2 CWD-D

IIIB
Tunel 03-14-1-04-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2 CWD-D

IVD

Tunel 03-14-1-04-108   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-108   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 406,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 406,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  474,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  474,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 155,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 155,00   2 CWD-D

PM Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 397 GODZ PILA

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Tunel 03-14-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

PTP
Tunel 03-14-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

PTW
Tunel 03-14-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

TPP

Tunel 03-14-1-04-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-128   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-129   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-129   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D
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POZ

TPP

Tunel 03-14-1-04-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  760,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  760,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-136   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

TWP

Tunel 03-14-1-04-106   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Tunel 03-14-1-04-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

ZS

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 462 GODZ KOPH

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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