
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01Pakiet: 01

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Opacz 03-14-1-01-16    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,79 124 CP-W

Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

Opacz 03-14-1-01-63    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Opacz 03-14-1-01-63    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Opacz 03-14-1-01-64    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

CW Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 120 CW-W

H-POZ

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

MA-PORZ

Opacz 03-14-1-01-13    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,30  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-14    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  126,00  28 PORZ MECH

Opacz 03-14-1-01-14    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,50  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-15    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  98,00  28 PORZ MECH

Opacz 03-14-1-01-15    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,30  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-4     -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,30  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-4     -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,74  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-56    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  200,00  28 PORZ MECH

Opacz 03-14-1-01-56    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  4,60  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-68    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  64,00  28 PORZ MECH

Opacz 03-14-1-01-68    -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,55  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-68    -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  24,00  28 PORZ MECH

Opacz 03-14-1-01-68    -l   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,30  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,00  16 ROZDR-PGL

ODN-GLEB

Opacz 03-14-1-01-4     -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  8,05  75 WYK-FRECZ

Opacz 03-14-1-01-4     -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,73  75 WYK-FRECZ

Opacz 03-14-1-01-56    -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,60  75 WYK-FRECZ

Opacz 03-14-1-01-68    -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,15  75 WYK-FRECZ

Opacz 03-14-1-01-68    -l   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,10  75 WYK-FRECZ

ODN-POZ Opacz 03-14-1-01-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  60,00 405 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,08 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,37 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  18,29 103 SAD-BRYŁ

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,08 100 SADZ WIEL

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  18,29 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,08 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,08 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,18 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,10 103 SAD-BRYŁ

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,08 100 SADZ WIEL

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,08 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-18    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,49 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-18    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,49 103 SAD-BRYŁ

Opacz 03-14-1-01-18    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,49 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,49 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  18,73 103 SAD-BRYŁ

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,76 100 SADZ WIEL

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  18,73 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

PIEL

Opacz 03-14-1-01-10    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,70 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-14    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  4,80 117 KOSZ UC
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Opacz 03-14-1-01-14    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,65 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-15    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-15    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  5,30 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-16    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-17    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,80 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-17    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  8,80 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-17    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  4,20 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-18    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,23 115 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-18    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,35 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-19    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,40 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-19    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-1     -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-2     -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  6,50 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-3     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-3     -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,70 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-61    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-63    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-64    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-67    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-67    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  3,36 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  7,18 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-69    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  5,20 117 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-70    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,55 116 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-9     -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  9,70 117 KOSZ UC

PIEL-POZ Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra ----- TSZT  0,40 121 PODK-FORM

POPR

Opacz 03-14-1-01-15    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-15    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,40 104 POP-BRYŁ

Opacz 03-14-1-01-15    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-17    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,89 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-17    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,89 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-17    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,89 102 SADZ POP

Opacz 03-14-1-01-17    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,89 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-18    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-18    -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,30 104 POP-BRYŁ
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Opacz 03-14-1-01-18    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-9     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,97 111 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-9     -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,97 104 POP-BRYŁ

Opacz 03-14-1-01-9     -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,97 111 DOW-SADZ

NAS

N-POZ

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 403 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  40,00 405 TRANSP 1

N-ZNGOSP Opacz 03-14-1-01-64    -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  1 500,00 388 ZB-NASDB

SEL-ZDN Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,50 149 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  400,00 151 WYK-SLUPL

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,70 147 GRODZ-SN

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-16    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  110,00 151 WYK-SLUPL

Opacz 03-14-1-01-18    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-18    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-18    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  13,40 149 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  500,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Opacz 03-14-1-01-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  37,00 405 TRANSP 1

Opacz 03-14-1-01-13    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-13    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,20 153 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-9     -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-9     -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,15 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Opacz 03-14-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Opacz 03-14-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

O-POZ

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

O-PROGNF Opacz 03-14-1-01-56    -a   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  2,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ
Opacz 03-14-1-01-15    -a   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Opacz 03-14-1-01-56    -a   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 3 SZT  1,00 143 SZUK-10G

O-SMIECI
Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Opacz 03-14-1-01-10    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-10    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-12    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-15    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-15    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-16    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-16    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-17    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-17    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-17    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-17    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL
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Opacz 03-14-1-01-17    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-17    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-18    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-18    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,28 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-1     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-2     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-2     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-3     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-3     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-47    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-47    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,27 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-61    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-61    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-67    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-67    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-69    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-69    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-8     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-9     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-9     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,05 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE
Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-58    -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Opacz 03-14-1-01-60    -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Opacz 03-14-1-01-63    -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Opacz 03-14-1-01-64    -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Opacz 03-14-1-01-70A   -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Opacz 03-14-1-01-71    -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Opacz 03-14-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Opacz 03-14-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IIIB

Opacz 03-14-1-01-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 258,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 258,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  985,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  985,00   2 CWD-D

IIIBU
Opacz 03-14-1-01-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  672,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  672,00   2 CWD-D

IVD

Opacz 03-14-1-01-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 041,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 041,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 723,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 723,00   2 CWD-D
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POZ

IVDU
Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

POZ-P

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR
Opacz 03-14-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  680,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  680,00   2 CWD-D

PTP
Opacz 03-14-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

PTW
Opacz 03-14-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

TPP

Opacz 03-14-1-01-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-67    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-67    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-70    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-70    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

TWP

Opacz 03-14-1-01-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

ZS

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8
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