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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja instalacji oswietlenia technologicznego sceny WDK
WABRZEZNO.

Opracowanie niniejsze okresla ogodlne dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace
instalacji elektrycznych, wykonanych w ramach robot budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia.

W tym celu Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i

wszystkich swiadczen niezbednych do wykonania zadania prawidtowo, zgodnie z normami,

z przepisami i z warunkami okres$lonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego

wykonawstwa.

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujgcy zakres (szczegodtowy opis w

przedmiarze robot):

- dostawa i instalacja rozdzielnicy obwodow technologicznych ROT

- instalacja obwodow oswietlenia technologicznego oraz obwodoéw roboczych wraz z ich
zakonczeniem gniazdami.

- instalacja sterowania dla powyzszych urzgdzen

- instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym

- dostawa, montaz, rozruch urzgadzen sterujgcych zgodnie z projektem

- kompletacja aparatéw oswietleniowych

- zamocowanie aparatéw oswietleniowych na przygotowanych uprzednio konstrukcjach
lub na konstrukcjach wykonanych przez innych Wykonawcow

- dostawa, montaz, rozruch urzgdzen kinotechnicznych zgodnie z projektem

- dostawa i montaz projektora kinowego wraz z ekranem

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastepujgce prace:

- transport, skladowanie i instalacja elementow instalacji elektrycznej,

- zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposdb elementéw ulegajagcych
korozji w panujgcych warunkach klimatycznych,

- proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego
personelu,

- wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalaciji,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbidr robat,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzgdzen elektrycznych
zgodnie z planami i rysunkami powykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogolnych w tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.
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1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja roboét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac sie
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujgcej wersji.

Harmonogram roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca w porozumieniu z
Generalnym Wykonawcg i Inwestorem powinien opracowa¢ harmonogram robot,
uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze oraz zalozenia i
wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegodlnych rodzajow robét nalezy

uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajgcych
do siebie, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkéd w rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu
juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem roboét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem
budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu robot. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikéw na wypadki przy pracy. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu
od wiasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano
— montazowych objetych zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyzji.

Koordynacja robot

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdélnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢c zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajéw robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robd6t ogdélnobudowlanych, a
rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogdélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczego6towych harmonogramow robét specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiadac¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, prob, odbioru i gwaranciji.
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1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Podczas wykonywania robot nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy oséb

trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow tgcznosci;

- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegolnosci nalezy dokonac uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robét w tym

koniecznych wytgczen i przerw w dostawie medidw.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.
nrl79, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).
Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogolnych przepisbw w zakresie bezpieczehnstwa i higieny pracy, a w
szczegoblnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robdét. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zaftadunku Ilub roztadunku materiatbw Iub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiadac¢
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aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Roboty zwigzane z

podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych

mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny byé stwierdzone przez

wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami

kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamosc¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6éb wymienionych w poleceniu
pisemnym;

— wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— udowodni¢ brak napiecia przez dotkniecie reka;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaty zachowane wtasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu robot elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP. Nalezy réwniez korzysta¢ z instrukcji

branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca roboét elektrycznych powinien przestrzegac

odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét

elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i

udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5. Zaplecze budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca robaét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;
- odpowiednie dojscia i dojazdy na plac budowy;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:
zezwolenia na wykonywanie robat;
harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych
obiektow znajdujgcych sie pod napieciem.
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1.5. Grupy, klasy i kategorie robot

e Grupa—-453 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
e Klasa—-4531 ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
e Kategoria:

— 45311 .,Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych”

— 45315 .Instalacyjne roboty elektryczne”

— 45317 ,Inne instalacje elektryczne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i
okreslenia niegdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.7. Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do robot, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji projektowe].
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on
je utrzymywaC w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgc
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod
uwage ryzyka istniejgce na budowie.

1.8. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuije.

2. MATERIALY

2.1. Dobor przewodow i kabli

Na etapie projektowania zostaty wydane wytyczane od gtéwnego projektanta obejmujgce
stosowanie kabli zwyktych na obiekcie.

2.1.1. Rodzaj kabli
Linie zasilajgce (o ile wystepujg) :
e kable YKYZo z izolacjg na 1000 V lub przewody YDYZo z izolacjg na 750V.
Obwody odbiorcze:
e przewody YDYzo.
¢ Przewody jednozytowe do ukfadania na state
e Przewody bardzo gietkie typu gorniczego lub dzwigowego jedno i wielozytowe do
zastosowania w pasach przewodowych elastycznych
Sterowanie:
¢ Przewody sterownicze wielozytowe gietkie do uktadania na state — izolacja 400V
¢ Przewody sterownicze dla sygnatu DMX512 o impedancji falowej 110omdw
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2.1.2. Przekrdjiilos¢ zyt
Nalezy uzyC zyt przewodow o przekrojach zyt jak w liscie kablowej w szczegdlnosci:
- 25 lub wiecej mm? miedz dla obwoddéw os$wietlenia technologicznego o
zabezpieczeniach do 16A,
Dla wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku przewiduje sie kable i przewody
miedziane.

2.1.3. Przewody neutralne
Ogodlnie przekroje przewoddw neutralnych bedg zawsze réwne przekrojowi przewoddéw
fazowych danego obwodu.

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN

Przewody ochronne PE lub PEN zostang wykonane przy uzyciu przewoddw izolowanych
tego samego rodzaju co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadaty bedg wtasny
przewodd ochronny o takim samym przekroju co przewody fazowe.

2.2. Sposoby uktadania kabli

2.2.1. Instalacje wewnetrzne

W zaleznosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostang utozone w

nastepujgcy sposob :

- Instalacje poziome :
pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostang potozone w korytku
kablowym mocowanym do scian i stropow wiasciwych ponad sufitem podwieszanym.

- Tam gdzie nie ma sufitdw oraz zejscia i zasilanie urzgdzen elektrycznych w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem.

UWAGA:

- uktadanie kabli bezposrednio w Scianach, murach itd. nie jest dozwolone,

2.2.2. Przejscia przez sciany

Przewody zostang zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy przejsciach przez sciany.
Przejscia te zostang uszczelnione gipsem i welng mineralng. W miejscach gdzie trasa
przewodow przekracza granicg strefy pozarowej nalezy przejscie uszczelni¢ ogniowo jedng
z metod posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.
Zachowac nalezy przy tym stopien odpornosci ogniowej scian i ich izolacje akustyczng.

2.2.3. Zkacza i odgatezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych
oznaczonych w sposob trwaty i niezniszczalny numerem obwodu i nazwg tablicy z ktorej
obwo6d wychodzi. Nalezy zadbac¢ o to, aby puszki byty tatwo dostepne w celu sprawdzenia
pofgczen. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualng obecnos¢ w poblizu innych
przewodow i instalacji, ktéore mogtoby utrudni¢ dostep do puszek. Nie wolno
umieszczaé puszek rozgateznych w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukcji.
Dla instalacji elektroenergetycznych potgczenia wykonaé przy uzyciu zaciskow z zaciskiem
srubowym ale nie powodujgcym przecinania zyty przewodu, lub konektoréw samo-
zaciskajgcych.

2.3. Trasy kablowe

Do wykonania konstrukcji wsporczych koryt kablowych uzywa¢ rozwigzan
systemowych producenta korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku
konieczno$ci rozwigzan nietypowych uzywac wytgcznie profili zimnogietych ocynkowanych
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Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednig szerokoS¢, umozliwiajgcg utozenie kabli
najwyzej w dwoch warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogg by¢ uzywane
korytka i inne elementy systemu tras kablowych posiadajgce wyrazne Slady utlenienia lub
innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej powitoki antykorozyjnej. Korytka
kablowe zostang potgczone sztywno. Przy dostawie elementéw wsporczych nalezy wzig¢
pod uwage, ze kazdy odcinek korytka powinien by¢ podparty przez przynajmniej dwie
podpory (nie dotyczy to elementow naroznych i kgtowych).

Przy wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania nalezy bezwzglednie
preferowac te systemy ktore dajg mozliwos¢ dostepu bocznego do korytka do utozenia
wigzki przewodow uprzednio przygotowanych wzdtuz trasy. Wszystkie zmiany kierunku
zostang wyposazone w elementy zaokrgglone prefabrykowane Iub wykonane na
zamowienie.

W miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia stosujgc ostony kablowe.

Korytka kablowe prowadzone nad sceng, pod sufitami i na $cianach pomieszczen powinny
by¢ wykonane z blachy perforowanej i posiada¢ pokrywy systemowe, korytka prowadzone
nad rozdzielniami i w kanatach kablowych wykonac jako perforowane bez przykrycia..

2.4. Rozdzielnice

2.4.1. Zasady konstrukcji

Swiadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposazonych i okablowanych
rozdzielnic wraz z wykonaniem otworow w podtozu do osadzenia konstrukcji, osadzenie
konstrukcji z rozdzielnicg czesciowe rozebranie i zlozenie rozdzielnicy, podigczenie i
oznaczenie przewodow oraz wykonanie wszystkich koniecznych prob i pomiarow.

Napiecia obce muszg byc¢ ostoniete przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone w opis.
Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg byC podigczane do zaciskow i
zaopatrzone w oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwodow.

Wszystkie rozdzielnice muszg by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze =zasilania,
sterowania i sygnalizaciji.

2.4.2. Listwy zaciskowe - potgczenia przewodowe

Kazda listwa zaciskowa zostanie wyraznie oddzielona, umieszczona na tablicy w
miejscu tatwo dostepnym, a jej funkcje uzytkowe jasno oznaczone. Nie wolno
poditgczaé wiecej niz dwdch przewoddw do tego samego zacisku.

2.4.3. Sygnalizacja
W rozdzielnicach zapewni¢ sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego.

2.4.4. Oznakowanie

Caly sprzet, cata aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane.

Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

- dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbiorow,

- dla przewoddéw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.

Kolory przewodow elektroenergetycznych:

- niebieski = zarezerwowany dla przewoddéw neutralnych,

- Zielonozétty = zarezerwowany dla przewoddéw ochronnych i neutralno-ochronnych,
- przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.
Kolory lampek wskaznikowych:
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- zielony : bezpieczenstwo,
- z0fity: ostrzezenie,
- czerwony : niebezpieczenstwo lub alarm.

Puszki rozgatezne zostang oznaczone z podaniem rozdzielnicy pochodzenia obwodu,
funkcji i numeru obwodu.

2.5 Osprzet, kasety i pulpity sterownicze, zestawy mobilnego wyposazenia
instalacyjnego

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, kaset sterowniczych i pulpitéw sterowniczych,
elementdw ruchomych instalacji zamocowania aparatow oswietlenia scenicznego,
statywow, zgodnych z rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urzadzen i
materiatbw. W przypadku elementéw zamontowanych na state swiadczenie obejmie takze
przygotowanie podtoza, trasowanie, wykonanie Slepych otworow, osadzenie kotkow
rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podtozu, podtgczenie i przedzwonienie
przewodow, sprawdzenie dziatania. Dla urzgdzen mobilnych - dostawa oraz
sprawdzenie dziatania i wspoétdziatania z instalacjg statg. Roéznego rodzaju kasety
przytgczeniowe i instalacyjne nalezy wykonaé¢ w sposéb estetyczny, w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim. Kasety z gniazdami do przytgczania urzgdzeh w poditodze
widowni, powinny zapewniaé mozliwo$¢ zamykania tak aby nie utrudnia¢ uzytkowania
podtogi sceny. Kasety w pomieszczeniach technicznych, nad sceng i na sztankietach,
koszach oswietleniowych i wiezach oswietleniowych wykonywac¢ z blachy ocynkowanej.
Kasety nie powinny posiada¢ ostrych naroznikow. Osprzet wewngtrz kaset i na
kasetach montowany w sposob trwaly i trwale oznaczony. Gniazda obwodéw
technologicznych powinny miec inny kolor niz gniazda obwoddéw roboczych. Wszystkie
gniazda trwale oznaczone numerem obwodu. Zaciski w kasetach potgczeniowych
ponumerowane.

Dobér osprzetu — gniazd do zastosowania w obwodach os$wietlenia technologicznego
powinien by¢ dokonany wedtug nastepujgcych kryteriow: - parametry elektryczne,
trwatosc¢ elementéw stykowych, trwatos¢ obudowy, cechy estetyczne.

Ze wzgledu na zamontowane wewnagtrz kaset i pulpitdw sterowniczych wrazliwe
elementy elektryczne i elektroniczne konieczne jest chronienie urzgdzen przed kurzem
jaki wystepuje na budowie. Niedopuszczalne jest zawilgocenie urzgdzen sterowniczych
lub przechowywanie ich w temperaturze lub warunkach otoczenia niezgodnych z DTR.

Przewody uzyte do wykonania urzgdzen przytgczeniowych powinny by¢ maksymalnie
gietkie, o izolacji 450/750V i ptaszczu ochronnym o wysokiej wytrzymatosci na
Scieranie i nacisk. Wtyki i gniazda oprawione w sposOob zapewniajgcy, ze przy
naciggnieciu koncéwka ptaszcza ochronnego nie wysunie sie z uchwytu we wtyku lub
gniezdzie. Przedtuzacze i przewody przeznaczone do czestego zwijania i rozwijania
nalezy wyposazy¢ w paski do spinania zwinietego krgzka przewodu.

Przewody do przytgczania urzgdzen DMX nalezy zakonczy¢ odpowiednimi wtykami dla
konkretnych przytgczanych urzgdzenh. Dla przewodéw DMX w standardzie w uzyciu sg
zaréwno wtyki XLR3 jak i XLR5.
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2.6 Urzadzenia nastawczo - regulacyjne
2.6.1 Nastawnia sterowania

Do sterowania obwodéw Wykonawca wykona instalacje w systemie DMX, w ktérej zrédtem
sygnatu bedzie komputerowa nastawnia oswietlenia technologicznego scharakteryzowana
w projekcie wykonawczym. Nastawnia jako skomplikowane i wrazliwe urzadzenie
elektroniczne wymaga podczas robdét zmagazynowania w odpowiednich warunkach
zgodnych z danymi wytworcy, a w trakcie rozruchu nastawnie nalezy starannie chronic
przed kurzem, pytem i wilgocia.

2.6.2 Urzadzenia sterowania oswietlenia widowni

Do systemu sterowania oswietleniem widowni zostanie wilgczona nastawnia oswietlenia
technologicznego. Nastawnia zostanie przytagczona za posrednictwem interfejsu
dostarczonego przez dostawce systemu sterowania oswietleniem widowni. Rozruch
wspotdziatania systemow nalezy wykonywacé wspolnie z firmg uruchamiajgcg urzgdzenia
oswietlenia widowni

2.6.3 Urzadzenia sterowania obwodow

Do sterowania obwodow zasilajgcych i roboczych Wykonawca dostarczy, zamontuje i
uruchomi system sterowania umozliwiajgcy sterowanie wybranych obwoddéw z pulpitu
sterujgcego PPO z przyciskami i lampkami potwierdzenia zatgczenia obwodu, ktéry bedzie
zamontowany w kabinie oswietlenia.

2.7 Oprawy i aparaty oswietleniowe

Swiadczenie obejmuje:

- dostawe opraw oswietleniowych oswietlenia technologicznego ze zrodtami sSwiatta i
wszystkimi niezbednymi elementami mocujgcymi, wsporczymi i obudowami,

- wyznaczenie miejsca zamontowania oprawy, przygotowanie podtoza do zamocowania
oprawy,

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow przewodoéw,
zamontowanie wiasciwego wtyku

- wyposazenie oprawy w zrodta swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy,

2.7.1 Oprawy oswietleniowe

Oprawy ze znakiem aprobaty technicznej, znakiem bezpieczehstwa, wyposazone w zrddta
Swiatta. Ostateczny dostawca opraw moze by¢é wybrany z innej firmy niz to podano w
dokumentacji z zachowaniem parametréw technicznych nie gorszych niz opraw
zaprojektowanych.

Specyfikacja opraw znajduje sie w projekcie wykonawczym.
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2.7.2 Aparaty oswietlenia technologicznego

Dostarczone aparaty oswietlenia technologicznego sceny powinny odpowiadac technicznym
charakterystykom wyszczegolnionym w projekcie. Szczegolnie dotyczy to parametrow
optycznych urzgdzen. Przy wyborze producenta i dostawcy sposréd typow spetniajgcych
wymagania projektu nalezy uwzgledni¢ trwatos¢ konstrukcji oraz bezwzglednie kierowac sie
optymalizacjg zuzycia energii elektrycznej — preferowac aparaty energooszczedne. Przy
wyborze producenta urzadzen oswietlenia inteligentnego nalezy gtéwnie zwrdci¢ uwage na
trwatos¢ konstrukcji i parametry optyczne. Ze wzgledu na potozenie aparatury
oswietleniowej ponad gtowami oséb znajdujgcych sie na widowni nalezy zwréci¢ uwage na
bezpieczenstwo mocowania aparatéw. Moga by¢ do tego uzyte wytgcznie sprawdzone
rozwigzania producentow. Wszystkie aparaty powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa linkg
stalowg. Niedopuszczalne jest, aby jakiekolwiek niezamocowane trwale elementy aparatow
oswietleniowych byty na nich zamontowane.

3.  SPRZET

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo oraz ich sprawne
dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byc¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w
miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen (w kierownictwie budowy). Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim  przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Srodki i urzadzenia

transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,

elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét

elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w

sposOb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i

urzagdzenh elektrycznych nalezy przestrzegaé zaleceh Wytwoércéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzagdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowacl i
odpowiednio zabezpieczy¢;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacC i zdejmowacC , nie narazajgc ich na
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiadac¢ niezbedne kwalifikacje i pethomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

5.2. Dostawy - prototypy — probki

5.2.1. Jakosé dostaw

Uzywane bedg wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, oraz fatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.
Materiaty, elementy Iub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom,
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Jesli stanowig
przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty zgodnosci z normami. Wszystkie urzgdzenia musza
posiadacC oznaczenie stopnia ochrony.

5.2.2. Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo Ilub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zalezno$ci od potrzeb, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, probek lub
przyktadowych montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektérych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzgdzenia (chyba Zze na jego
ryzyko), tak diugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora.

5.3. Obiekty w konstrukcji betonowej — otwory, przepusty i wneki — zakotwienia

5.3.1. Mate otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia
przewoddéw i do instalacji urzagdzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czesci,
ktéra dotyczy jego zestawu.

5.3.2. Szczegdblne sSrodki ostroznosci

Przy wykonywaniu przepustéw wymagajgcych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie
konieczne $rodki ostroznosci, ktére zostang uzgodnione z inzynierem-specjalista z
uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w scianach przegrodowych z blokow
cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgodg
Wykonawcy, ktory je wykonat. Zabrania sie wykonania bruzd w Scianach o grubosci
mniejszej niz 10 cm.
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5.3.3. Wypetnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata
ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztgcza oraz
dopasowania elementéw nalezy wykona¢ tak, aby powierzchnia nadawata sie
bezposrednio bez zadnych przygotowan do wykonczenia.

5.4. Uziemienie

5.4.1. Uziemienie instalacji

Uziemienie elementdw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE i PEN.
Wszystkie masy metalowe odbiornikow, urzgdzen oswietleniowych oraz bolce uziemiajgce
gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewodow ochronnych
instalacji zasilajgcych, oraz instalacji wyrbwnawczych sprowadzonych do gtéwnej szyny
uziemiajgcej.

5.5. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru korncowego nalezy

przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie

powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu

zapewnienia bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego

wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢

ogledziny, ktére majg na celu potwierdzenie, Zze zainstalowane na state urzgdzenia

elektryczne spetniajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa podane w odpowiednich
normach wyrobu, zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych
uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

- dobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych;

- dobdr urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

- 0znaczenia obwododw, zabezpieczen, tgcznikow, zaciskdw itp.;

- poprawnosc¢ potgczen przewoddw;

- dostep do urzgdzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacije.

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie

PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczgce:

e ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtownych i
dodatkowych;

e rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

e sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylgczenia
zasilania. W ukfadzie sieci TN skutecznos¢ srodkdw ochrony nalezy sprawdzic¢
przeprowadzajgc:

— pomiar impedanc;ji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,
— pomiar rezystancji uziomu,

— sprawdzenie charakterystyk urzgdzenia ochronnego,

— proby urzgdzen réznicowoprgdowych;
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sprawdzenia biegunowosci;

wytrzymato$ci elektrycznej;

dziatania;

skutkéw dziatania ciepta;

spadku napiecia

parametrow i poziomdw oswietlenia.

Sprawdzenie poprawnosci podigczenia przewodow zasilania do projektora

cyfrowego;

e Sprawdzenie  poprawnosci  regulacji ukladu  optycznego w  projektorze
cyfrowym;

e Sprawdzenie poprawnosci regulacji ostrosci obiektywu w projektorze cyfrowym;

Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby
poprzedzajgce, o ile mogg mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i
usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Po zakonhczeniu badan i pomiaréw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

- punkty $wietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wiasciwych zaciskéw.

5.6. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie
wiasciwe] konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie,
powinno wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu
prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
instrukcji obstugi i konserwaciji.

5.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotéw prob montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatbw i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcéw
i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzgdzen, o ile urzgdzenia
te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen
powszechnie stosowanych;

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokot przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesSci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania

Strona 15



WDK WABRZEZNO OSWIETLENIE SCENICZNE

wykonawstwa,;
- dziennik budowy;
- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- korespondencje majgcy istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;
- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane
przez osobe dokonujgca zapisow wraz z datg ich dokonania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci [PZJ]

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposO6b wykonywania robdét, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
wykonywanych przez siebie roboét i jakos¢ materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robdt przy zakresie zlecenia opiewajgcym na wykonawstwo petni istotng role w

przygotowaniu oferty, w dalszym trakcie budowy juz tylko pomocniczg. Moze by¢ przydatny

Wykonawcy do zamawiania materiatédw, do przygotowania harmonogramu robét i dostaw.

Zasady sporzgdzania przedmiaru:

1. Naktady zuzycia materiatdw nalezy okres$la¢é na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatbw Budowlanych. Naktady na materiaty
pomochicze przyjmowac¢ w wysokosci 2,5% warto$ci materiatow podstawowych.

2. Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego
sprzetu i maszyn oraz srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan
sg rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

4. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (Sl).

7.2. Obmiar robét
Obmiar wykonanych robét moze by¢é wskaznikiem zaawansowania roboét przy rozliczeniu
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czesciowym za wykonane roboty.

Przewiduje sie, ze obmiar powykonawczy roboét i dostaw zostanie przeprowadzony przez
Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego w uzgodnionym przez strony zakresie
niezbednym dla stwierdzenia kompletnosci wykonania przedmiotu zamdwienia.

Obmiar powykonawczy robo6t i dostaw stuzyC bedzie takze do sporzgdzenia dokumentac;i
powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidér miedzyoperacyjny jest to odbidr zakonczonego etapu robot majgcego istotny wptyw na

prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistéw,

ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel

Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokédt podpisany przez

wszystkich cztonkow komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia,

ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegolnosci:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy
oSwietleniowe;

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodow.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg
catos¢. Odbioér tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokdt, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okres$lone warunki ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci:

— Kaolejne etapy wykonania instalaciji

— Dostawy aparatury i urzgdzen

— Zakonczone roboty instalacyjne obejmujgce kompletne pomieszczenia lub rejony

budynku

8.3. Odbiér koncowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakohczy¢ uruchomienie instalacji, wykonaé niezbedne
proby i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb. Odbioru koncowego od
Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on korzystac z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli Uzytkownika oraz
kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedgcych
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przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- zlozenia wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo -—
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawieraC¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

8.4. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robét
wykonanych na obiekcie po odbiorze korncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.5. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc
ta moze byc realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1 dnia,

- statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

8.6. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowacC wszystkie wady, zarbwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatbw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak 1 dobrego
funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktére zleci swoim podwykonawcom.

Majg tu zastosowanie ogolne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.
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9. ZASADY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawowe warunki rozliczenia za roboty towarzyszgce i dodatkowe zawiera umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Sklad dokumentaciji

Dokumentacja techniczna w zakresie instalacji elektrycznych oswietlenia technologicznego
sceny zawiera nastepujgce dokumenty:

¢ niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;

e Opis techniczny,

o komplet planéw i schematéw technicznych.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych,
zarzagdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywa¢ na sposob
prowadzenia robot.

2. Przywotane normy (stosowac w aktualnej wersiji):

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub
cyframi.

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
e PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego.
e PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz
wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

e PN-EN 12464-1 - Technika swietlna.Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen (uznaniowa)

e PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym (uznaniowa)

3. Przywotane normy dotyczgce aparatow i urzgdzen elektrycznych (stosowaé¢ w
aktualnej wersji):

e PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1:Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badanh.

e PN-93/E-90403 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV. Kable
sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

e PN-HD 603 S1;2002 - Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6kV/1kV.

e PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
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uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowe;j
okragte.

e PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

e PN-EN 60204-1:2001 - Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

4. Przywotane przepisy urzedowe (stosowacé¢ w aktualnie obowigzujgcej wersiji):

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow.

e Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko”.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

5. W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg
odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym
fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczgcy przystosowania instalacji do nowych
przepisow, o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji.
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