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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja instalacji oświetlenia technologicznego sceny WDK 
WĄBRZEŹNO. 

Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące 
instalacji elektrycznych, wykonanych w ramach robót budowlanych. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i wykończenia. 
W tym celu Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i 
wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania prawidłowo, zgodnie z normami, 
z przepisami i z warunkami określonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego 
wykonawstwa. 
Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres (szczegółowy opis w 
przedmiarze robót):  
- dostawa i instalacja rozdzielnicy obwodów technologicznych ROT 
- instalacja obwodów oświetlenia technologicznego oraz obwodów roboczych wraz z ich 

zakończeniem gniazdami. 
- instalacja sterowania dla powyższych urządzeń 
- instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
- dostawa, montaż, rozruch urządzeń sterujących zgodnie z projektem 
- kompletacja aparatów oświetleniowych 
- zamocowanie aparatów oświetleniowych na przygotowanych uprzednio konstrukcjach 

lub na konstrukcjach wykonanych przez innych Wykonawców 
- dostawa, montaż, rozruch urządzeń kinotechnicznych zgodnie z projektem 
- dostawa i montaż projektora kinowego wraz z ekranem 
- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą następujące prace: 
- transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej, 
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających 

korozji w panujących warunkach klimatycznych, 
- próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego 

personelu, 
- wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji, 
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elektrycznych 

zgodnie z planami i rysunkami powykonawczymi, 
- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 

ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 
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1.4. Teren budowy 

1.4.1. Organizacja robót 
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się 
unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie 
obowiązującej wersji. 

Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca w porozumieniu z 
Generalnym Wykonawcą i Inwestorem powinien opracować harmonogram robót, 
uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i 
technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze oraz założenia i 
wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić: 
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających 

do siebie, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania 
przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu 
już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

Wprowadzenie na budowę 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie 
frontu robót. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 
elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a 
pracowników na wypadki przy pracy. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z 
udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokołu.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od 
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu 
od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano 
– montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a 
równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 
opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna 
posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 
pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
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1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Podczas wykonywania robót należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób 
trzecich przed: 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności; 
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich 
jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i 
stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 
Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady 
Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. 
nr179, poz.1490). 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz 
zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 
Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie 
chronionych, ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 
16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z późniejszymi zmianami). 

1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 
szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, 
poz.401). 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 
obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien posiadać 
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aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z 
podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez 
właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

− sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym; 

− wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

− udowodnić brak napięcia przez dotknięcie ręką; 

− sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 
zabezpieczenia i inne warunki BHP. 

Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z instrukcji 
branżowych w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać 
odnośnych wymagań Generalnego Wykonawcy. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót 
elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.  

1.4.5. Zaplecze budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów; 
- odpowiednie dojścia i dojazdy na plac budowy; 
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

zezwolenia na wykonywanie robót; 
harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi 
Wykonawcami; 
ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących 
obiektów znajdujących się pod napięciem. 
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1.5. Grupy, klasy i kategorie robót 

• Grupa – 453 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 

• Klasa – 4531 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych” 

• Kategoria: 

− 45311 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych” 

− 45315 „Instalacyjne roboty elektryczne” 

− 45317 „Inne instalacje elektryczne”. 

1.6. Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i 
określenia niegdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

1.7. Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i 
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on 
je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć 
wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod 
uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

1.8. Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dobór przewodów i kabli 

Na etapie projektowania zostały wydane wytyczane od głównego projektanta obejmujące 
stosowanie kabli zwykłych na obiekcie. 
 

2.1.1. Rodzaj kabli 
Linie zasilające (o ile występują) : 

• kable YKYżo z izolacją na 1000 V lub przewody YDYżo z izolacją na 750V. 
Obwody odbiorcze: 

• przewody YDYżo. 

• Przewody jednożyłowe do układania na stałe  

• Przewody bardzo giętkie typu górniczego lub dźwigowego jedno i wielożyłowe do 
zastosowania w pasach przewodowych elastycznych 

Sterowanie: 

• Przewody sterownicze wielożyłowe giętkie do układania na stałe – izolacja 400V 

• Przewody sterownicze dla sygnału DMX512 o impedancji falowej 110omów  
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2.1.2. Przekrój i ilość żył 
Należy użyć żył przewodów o przekrojach żył jak w liście kablowej w szczególności: 

- 2,5 lub więcej mm2 miedź dla obwodów oświetlenia technologicznego o 
zabezpieczeniach do 16A, 

Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i przewody 
miedziane.  

2.1.3. Przewody neutralne 
Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi przewodów 
fazowych danego obwodu. 

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN 
Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych 
tego samego rodzaju co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadały będą własny 
przewód ochronny o takim samym przekroju co przewody fazowe. 

2.2. Sposoby układania kabli 

2.2.1. Instalacje wewnętrzne 
W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w 
następujący sposób : 
- Instalacje poziome : 

pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostaną położone w korytku 
kablowym  mocowanym do ścian i stropów właściwych ponad sufitem podwieszanym. 

- Tam gdzie nie ma sufitów oraz zejścia i zasilanie urządzeń elektrycznych w rurkach 
instalacyjnych pod tynkiem. 

UWAGA: 
- układanie kabli bezpośrednio w ścianach, murach itd. nie jest dozwolone, 

2.2.2. Przejścia przez ściany 
Przewody zostaną zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach przez ściany. 
Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełną mineralną. W miejscach gdzie trasa 
przewodów przekracza granicą strefy pożarowej należy przejście uszczelnić ogniowo jedną 
z metod posiadających atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce. 
Zachować należy przy tym stopień odporności ogniowej ścian i ich izolację akustyczną. 

2.2.3. Złącza i odgałęzienia 
Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych 
oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny numerem obwodu i nazwą tablicy z której 
obwód wychodzi. Należy zadbać o to, aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia 
połączeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ewentualną obecność w pobliżu innych 
przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić dostęp do puszek. Nie wolno 
umieszczać puszek rozgałęźnych w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 
Dla instalacji elektroenergetycznych połączenia wykonać przy użyciu zacisków z zaciskiem 
śrubowym ale nie powodującym przecinania żyły przewodu, lub konektorów samo-
zaciskających. 

2.3. Trasy kablowe 

Do wykonania konstrukcji wsporczych koryt kablowych używać rozwiązań 
systemowych producenta korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku 
konieczności rozwiązań nietypowych używać wyłącznie profili zimnogiętych ocynkowanych 
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Korytka kablowe powinny mieć odpowiednią szerokość, umożliwiającą ułożenie kabli 
najwyżej w dwóch warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogą być używane 
korytka i inne elementy systemu tras kablowych posiadające wyraźne ślady utlenienia lub 
innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej powłoki antykorozyjnej. Korytka 
kablowe zostaną połączone sztywno. Przy dostawie elementów wsporczych należy wziąć 
pod uwagę, że każdy odcinek korytka powinien być podparty przez przynajmniej dwie 
podpory (nie dotyczy to elementów narożnych i kątowych). 
Przy wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania należy bezwzględnie 
preferować te systemy które dają możliwość dostępu bocznego do korytka do ułożenia 
wiązki przewodów uprzednio przygotowanych wzdłuż trasy. Wszystkie zmiany kierunku 
zostaną wyposażone w elementy zaokrąglone prefabrykowane lub wykonane na 
zamówienie. 
W miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli należy 
przewidzieć konieczność wykonania zabezpieczenia stosując osłony kablowe.  
Korytka kablowe prowadzone nad sceną, pod sufitami i na ścianach pomieszczeń powinny 
być wykonane z blachy perforowanej i posiadać pokrywy systemowe, korytka prowadzone 
nad rozdzielniami i w kanałach kablowych wykonać jako perforowane bez przykrycia.. 

2.4. Rozdzielnice 

2.4.1. Zasady konstrukcji 
Świadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposażonych i okablowanych 
rozdzielnic wraz z wykonaniem otworów w podłożu do osadzenia konstrukcji, osadzenie 
konstrukcji z rozdzielnicą częściowe rozebranie i złożenie rozdzielnicy, podłączenie i 
oznaczenie przewodów oraz wykonanie wszystkich koniecznych prób i pomiarów. 
Napięcia obce muszą być osłonięte przed przypadkowym dotknięciem i zaopatrzone w opis. 
Wszystkie przewody zasilające i odpływowe muszą być podłączane do zacisków i 
zaopatrzone w oznaczniki dla umożliwienia sprawdzenia obwodów. 
Wszystkie rozdzielnice muszą być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, 
sterowania i sygnalizacji. 

2.4.2. Listwy zaciskowe - połączenia przewodowe 
Każda listwa zaciskowa zostanie wyraźnie oddzielona, umieszczona na tablicy w 
miejscu łatwo dostępnym, a jej funkcje użytkowe jasno oznaczone. Nie wolno 
podłączać więcej niż dwóch przewodów do tego samego zacisku. 

2.4.3. Sygnalizacja 
W rozdzielnicach zapewnić sygnalizację obecności napięcia zasilającego. 

2.4.4. Oznakowanie 
Cały sprzęt, cała aparatura, puszki rozgałęźne i przewody itd. powinny być jasno i trwale 
oznakowane. 
Oznaczenie powinno umożliwić identyfikację: 
- dla szaf: zestaw i lokalizację zasilanych odbiorów, 
- dla przewodów: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcję. 
Kolory przewodów elektroenergetycznych: 
- niebieski = zarezerwowany dla przewodów neutralnych, 
- zielonożółty = zarezerwowany dla przewodów ochronnych i neutralno-ochronnych, 
- przewody fazowe = dla całej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy. 
Kolory lampek wskaźnikowych: 
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- zielony : bezpieczeństwo, 
- żółty: ostrzeżenie, 
- czerwony : niebezpieczeństwo lub alarm. 
 
Puszki rozgałęźne zostaną oznaczone z podaniem rozdzielnicy pochodzenia obwodu, 
funkcji i numeru obwodu. 
 
 

2.5 Osprzęt, kasety i pulpity sterownicze, zestawy mobilnego wyposażenia 
instalacyjnego 

Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, kaset sterowniczych i pulpitów sterowniczych, 
elementów ruchomych instalacji zamocowania aparatów oświetlenia scenicznego, 
statywów, zgodnych z rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urządzeń i 
materiałów. W przypadku elementów zamontowanych na stałe świadczenie obejmie także 
przygotowanie podłoża, trasowanie, wykonanie ślepych otworów, osadzenie kołków 
rozporowych, montaż osprzętu na gotowym podłożu, podłączenie i przedzwonienie 
przewodów, sprawdzenie działania. Dla urządzeń mobilnych – dostawa oraz 
sprawdzenie działania i współdziałania z instalacją stałą. Różnego rodzaju kasety 
przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonać w sposób estetyczny, w uzgodnieniu z 
Nadzorem Inwestorskim. Kasety z gniazdami do przyłączania urządzeń w podłodze 
widowni, powinny zapewniać możliwość zamykania tak aby nie utrudniać użytkowania 
podłogi sceny. Kasety w pomieszczeniach technicznych, nad sceną i na sztankietach, 
koszach oświetleniowych i wieżach oświetleniowych wykonywać z blachy ocynkowanej. 
Kasety nie powinny posiadać ostrych narożników. Osprzęt wewnątrz kaset i na 
kasetach montowany w sposób trwały i trwale oznaczony. Gniazda obwodów 
technologicznych powinny mieć inny kolor niż gniazda obwodów roboczych. Wszystkie 
gniazda trwale oznaczone numerem obwodu. Zaciski w kasetach połączeniowych 
ponumerowane.  

Dobór osprzętu – gniazd do zastosowania w obwodach oświetlenia technologicznego 
powinien być dokonany według następujących kryteriów: - parametry elektryczne, 
trwałość elementów stykowych, trwałość obudowy, cechy estetyczne.  

Ze względu na zamontowane wewnątrz kaset i pulpitów sterowniczych wrażliwe 
elementy elektryczne i elektroniczne konieczne jest chronienie urządzeń przed kurzem 
jaki występuje na budowie. Niedopuszczalne jest zawilgocenie urządzeń sterowniczych 
lub przechowywanie ich w temperaturze lub warunkach otoczenia niezgodnych z DTR.  

Przewody użyte do wykonania urządzeń przyłączeniowych powinny być maksymalnie 
giętkie, o izolacji 450/750V i płaszczu ochronnym  o wysokiej wytrzymałości na 
ścieranie i nacisk. Wtyki i gniazda oprawione w sposób zapewniający, że przy 
naciągnięciu końcówka płaszcza ochronnego nie wysunie się z uchwytu we wtyku lub 
gnieździe. Przedłużacze i przewody przeznaczone do częstego zwijania i rozwijania 
należy wyposażyć w paski do spinania zwiniętego krążka przewodu.  

Przewody do przyłączania urządzeń DMX należy zakończyć odpowiednimi wtykami dla 
konkretnych przyłączanych urządzeń. Dla przewodów DMX w standardzie w użyciu są 
zarówno wtyki XLR3 jak i XLR5.  
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2.6 Urządzenia nastawczo - regulacyjne 

2.6.1 Nastawnia sterowania  
 
Do sterowania obwodów Wykonawca wykona instalację w systemie DMX, w której źródłem 
sygnału będzie komputerowa nastawnia oświetlenia technologicznego scharakteryzowana 
w projekcie wykonawczym. Nastawnia jako skomplikowane i wrażliwe urządzenie 
elektroniczne wymaga podczas robót zmagazynowania w odpowiednich warunkach 
zgodnych z danymi wytwórcy, a w trakcie rozruchu nastawnię należy starannie chronić 
przed kurzem, pyłem i wilgocią. 
 
 

2.6.2 Urządzenia sterowania oświetlenia widowni 
 
Do systemu sterowania oświetleniem widowni zostanie włączona nastawnia oświetlenia 
technologicznego. Nastawnia zostanie przyłączona za pośrednictwem interfejsu 
dostarczonego przez dostawcę systemu sterowania oświetleniem widowni. Rozruch 
współdziałania systemów należy wykonywać wspólnie z firmą uruchamiającą urządzenia 
oświetlenia widowni 

2.6.3 Urządzenia sterowania obwodów  
 
Do sterowania obwodów zasilających i roboczych Wykonawca dostarczy, zamontuje i 
uruchomi system sterowania umożliwiający sterowanie wybranych obwodów z pulpitu 
sterującego PPO z przyciskami i lampkami potwierdzenia załączenia obwodu, który będzie 
zamontowany w kabinie oświetlenia. 
 
 

2.7 Oprawy i aparaty oświetleniowe 

Świadczenie obejmuje: 
- dostawę opraw oświetleniowych oświetlenia technologicznego ze źródłami światła i 

wszystkimi niezbędnymi elementami mocującymi, wsporczymi i obudowami, 
- wyznaczenie miejsca zamontowania oprawy, przygotowanie podłoża do zamocowania 

oprawy, 
- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, 

zamontowanie właściwego wtyku 
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
- zamontowanie oprawy, 
 

2.7.1 Oprawy oświetleniowe 
 
Oprawy ze znakiem aprobaty technicznej, znakiem bezpieczeństwa, wyposażone w źródła 
światła. Ostateczny dostawca opraw może być wybrany z innej firmy niż to podano w 
dokumentacji z zachowaniem parametrów technicznych nie gorszych niż opraw 
zaprojektowanych.  

Specyfikacja opraw znajduje się w projekcie wykonawczym. 
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2.7.2 Aparaty oświetlenia technologicznego 
Dostarczone aparaty oświetlenia technologicznego sceny powinny odpowiadać technicznym 
charakterystykom wyszczególnionym w projekcie. Szczególnie dotyczy to parametrów 
optycznych urządzeń. Przy wyborze producenta i dostawcy spośród typów spełniających 
wymagania projektu należy uwzględnić trwałość konstrukcji oraz bezwzględnie kierować się 
optymalizacją zużycia energii elektrycznej – preferować aparaty energooszczędne. Przy 
wyborze producenta urządzeń oświetlenia inteligentnego należy głównie zwrócić uwagę na 
trwałość konstrukcji i parametry optyczne. Ze względu na położenie aparatury 
oświetleniowej ponad głowami osób znajdujących się na widowni należy zwrócić uwagę na 
bezpieczeństwo mocowania aparatów. Mogą być do tego użyte wyłącznie sprawdzone 
rozwiązania producentów. Wszystkie aparaty powinny być zabezpieczone dodatkowa linką 
stalową. Niedopuszczalne jest, aby jakiekolwiek niezamocowane trwale elementy aparatów 
oświetleniowych były na nich zamontowane. 

3. SPRZĘT 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz ich sprawne 
działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być 
ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w 
miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń (w kierownictwie budowy). Na stanowiskach 
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

4. TRANSPORT 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Środki i urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz składowania aparatury i 
urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 
- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i 

odpowiednio zabezpieczyć; 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na 

uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 
- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna 
posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 
pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

5.2. Dostawy - prototypy – próbki 

5.2.1. Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, oraz łatwo 
zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, 
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią 
przedmiot norm, muszą posiadać atesty zgodności z normami. Wszystkie urządzenia muszą 
posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

5.2.2. Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie 
katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja 
Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie 
przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub 
przykładowych montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację 
niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego 
ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez 
Inwestora. 

5.3. Obiekty w konstrukcji betonowej – otwory, przepusty i wnęki – zakotwienia 

5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 
Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia 
przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, 
która dotyczy jego zestawu. 

5.3.2. Szczególne środki ostrożności 
Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszystkie 
konieczne środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z 
uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków 
cementowych, cegieł i płyt gipsowych już postawionych, można przebijać jedynie za zgodą 
Wykonawcy, który je wykonał. Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o grubości 
mniejszej niż 10 cm. 
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5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 
Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została 
ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz 
dopasowania elementów należy wykonać tak, aby powierzchnia nadawała się 
bezpośrednio bez żadnych przygotowań do wykończenia. 

5.4. Uziemienie 

5.4.1. Uziemienie instalacji 
Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE i PEN. 
Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce uziemiające 
gniazd elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów ochronnych 
instalacji zasilających, oraz instalacji wyrównawczych sprowadzonych do głównej szyny 
uziemiającej. 
 

5.5. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy 
przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie 
powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. 
W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego 
wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 
Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić 
oględziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia 
elektryczne spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich 
normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych 
uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.  
W szczególności sprawdzić należy: 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
- poprawność połączeń przewodów; 
- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 
Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-IEC 60364-6-61 niżej wymienione próby instalacji dotyczące: 

• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych; 

• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

• sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia 
zasilania. W układzie sieci TN skuteczność środków ochrony należy sprawdzić 
przeprowadzając: 

− pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 

− pomiar rezystancji uziomu, 

− sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 

− próby urządzeń różnicowoprądowych; 
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• sprawdzenia biegunowości; 

• wytrzymałości elektrycznej; 

• działania; 

• skutków działania ciepła; 

• spadku napięcia 

• parametrów i poziomów oświetlenia. 

• Sprawdzenie poprawności podłączenia przewodów zasilania do projektora 
cyfrowego; 

• Sprawdzenie poprawności regulacji układu optycznego w projektorze 
cyfrowym; 

• Sprawdzenie poprawności regulacji ostrości obiektywu w projektorze cyfrowym; 
 

 
Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę tę i próby 
poprzedzające, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i 
usunięciu przyczyny niezgodności. 
Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków. 

5.6. Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być 
przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie 
właściwej konserwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, 
powinno wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu 
prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny. 
Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi 
instrukcji obsługi i konserwacji. 

5.7. Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
- komplet protokołów prób montażowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców 
i lokalnych służb naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia 
te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń 
powszechnie stosowanych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 

Użytkownikowi. 
 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
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wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane 
przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1.  Program zapewnienia jakości [PZJ] 
Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
wykonywanych przez siebie robót i jakość materiałów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót przy zakresie zlecenia opiewającym na wykonawstwo pełni istotną rolę w 
przygotowaniu oferty, w dalszym trakcie budowy już tylko pomocniczą. Może być przydatny 
Wykonawcy do zamawiania materiałów, do przygotowania harmonogramu robót i dostaw. 
Zasady sporządzania przedmiaru: 
1. Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu 

Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały 
pomocnicze przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 

2. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego 
sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

3. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań 
są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 

4. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 
Międzynarodowym Systemie (SI). 

7.2. Obmiar robót 

Obmiar wykonanych robót może być wskaźnikiem zaawansowania robót przy rozliczeniu 
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częściowym za wykonane roboty. 
Przewiduje się, że obmiar powykonawczy robót i dostaw zostanie przeprowadzony przez 
Wykonawcę przy udziale Zamawiającego w uzgodnionym przez strony zakresie 
niezbędnym dla  stwierdzenia kompletności wykonania przedmiotu zamówienia. 
Obmiar powykonawczy robót i dostaw służyć będzie także do sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej 
jakości robót. 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 
prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, 
którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel 
Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy 

oświetleniowe; 
- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 

8.2. Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową 
całość. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne 
wykryte wady (usterki) oraz określone warunki ich usunięcia. 
Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 

− Kolejne etapy wykonania instalacji 

− Dostawy aparatury i urządzeń 

− Zakończone roboty instalacyjne obejmujące kompletne pomieszczenia lub rejony 
budynku 

8.3. Odbiór końcowy 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania 
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne 
próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. Odbioru końcowego od 
Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z opinii 
komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz 
kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
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przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złożenia wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 
być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych 
w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 
odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. 

8.4. Przekazanie do eksploatacji 

Obiekt może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 
wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w 
okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

8.5. Pomoc techniczna  

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc 
ta może być realizowana poprzez: 
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1 dnia, 
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

8.6. Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta 
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych 
materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego 
funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, 
które zleci swoim podwykonawcom. 
Mają tu zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 
odszkodowań oraz szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
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9. ZASADY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawowe warunki rozliczenia za roboty towarzyszące i dodatkowe zawiera umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Skład dokumentacji  

Dokumentacja techniczna w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia technologicznego 
sceny zawiera następujące dokumenty: 

• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

• opis techniczny, 

• komplet planów i schematów technicznych. 

10.2. Normy i przepisy 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w 
jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób 
prowadzenia robót. 

2. Przywołane normy (stosować w aktualnej wersji): 

• PN-IEC 60364  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-90/E-05023  - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 
lub 

  cyframi. 

• PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

• PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
  dotyczącymi zasilania elektrycznego. 

• PN-E-05033:1994  - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia 

       elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-91/E-05010  - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach  
budowlanych. 

• PN-EN 12464-1  - Technika świetlna.Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy  
wewnątrz pomieszczeń (uznaniowa) 

• PN- 84/E-02033  - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym (uznaniowa) 
 

 

3. Przywołane normy dotyczące aparatów i urządzeń elektrycznych (stosować w 
aktualnej  wersji): 

• PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1:Zestawy 
      badane w pełnym i niepełnym zakresie badań. 

• PN-93/E-90403  - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
       polwinitowej na napięcie znamionowe 6/6kV. Kable 

  sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

• PN-HD 603 S1;2002 - Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6kV/1kV. 

• PN-87/E-90056  - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
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  układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej 

  okrągłe. 

• PN- EN 50086  - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

• PN- EN 60204-1:2001 - Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 
  Część 1: Wymagania ogólne. 

4. Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

• Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko”. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą 
odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym 
fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych 
przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 


