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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja instalacji oswietlenia technologicznego sceny WDK
WABRZEZNO.

Opracowanie niniejsze okresla ogoine dane techniczne wykonania i odbioru robot dotyczgce
instalacji elektrycznych, wykonanych w ramach robot budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia.

W tym celu Wykonawca powinien wiaczyé do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i

wszystkich $wiadczen niezbgdnych do wykonania zadania prawidfowo, zgodnie z normami,

z przepisami i z warunkami okreslonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego

wykonawstwa.

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres (szczegGtowy opis w

przedmiarze robot):

- dostawa i instalacja rozdzielnicy obwodow technologicznych ROT

- instalacja obwodéw os$wietlenia technologicznego oraz obwoddéw roboczych wraz z ich
zakonczeniem gniazdami.

- instalacja sterowania dla powyzszych urzgdzen

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

- dostawa, montaz, rozruch urzadzen sterujgcych zgodnie z projektem

- kompletacja aparatow o$wietleniowych

- zamocowanie aparatéw o$wietleniowych na przygotowanych uprzednio konstrukcjach
lub na konstrukcjach wykonanych przez innych Wykonawcow

- dostawa, montaz, rozruch urzgdzen kinotechnicznych zgodnie z projektem

- dostawa i montaz projektora kinowego wraz z ekranem

przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastgpujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektrycznej,

- zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych
korozji w panujgcych warunkach klimatycznych,

- préby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego
personelu,

- wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,

- udziat w czynnoéciach poprzedzajgcych odbidr robot,

_  oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodéw i urzgdzen elektrycznych
zgodnie z planami i rysunkami powykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sig obstuga instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogdinych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sig nalezy.
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1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé sie
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujgcej wersiji.

Harmonogram robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca w porozumieniu z

Generalnym Wykonawcg i Inwestorem powinien opracowaé¢ harmonogram robdt,

uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnoss, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i

technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze oraz zatozenia i

wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robot nalezy

uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych
do siebie, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu
juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robét;

- potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢é zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczgciem roboét elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu robét. Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektryczne mozna byto prowadzié bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikéw na wypadki przy pracy. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymaé od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu
od wiasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano
— montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

Koordynacja robét

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogodlny harmonogram budowy powinien okreslaé zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robét, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdlinobudowlanych, a
rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowié podstawe do
opracowania szczegotowych harmonograméw robét specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiadac¢ niezbedne kwalifikacje i pethomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.
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1.4.2. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Podczas wykonywania robot nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy 0sob

trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkow tacznosci;

- pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elekiryczne,
promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegdblnosci nalezy dokonac uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robot w tym

koniecznych wytgczen i przerw w dostawie medidw.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.
nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).
Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sgsiedztwie obszarow prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z pozniejszymi zmianami).

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot elektrycznych ~ Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogoéinych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbgdnych srodkow ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sig kierowca, jest
zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczyC je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiadac

Strona 5



WDK WABRZEZNO OSWIETLENIE SCENICZNE

aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sige podejmuje. Roboty zwigzane z

podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych

mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny byé stwierdzone przez

wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami

kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;

— wskazac brygadzie wykonawcze;j miejsce pracy;

— udowodni¢ brak napigcia przez dotknigcie reka;

— Sprawdzi¢ razem z kierownikiem robét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wtasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu robét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP. Nalezy réwniez korzysta¢ z instrukcji

branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzegad

odnosnych wymagan Generalnego Wykonawecy. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét

elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i

udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5. Zaplecze budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca robét elektrycznych powinien mieé zapewnione przez Zamawiajgcego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;
- odpowiednie dojscia i dojazdy na plac budowy;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
zezwolenia na wykonywanie robot;
harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych
obiektow znajdujgcych sie pod napieciem.
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1.5. Grupy, klasy i kategorie robot

e Grupa—453 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
e Klasa—4531 ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
o Kategoria:

— 45311 ,Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych”

— 45315 ,Instalacyjne roboty elektryczne”

— 45317 Inne instalacje elektryczne”.

1.6. Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i
okreslenia niegdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.7. Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do robot, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on
je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjac
wszelkie érodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod

uwage ryzyka istniejgce na budowie.

1.8. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuje.

2. MATERIALY

2.1. Dobér przewodow i kabli

Na etapie projektowania zostaly wydane wytyczane od gtéwnego projektanta obejmujace
stosowanie kabli zwyktych na obiekcie.

2.1.1. Rodzaj kabli
Linie zasilajgce (o ile wystepuja) :
o kable YKYzo z izolacjg na 1000 V lub przewody YDYZo z izolacjg na 750V.
Obwody odbiorcze:
e przewody YDYzo.
e Przewody jednozytowe do ukfadania na state
e Przewody bardzo gietkie typu goérniczego lub dzwigowego jedno i wielozytowe do
zastosowania w pasach przewodowych elastycznych
Sterowanie:
¢ Przewody sterownicze wielozytowe gietkie do uktadania na state — izolacja 400V
o Przewody sterownicze dla sygnatu DMX512 o impedancji falowej 110omow
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2.1.2. Przekrdj i ilogé zyt
Nalezy uzy¢ zyt przewoddéw o przekrojach zyt jak w liScie kablowej w szczegolnosci:
- 25 lub wigcej mm? miedz dla obwodéw oswietlenia technologicznego o
zabezpieczeniach do 16A,
Dla wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku przewiduje sie kable i przewody
miedziane.

2.1.3. Przewody neutralne
Ogolnie przekroje przewodéw neutrainych bedg zawsze réwne przekrojowi przewodoéw
fazowych danego obwodu.

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN

Przewody ochronne PE lub PEN zostang wykonane przy uzyciu przewodow izolowanych
tego samego rodzaju co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadaty bedg wiasny
przewdd ochronny o takim samym przekroju co przewody fazowe.

2.2. Sposoby ukfadania kabli

2.2.1. Instalacje wewnetrzne

W zaleznosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostang utozone w

nastepujgcy sposadb :

- Instalacje poziome :
pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostang potozone w korytku
kablowym mocowanym do $cian i stropow wiasciwych ponad sufitem podwieszanym.

- Tam gdzie nie ma sufitdw oraz zejscia i zasilanie urzgdzen elektrycznych w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem.

UWAGA:

- ukfadanie kabli bezposrednio w $cianach, murach itd. nie jest dozwolone,

2.2.2. Przejscia przez $ciany

Przewody zostang zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy przej$ciach przez Sciany.
Przejscia te zostang uszczelnione gipsem i wetng mineralng. W miejscach gdzie trasa
przewodow przekracza granicg strefy pozarowej nalezy przejscie uszczelni¢ ogniowo jedna
z metod posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.
Zachowac nalezy przy tym stopier odpornosci ogniowej scian i ich izolacje akustyczna.

2.2.3. Ziacza i odgatezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostana wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych
oznaczonych w sposéb trwaly i niezniszczalny numerem obwodu i nazwg tablicy z ktorej
obwod wychodzi. Nalezy zadbaé o to, aby puszki byty tatwo dostepne w celu sprawdzenia
potgczen. Szczegdlnie nalezy zwrdcié uwage na ewentualng obecnos¢ w poblizu innych
przewodow i instalacji, ktére mogtoby utrudnié¢ dostep do puszek. Nie wolno
umieszczac puszek rozgateznych w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukg;ji.
Dia instalacji elektroenergetycznych potgczenia wykonac¢ przy uzyciu zaciskéw z zaciskiem
Srubowym ale nie powodujgcym przecinania zyty przewodu, lub konektoréw samo-
zaciskajgcych.

2.3. Trasy kablowe

Do wykonania konstrukcji wsporczych koryt kablowych uzywac¢ rozwigzan
systemowych producenta korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku
koniecznosci rozwigzan nietypowych uzywaé wytgcznie profili zimnogietych ocynkowanych
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Korytka kablowe powinny miec odpowiednig szeroko$¢, umozliwiajacg utozenie kabli
najwyzej w dwoch warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogg by¢ uzywane
korytka i inne elementy systemu tras kablowych posiadajgce wyrazne $lady utlenienia lub
innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej powtoki antykorozyjnej. Korytka
kablowe zostang potgczone sztywno. Przy dostawie elementéw wsporczych nalezy wzigc
pod uwage, ze kazdy odcinek korytka powinien by¢ podparty przez przynajmniej dwie
podpory (nie dotyczy to elementow naroznych i katowych).

Przy wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania nalezy bezwzglednie
preferowaé te systemy ktoére dajg mozliwo$é dostepu bocznego do korytka do utozenia
wigzki przewoddéw uprzednio przygotowanych wzdtuz trasy. Wszystkie zmiany kierunku
zostang wyposazone W elementy zaokraglone prefabrykowane lub wykonane na
zamowienie.

W miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia stosujgc ostony kablowe.

Korytka kablowe prowadzone nad scena, pod sufitami i na $cianach pomieszczen powinny
byé wykonane z blachy perforowanej i posiada¢ pokrywy systemowe, korytka prowadzone
nad rozdzielniami i w kanatach kablowych wykona¢ jako perforowane bez przykrycia..

2.4. Rozdzielnice

2.4.1. Zasady konstrukcji

Swiadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposazonych i okablowanych
rozdzielnic wraz z wykonaniem otworéw w podiozu do osadzenia konstrukcji, osadzenie
konstrukcji z rozdzielnicg czesciowe rozebranie i ztozenie rozdzielnicy, podtgczenie i
oznaczenie przewodoéw oraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i pomiarow.

Napiecia obce muszg by¢ ostonigte przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone w opis.
Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg byé podigczane do zaciskow i
zaopatrzone w oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwodow.

Wszystkie rozdzielnice muszg byC zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania,
sterowania i sygnalizacji.

2.4.2. Listwy zaciskowe - potgczenia przewodowe

Kazda listwa zaciskowa zostanie wyraznie oddzielona, umieszczona na tablicy w
miejscu tatwo dostepnym, a jej funkcje uzytkowe jasno oznaczone. Nie wolno
podigczaé wiecej niz dwéch przewoddw do tego samego zacisku.

2.4.3. Sygnalizacja
W rozdzielnicach zapewnié¢ sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego.

2.4.4. Oznakowanie

Caly sprzet, cata aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane.

Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

- dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbiorow,

- dla przewodéw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.

Kolory przewoddw elektroenergetycznych:

- niebieski = zarezerwowany dla przewodéw neutralnych,

- zielonozotty = zarezerwowany dla przewodow ochronnych i neutralno-ochronnych,
- przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.
Kolory lampek wskaznikowych:
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- Zzielony : bezpieczenstwo,
- zOMty: ostrzezenie,
- czerwony : niebezpieczenstwo lub alarm.

Puszki rozgatezne zostang oznaczone z podaniem rozdzielnicy pochodzenia obwodu,
funkcji i numeru obwodu.

2.5 Osprzet, kasety i pulpity sterownicze, zestawy mobilnego wyposazenia
instalacyjnego

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, kaset sterowniczych i pulpitéw sterowniczych,
elementéw ruchomych instalacji zamocowania aparatow oswietlenia scenicznego,
statywow, zgodnych z rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urzgdzen i
materiatdw. W przypadku elementéw zamontowanych na state $wiadczenie obejmie takze
przygotowanie podtoza, trasowanie, wykonanie slepych otworéw, osadzenie kotkéw
rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podiozu, podtgczenie i przedzwonienie
przewodow, sprawdzenie dziatania. Dla urzadzen mobilnych - dostawa oraz
sprawdzenie dziatania i wspoétdziatania z instalacjg statg. Réznego rodzaju kasety
przytgczeniowe i instalacyjne nalezy wykonaé w sposob estetyczny, w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim. Kasety z gniazdami do przytgczania urzgdzen w podtodze
widowni, powinny zapewniaé mozliwo$é zamykania tak aby nie utrudnia¢ uzytkowania
podtogi sceny. Kasety w pomieszczeniach technicznych, nad sceng i na sztankietach,
koszach oswietleniowych i wiezach o$wietleniowych wykonywaé z blachy ocynkowanej.
Kasety nie powinny posiadaé ostrych naroznikéw. Osprzet wewnagtrz kaset i na
kasetach montowany w sposéb trwaly i trwale oznaczony. Gniazda obwodow
technologicznych powinny mie¢ inny kolor niz gniazda obwoddéw roboczych. Wszystkie
gniazda trwale oznaczone numerem obwodu. Zaciski w kasetach potaczeniowych
ponumerowane.

Dobdr osprzetu — gniazd do zastosowania w obwodach oéwietlenia technologicznego
powinien by¢ dokonany wedtug nastepujgcych kryteriow: - parametry elektryczne,
trwatos¢ elementow stykowych, trwatos¢ obudowy, cechy estetyczne.

Ze wzglgdu na zamontowane wewnatrz kaset i pulpitéw sterowniczych wrazliwe
elementy elektryczne i elektroniczne konieczne jest chronienie urzgdzen przed kurzem
jaki wystepuje na budowie. Niedopuszczalne jest zawilgocenie urzgdzen sterowniczych
lub przechowywanie ich w temperaturze lub warunkach otoczenia niezgodnych z DTR.

Przewody uzyte do wykonania urzgdzen przytaczeniowych powinny byé maksymailnie
gigtkie, o izolacji 450/750V i ptaszczu ochronnym o wysokiej wytrzymatosci na
Scieranie i nacisk. Wtyki i gniazda oprawione w sposcb zapewniajgcy, ze przy
naciggnieciu koncéwka ptaszcza ochronnego nie wysunie sie z uchwytu we wtyku lub
gniezdzie. Przedtuzacze i przewody przeznaczone do czestego zwijania i rozwijania
nalezy wyposazy¢ w paski do spinania zwinigtego krazka przewodu.

Przewody do przytgczania urzgdzen DMX nalezy zakonczy¢ odpowiednimi wtykami dla
konkretnych przytgczanych urzgdzen. Dla przewodéw DMX w standardzie w uzyciu sa
zarowno wtyki XLR3 jak i XLR5.
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2.6 Urzadzenia nastawczo - regulacyjne
2.6.1 Nastawnia sterowania

Do sterowania obwoddw Wykonawca wykona instalacje w systemie DMX, w ktorej zrodtem
sygnatu bedzie komputerowa nastawnia o$wietlenia technologicznego scharakteryzowana
w projekcie wykonawczym. Nastawnia jako skomplikowane i wrazliwe urzgdzenie
elektroniczne wymaga podczas robot zmagazynowania w odpowiednich warunkach
zgodnych z danymi wytwdrey, a w trakcie rozruchu nastawnie nalezy starannie chroni¢
przed kurzem, pytem i wilgocia.

2.6.2 Urzadzenia sterowania oswietlenia widowni

Do systemu sterowania oswietleniem widowni zostanie wigczona nastawnia oswietlenia
technologicznego. Nastawnia zostanie przytgczona za posrednictwem interfejsu
dostarczonego przez dostawce systemu sterowania o$wietleniem widowni. Rozruch
wspotdziatania systemow nalezy wykonywa¢ wspdlnie z firmg uruchamiajgcg urzadzenia
o$wietlenia widowni

2.6.3 Urzadzenia sterowania obwodow

Do sterowania obwodow zasilajgcych i roboczych Wykonawca dostarczy, zamontuje i
uruchomi system sterowania umozliwiajgcy sterowanie wybranych obwodéw z pulpitu
sterujgcego PPO z przyciskami i lampkami potwierdzenia zatgczenia obwodu, ktéry bedzie
zamontowany w kabinie o$wietlenia.

2.7 Oprawy i aparaty oswietleniowe

Swiadczenie obejmuje:

- dostawe opraw o$wietleniowych oswietlenia technologicznego ze zrédtami Swiatta |
wszystkimi niezbednymi elementami mocujgcymi, wsporczymi i obudowami,

- wyznaczenie miejsca zamontowania oprawy, przygotowanie podtoza do zamocowania
oprawy,

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow przewoddw,
zamontowanie wtasciwego wtyku

- wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy,

2.7.1 Oprawy oswietleniowe

Oprawy ze znakiem aprobaty technicznej, znakiem bezpieczenstwa, wyposazone w zrodta
$wiatta. Ostateczny dostawca opraw moze by¢ wybrany z innej firmy niz to podano w
dokumentacji z zachowaniem parametrow technicznych nie gorszych niz opraw
zaprojektowanych.

Specyfikacja opraw znajduje sie¢ w projekcie wykonawczym.
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2.7.2 Aparaty oswietlenia technologicznego

Dostarczone aparaty oswietlenia technologicznego sceny powinny odpowiadaé technicznym
charakterystykom wyszczegdlnionym w projekcie. Szczegdinie dotyczy to parametréw
optycznych urzgdzen. Przy wyborze producenta i dostawcy sposréd typéw spetniajgcych
wymagania projektu nalezy uwzglednié trwatosé konstrukcji oraz bezwzglednie kierowaé sie
optymalizacjg zuzycia energii elektrycznej — preferowaé aparaty energooszczedne. Przy
wyborze producenta urzgdzen o$wietlenia inteligentnego nalezy gtéwnie zwrécic uwage na
trwatos¢ konstrukcji i parametry optyczne. Ze wzgledu na potozenie aparatury
oswietleniowej ponad gtowami oséb znajdujgcych sig na widowni nalezy zwrdcié uwage na
bezpieczenstwo mocowania aparatow. Moga by¢ do tego uzyte wytgcznie sprawdzone
rozwigzania producentéw. Wszystkie aparaty powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa linkg
stalowg. Niedopuszczalne jest, aby jakiekolwiek niezamocowane trwale elementy aparatéw
oswietleniowych byty na nich zamontowane.

3.  SPRZET

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowaé i naprawiaé
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oraz ich sprawne
dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen (w kierownictwie budowy). Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po

odpowiednim  przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Srodki i urzgdzenia

transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,

elementow, konstrukeji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét

elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w

spos6b zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i

urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen Wytworcow, a w szczegodinosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz $rodka transportowego;

- na czas ftransportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i
odpowiednio zabezpieczyc¢;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

- zabezpieczyc je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy 0sobeg odpowiedzialng za prace, kiora bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

5.2. Dostawy - prototypy — probki

5.2.1. Jakos¢ dostaw

Uzywane beda wytgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, oraz tatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom,
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamoéwieniach. Jesli stanowig
przedmiot norm, muszg posiadac atesty zgodnoséci z normami. Wszystkie urzadzenia musza

posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

5.2.2. Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
urzadzen, ktoére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow, probek lub
przyktadowych montazy prowizorycznych na miejscu robdt, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektérych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba ze na jego
ryzyko), tak dfugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora.

5.3. Obiekty w konstrukcji betonowej — otwory, przepusty i wneki — zakotwienia

5.3.1. Male otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia
przewodéw i do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czesci,
ktora dotyczy jego zestawu.

5.3.2. Szczegolne srodki ostroznosci

Przy wykonywaniu przepustéw wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie
konieczne $rodki ostroznosci, ktére zostang uzgodnione z inzynierem-specjalistg z
uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w $cianach przegrodowych z blokdéw
cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz postawionych, mozna przebijac jedynie za zgodg
Wykonawcy, ktéry je wykonat. Zabrania sie wykonania bruzd w $cianach o grubosci
mniejszej niz 10 cm.
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5.3.3. Wypetnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w $cianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata
ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztagcza oraz
dopasowania elementdéw nalezy wykona¢ tak, aby powierzchnia nadawata sie
bezposrednio bez Zadnych przygotowan do wykonczenia.

5.4. Uziemienie

5.4.1. Uziemienie instalaciji

Uziemienie elementow instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE i PEN.
Wszystkie masy metalowe odbiornikéw, urzgdzen oswietleniowych oraz bolce uziemiajgce
gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewodéw ochronnych
instalacji zasilajgcych, oraz instalacji wyréwnawczych sprowadzonych do gtéwnej szyny
uziemiajgce;j.

5.5. Préby montazowe i pomiary sprawdzajgce

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy

przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie

powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé $rodki ostroznosci w celu

zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodze mienia i zainstalowanego

wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢

ogledziny, ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia

elektryczne spetniajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa podane w odpowiednich
normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych
uszkodzer wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

W szczegdlnosci sprawdzié nalezy:

- dobor przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

- dobodr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych;

- dobor urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

- Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych;

- 0znaczenia obwoddéw, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskow itp.;

- poprawnos¢ potgczen przewodow:

- dostep do urzgdzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie

PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione préby instalacji dotyczgce:

* cigglosci przewodéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéownych |
dodatkowych;

e rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j;

e sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wytgczenia
zasilania. W uktadzie sieci TN skuteczno$é¢ $rodkéw ochrony nalezy sprawdzic¢
przeprowadzajgc:

— pomiar impedanciji petli zwarciowej lub pomiar rezystanciji przewodow ochronnych,
— pomiar rezystancji uziomu,

— sprawdzenie charakterystyk urzgdzenia ochronnego,

— proby urzgdzen réznicowopradowych;
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sprawdzenia biegunowosci;

wytrzymatos$ci elektryczneyj;

dziatania;

skutkéw dziatania ciepta;

spadku napiecia

parametrow i pozioméw oswietlenia.

Sprawdzenie poprawno$ci  podigczenia przewodéw zasilania do projektora

cyfrowego;

e Sprawdzenie  poprawnosci  regulacji uktadu  optycznego w  projektorze
cyfrowym;

o Sprawdzenie poprawnos$ci regulacji ostroséci obiektywu w projektorze cyfrowym;

Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i proby
poprzedzajgce, o ile mogg mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i
usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Po zakonczeniu badan i pomiaréw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:

- punkty $wietine sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wiasciwych zaciskow.

5.6. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie
wtasciwej konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie,
powinno wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu
prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
instrukcji obstugi i konserwagiji.

5.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotéw préb montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow
i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia
te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen
powszechnie stosowanych;

- oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokét przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czeéci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktdre powstaty w czasie trwania

Strona 15



WDK WABRZEZNO OSWIETLENIE SCENICZNE

wykonawstwa;
- dziennik budowy;
- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korcowego;
- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.
Skreslenia, poprawki, uzupetienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowarn
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane
przez osobeg dokonujgcg zapisow wraz z datg ich dokonania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci [PZJ]

Jakos¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb  wykonywania robét, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
wykonywanych przez siebie robét i jako$¢ materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robét przy zakresie zlecenia opiewajacym na wykonawstwo petni istotng role w
przygotowaniu oferty, w dalszym trakcie budowy juz tylko pomocniczg. Moze by¢ przydatny
Wykonawcy do zamawiania materiatéw, do przygotowania harmonogramu robét i dostaw.
Zasady sporzgdzania przedmiaru:

1. Naktady zuzycia materiatéw nalezy okre$laé na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych. Naktady na materiaty
pomocnicze przyjmowaé w wysokosci 2,5% wartosci materiatéw podstawowych.

2. Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzgledniaC zastosowanie petnosprawnego
sprzetu i maszyn oraz $rodkéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robot, a takze
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3. Zaktada sig, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan
sg rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

4. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Migdzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Obmiar robét
Obmiar wykonanych rob6t moze byé wskaznikiem zaawansowania robét przy rozliczeniu
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czesciowym za wykonane roboty.

Przewiduje sig, ze obmiar powykonawczy rob6t i dostaw zostanie przeprowadzony przez
Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego w uzgodnionym przez strony zakresie
niezbednym dla stwierdzenia kompletnosci wykonania przedmiotu zamowienia.

Obmiar powykonawczy robét i dostaw stuzy¢ bedzie takze do sporzadzenia dokumentacji
powykonawcze;.

8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtownym celem jest osiggniecie wysokie]
jakosci robot.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakoriczonego etapu robot majgcego istotny wptyw na

prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréw i brygadzistow,

ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel

Zamawiajacego lub Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez

wszystkich czlonkéw komisji, zawierajgcy oceng wykonanych robét i ewentualne zalecenia,

ktére powinny by¢ wykonane przed podjgciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegolnosci:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy
oswietleniowe;

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnigciem przewodow.

8.2. Odbiory czesciowe
Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg
calosé. Odbiér tych robét powinien byé przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentuaine
wykryte wady (usterki) oraz okreslone warunki ich usuniecia.
Odbiorowi cze$ciowymi podlegajg w szczegolnosci:
— Kolejne etapy wykonania instalacji
— Dostawy aparatury i urzgdzen
— Zakonczone roboty instalacyjne obejmujgce kompletne pomieszczenia lub rejony
budynku

8.3. Odbiér koncowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy, z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne
proby i przygotowa¢ dokumentacie z przeprowadzonych prob. Odbioru koncowego od
Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz
kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedgcych
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przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- zlozenia wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisiji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokona¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robdt | funkcjonowanie urzgdzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami  préb  montazowych oraz ewentualnymi  protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ odnos$ne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

8.4. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu cato$ci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze korncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatagii Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.5. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc
ta moze by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1 dnia,

- stalg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petigcego dyzur na miejscu.

8.6. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i beda posiadaé gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowaé wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatdw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktére zleci swoim podwykonawcom.

Majg tu zastosowanie ogéine obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowarn oraz szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.
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9. ZASADY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawowe warunki rozliczenia za roboty towarzyszace | dodatkowe zawiera umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Sktad dokumentacji

Dokumentacja techniczna w zakresie instalacji elektrycznych o$wietlenia technologicznego
sceny zawiera nastepujgce dokumenty:

e niniejsza ogdina specyfikacja techniczna;

e opis techniczny,

e komplet planéw i schematéw technicznych.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktéore w
jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg rob6t lub mogg wptywac na sposob
prowadzenia robot.

2. Przywotane normy (stosowa¢ w aktualnej wersiji):

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami
lub
cyframi.

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
e PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi Znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego.
e PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

e PN-EN 12464-1 - Technika ¢wietlna.Oéwietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczer (uznaniowa)

e PN-84/E-02033 - Oéwietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym (uznaniowa)

3. Przywotane normy dotyczgce aparatow i urzadzen elektrycznych (stosowac w
aktualnej wersiji):

e PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czg$¢ 1:Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan.

e PN-93/E-90403 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 6/6kV. Kable
sygnalizacyjne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

e PN-HD 603 S1:2002 - Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6kV/1kV.

e PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznaczenia do
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ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej
okraggte.

e PN-EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

e PN-EN 60204-1:2001 - Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

4. Przywotane przepisy urzedowe (stosowaé w aktualnie obowigzujgcej wersji):

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

e Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

* Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko”.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg
odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym
fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych
przepisow, o ile to przystosowanie ma wpltyw na ceng wykonania instalacji.
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