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ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 - Wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy stosowaé w powigzaniu z pozostatymi, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi niniejszego opracowania (SST).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien zawartych w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, jako
nadrzedne Wykonawca bedzie stosowac sie do zalecer norm panstwowych, oraz instrukcji i przepisow
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3.3. Przedmiar robdt

Przedmiary robot zatgczone do projektu majg jedynie charakter informacyjny. W trakcie przygotowywania
wyceny Wykonawca powinien sporzgdzi¢ swdj wiasny przedmiar zawierajgcy komplet robét niezbednych
do realizacji budowy i wyposazenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie —
Zdroju. Przedmiar wykonany przez Wykonawce wraz z wyceng prac bedzie podstawg rozliczen
Zamawiajgcego z Wykonawca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (korpus
ziemny, skarpa).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Architektoniczno-Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow
czesciowych i koicowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, ew. dziennik montazu, Projekt
Techniczny i Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

1.4.4. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czesé
dokumentacji budowy.

1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

1.4.6. Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
1.4.9. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
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1.4.10. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego, w zakresie przekazanych jej
uprawnien i obowigzkédw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzania jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobdw budowlanych, sprawdzania i odbioru
robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robdt,
usuniecia wad i wspétdziatania w kontrolowaniu rozliczer budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo
Budowlane).

1.4.11. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wszystkie wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.17. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci wyrobéw budowlanych
oraz Robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodna z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Do trwatego zastosowania w obiekcie budowlanym
mozna wykorzysta¢ wytgcznie takie materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Mogg to by¢
elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.

1.4.19. Nadzor Inwestorski — osoba fizyczna lub prawna, ktérej Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia
wynikajgce z realizacji umowy i/lub umowy szczegétowej na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych;

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwag Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni;

d) podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawierac
warstwe rdzochronng, odsgczajgca lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

i) warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
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1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub innego obiektu terenowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.24. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w
miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.28. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane — komplet prac zwigzanych z realizacjg projektu.

1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kofowego i pieszego.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonawczego) - czesc¢
dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbedne do
zrozumienia i wyceny obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w swietle okalajgcych obrzezy.

1.4.38. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.39. Teren budowy — przestrzen, w ktérej sg prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.40. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we
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wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).22

1.4.41. Zadanie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.
1.4.42. Zamawiajacy — Gmina Kudowa — Zdréj, ul. Zdrojowa 24.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robét

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiIORB. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z
Wykonawca.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z kompletnym Projektem
Technicznym i innymi wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktérg powinien opracowac¢ Wykonawca we wtasnym zakresie w
ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujcych projektow:

- projektow organizacji ruchu wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci ruchu w czasie budowy -
kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

- w razie wykrycia w terenie nie zinwentaryzowanych na mapie elementéw uzbrojenia terenu, wykonania
(wraz z projektami) niezbednych przektadek i zabezpieczen uzbrojen kolidujgcych nie ujetych w robotach
podstawowych.

- w razie koniecznosci projektéw wykonawczych, o ile takowe bedg niezbedne do realizacji Zadania.
Wymienione wyze]j projekty wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru oraz dokonanej staraniem
Wykonawecy uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez wtasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.
Koszty opracowania oraz koszty uzgodnienn w/w dokumentacji obcigzajg Wykonawce robét i powinny by¢
ujete w Cenie Kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc robdt z Dokumentacjg Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, niniejsza STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkdéw. Przed wykonaniem kolejnych zadan, Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia wszelkich
fragmentéw budowy, dokonujgc pomiaréw z natury i w razie ujawnienia réznic pomiedzy wymiarami
podanymi w projekcie, a tymi zmierzonymi w terenie w konsultacji z Projektantem dokonaé stosownych
korekt. Korekty takie obcigzajg Wykonawce i nie wptyng w zaden sposéb na zmiane Ceny Kontraktowej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.
Parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnieciem osdb postronnych. Wszelkie
konsekwencje wyniktfe z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy obcigzajg Wykonawce. W
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie i w bezposrednim sasiedztwie budowy. W czasie
wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzagdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

- wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podtgczenia i dostaw mediéw oraz pomiaru ich zuzycia,
- ponoszenie kosztéw zwigzanych ze zuzyciem medidw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robét,

- o$wietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

- zapewnienie odprowadzenia sciekdéw z terenu budowy,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

Wykonawca jest zobowigzany uporzagdkowac teren budowy wraz z zapleczem i przekazaé go we wtasciwym
stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego robét.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robot. W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawece na biezgco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe
oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw
oraz za jego utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych i
szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na miejscowe sktadowisko odpadéw komunalnych.
Zamawiajgcy dopuszcza wywoéz odpaddw w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z
pdzniejszymi zmianami) oraz ponosi¢ optaty za korzystanie ze Srodowiska zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za korzystanie ze
Srodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875 z pdzniejszymi zmianami), po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajgcego o lokalizacji sktadowiska. Niezwtocznie po rozstrzygnieciu przetargu, a przed rozpoczeciem
robét, zobowigzuje sie Wykonawce do poinformowania wtasciwego wydziatu Urzedu Gminy w Kudowie-
Zdroju o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktére powstang w trakcie
realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego przyjecie odpadéw w miejsce zgodne z
Ustawg o odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajgcemu przy sktadaniu faktury do
zaptaty). Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w godzinach od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek
wydtuzenia czasu pracy po godz. 22,00 wymagaja zgody Inspektora Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktdre nie
spowodujg przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r.,
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawe ,,0 zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz
niektérych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu nalezy czytac tacznie z pkt 1.5.1 ,0gdlne
wymagania dotyczgce Robdt”.

1.5.7. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy zarowno na terenkie budowy jak i
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda
miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
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organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W
przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robét urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi
innych niz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego, do Wykonawcy nalezy
obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia wtasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia powinny by¢
prowadzone recznie i pod nadzorem wtascicieli sieci (Wykonawca poinformuje z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robét drogowych i branzowych). Nalezy sie stosowa¢é
do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowe. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie powstate w wyniku jego dziatan uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Podczas wykonywania wykopdéw w przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji Projektowej obiekty kubaturowe np.: fundamenty,
gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt zgtosi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim sposéb
postepowania oraz metodologie ich likwidacji. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli poses;ji i budynkéw sasiadujacych z
terenem budowy oraz unikac¢ spowodowania w odniesieniu do nich jakichkolwiek zaktdcen lub szkéd.
Roboty bedace przedmiotem Umowag powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktdcac bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach
nalezgcych do Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

1.5.10. Zabezpieczenie drdg i obiektdw istniejqcych

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie srodki celem zabezpieczenia drdég i obiektow
istniejgcych usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowad
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcow i podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on niepotrzebnych szkéd na drogach i
obiektach istniejgcych. Trasy przewozow fadunkédw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych
jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagrazaé uszkodzeniu drogi lub obiektéw istniejgcych podlegajg
zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ kary zwigzane z uszkodzeniem lub
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, urzadzen wodnych lub obiektéw istniejgcych.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa
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Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06
2003 Dz. U. Nr 120 p0z.1126 i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 8 godzin po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczerstwa.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w
szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na whasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w
powyzszym celu. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

1.5.15 Wykopaliska archeologiczne.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych pod
nadzorem archeologicznym. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
wartosé, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca jest
zobowigzany poczynié¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzér archeologiczny, Zamawiajgcego oraz wtasciwy organ
panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
1.5.16. Obstuga geodezyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy wpis czynnosci geodezyjnych do dziennika budowy. Po
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stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych. Po zakonczeniu robét objetych
zamoéwieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzagdzong inwentaryzacjq urzgdzen podziemnych i nadziemnych oraz
whniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej. Wykonawca uwierzytelni dokumenty
geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzadzie geodezji i
kartografii.

2. MATERIALY

2.1.Jakos¢ materiatow.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

(a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wgladu, szacowane;j
zywotnosci, kosztéw eksploatacji, fatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w:

(a) odrebnych przepisach oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

(a) usuniecie okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
materiatami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzystac¢ wytacznie takie
materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Mogg to by¢ elementy pojedyncze lub potgczone w zestawy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.
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2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z
jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w uzgodnione z Zamawiajgcym hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwoérnie materiatéw nie nalezg do
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac zgode osoby uprawnionej na ich kontrole przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Préobki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy bedg potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoje parametry i byty dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwos$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.8. Materiafy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania stajg sie
witasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw z
rozbidrek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji materiatéw pozyskanych z rozbiérek zgodnie z
przepisami z zakresu ochrony srodowiska. Materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktére zdaniem Przedstawiciela
Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru nadajg sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢
Zamawiajgcego (chyba ze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inspektor Nadzoru okresli wpisem do
dziennika budowy ktdre materiaty pochodzace z rozbiérki podlegajg przekazaniu Zamawiajgcemu i okresli
ich ilos¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wtasny koszt odwiezie i zdeponuje te
materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie wtasciwej
jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz pozostatej
dokumentacji projektowej. Uzyty sprzet powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajace z opracowanego przez
Wykonawce programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, sSrodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen.
Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy muszg zapewnié bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktdrych moga wystapic
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i
sprzetu oraz sposdb i warunki ich pracy muszg zapewnic skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu,
maszyn i urzgdzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawecy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania sie do tytu,

- sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i dodatkowej dewastacji terenu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, za zgodga zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych i drogach publicznych
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oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci btoto wynoszone na kotach pojazdéw budowy. Dotyczy
to drogi dojazdowej oraz fragmentu ulic Moniuszki i Kosciuszki, przylegtych do miejsca prowadzenia prac.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie czystosci drég, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w 2 godziny po
otrzymaniu tego polecenia w sposdb uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
nie podjecia robdt utrzymaniowych na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcy ma prawo natozyé na
Wykonawce kary umowne lub wynajac¢ firme porzadkujgcg na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce organizacji robot

W razie konieczno$ci opracowania projektdw organizacji ruchu, w zaleznosci od wystepujacych potrzeb
nalezy ujgé problematyke funkcjonowania komunikacji oraz ruchu pieszego. Projekty te bedg podlegaé
zatwierdzeniu przez organ zarzadzajgcy ruchem oraz niezaleznie bedg wymagac uzgodnien z
Zamawiajgcym. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji powinny by¢ zgtaszane przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) u odpowiedniego Zarzadcy drogi.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWiORB,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w odniesieniu do:

- technologii wykonania,

- materiatéw przyjetych w dokumentacji projektowej.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, Biura Projektdw oraz
instytucji eksploatujgcej dany obiekt oraz zgode Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w warunkach
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu Spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub
inne Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt obnizenia zwierciadta
wody na czas budowy, projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych itp. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciggniecie $cianek szczelnych, obnizenie
zwierciadta wody przy pomocy iglofiltréw itp.) wynikajace z technologii robét Wykonawcy nie podlega
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej. Cena jednostkowa robot
ziemnych obejmuje réwniez usuniecie warstw konstrukcyjnych istniejgcego boiska i innych elementéw
koniecznych do usuniecia ( np. korony i korzenie zywoptotéw, nieczynne elementy starego uzbrojenia
terenu itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- BHP — szczegdtowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub
wtasnego akredytowanego laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prdobek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatédw i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych oraz zasady kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pdzniejszymi zmianami.) Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego whasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, albo

4) oznakowany znakiem budowlanym, Materiaty budowlane ( kazda partia materiatéw) dostarczone do
wykonania robot muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie w/w wymagan.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg w/w wymogi oraz wymogi
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W razie potrzeby do
dokumentu krajowej deklaracji zgodnosci zostang dotgczone wyniki badan prowadzonych przez
producenta, ktorych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.8. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca trwania robdt budowlanych.” Dziennik
budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegdlnych elementéw obiektu z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka Obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt i winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowq i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywadé to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagty
zachowanie doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilosé
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowq, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioréw czesciowych
dokonuje sie w celu odbioru elementu robdt lub dla rozliczen biezgcych.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Po zakorczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza jej
zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i
zawiadamia Nadzér Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
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podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce zestawienia wartosci wykonanych robét, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci robdt do odbioru czesciowego.

Odbiorom czesciowym w razie wystgpienia, podlegajg takze wszystkie prace branzowe wykonywane na
sieciach infrastruktury technicznej bedacych wtasnoscig podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drég w
Kudowie-Zdroju, dokonane przy udziale wiasciciela sieci. Warunkiem dokonania zgtoszenia odbioru
koricowego robét jest dokonanie bezusterkowego odbioru cze$ciowego w/w robét branzowych.

8.4. Odbior korncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbiorem koricowym bedzie objete cate zadanie inwestycyjne (caty zakres robdt)
jednoczesnie niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu. Odbidr koricowy dokonywany jest z
uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia
Nadzdr Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowosci do odbiorui o
powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrebnie Zamawiajgcego na pismie.

2) Nadzér inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru ( w zakresie
wykonania wszystkich robdét objetych niniejszg umowg oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o
ktorych mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru
Inwestorskiego

3) Zamawiajgcy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwtocznie po otrzymaniu pisemnego
stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcego, ze wszystkie roboty objete niniejsza umowa zostaty
wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w pkt 8.4.2

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6

5) Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

6) Komisja moze odmowic odbioru robét, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robét przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia istotnych wad lub
wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacjg techniczng, dokumentacja techniczng, sztuka
budowlang i polskimi normami bgdz innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu
umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nieodebrania robét. W takim przypadku roboty uwaza sie
za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostang zawieszone.
Protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony
termin ich usuniecia. Po usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do
odbioru. Odbidér robét uwaza sie za dokonany z chwilg terminowego usuniecia wad, zgodnie z terminem
okreslonym przez Komisje w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad ujawnionych w trakcie
czynnosci odbiorowych wéwczas Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgcej sumie o jakg ujawnione
wady umniejszajg wartosé¢ wykonanych robét lub,

b) do dalszego zgdania usuniecia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie
wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuniecia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na
wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robét zostanie potrgcona z
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wynagrodzenia Wykonawcy. Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajgcy zachowuje prawo
do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych oraz realizacji wszelkich innych
roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach ogélnych.

10) Konicowy odbidr przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru potwierdzajgcego wykonania robét. Za potwierdzenie odbioru robét nie
uwaza sie w szczegdlnosci rozpoczecia uzytkowania obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koicowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé min. w 2 egz. nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiORB.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Roboét towarzyszacych.

np. przetozenie uzbrojenia terenu oraz protokoty odbioréw czesciowych wszystkich prac branzowych
wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej bedgcych wtasnoscig podmiotéw innych niz Miejski
Zarzad Drég w Kudowie-Zdroju, dokonanych przy udziale wiasciciela sieci.

9. Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Dokumentacje powykonawcza.

12. Dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie elementéw uzbrojenia terenu, itp.)
oraz protokoty potwierdzajgce prawidtowosc tej realizacji przez whascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot,

b) raport koricowy.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdt jezeli wady bedg nieistotne lub odmoéwi odbioru w przypadku stwierdzenia wad
istotnych. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywac
sie beda raz w roku (w | pétroczu), w okresie obowigzywania gwarancji za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych robot
innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odbiory gwarancyjne
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potwierdzane sg protokotem, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny (ostateczny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr koricowy
robdt. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci. Odbidr ostateczny stuzy
potwierdzeniu prawidtowego wykonania robdt oraz usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakos$ci. W odbiorze ostatecznym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego oraz Wykonawcy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cene nalezy liczy¢ do
dwdéch miejsc po przecinku. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w STWiIORB i w Dokumentacji Projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze
robot, Wykonawca powinien zapoznad sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwigzane z optatami pobieranymi przez wtascicieli sieci za wtgczenia nowych elementéw
do istniejgcej sieci uzbrojenia (np. sie¢ energetyczna).

- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt przez witascicieli przebudowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Ceny jednostkowe wykonania robét ziemnych
obejmujg réwniez usuniecie ewentualnych pozostatosci po karczowaniu podziemnych pni drzew i krzewdéw
zywoptotow oraz usuniecie warstw konstrukcyjnych boiska i nawierzchni, a niewyszczegélnionych w
kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z kruszywa, lub brukowca).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST. 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan ogdlnych zawartych w STWiORB
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow /przejazdéw i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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c) optaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

¢) utrzymanie czystosci jezdni i chodnikéw.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.
10.1. Uzgodnienia harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic szczegdétowy harmonogram rzeczowo — finansowy z Zamawiajgcym.

10.2. Zimowe utrzymanie.

W sytuacji kiedy roboty prowadzone beda w okresie zimowym, zimowe utrzymanie jest po stronie
Zamawiajgcego. Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimowego
utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi Zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
4. Warunki umowy.
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SST. 00.00.01 Przygotowanie terenu pod budowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiérkg starych nawierzchni wraz z podbudowa. Dotyczy to w szczegdlnosci ptyty
istniejgcego boiska, ogrodzenia, urzadzen sportowych oraz przylegtosci w rejonie projektowanej budowy
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- rozbidrka kraweznikéw i obrzezy betonowych,

- rozbidrka nawierzchni boiska,

- rozbidrka przeset i stupkdw ogrodzenia,

- rozbidrka stupdw tablic koszy,

- usuniecie warstwy humusu,

- wywOz gruzu na wysypisko wraz z utylizacjg materiatéw z rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Dla robét wymienionych wyzej materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Do rozbidrek nawierzchni oraz elementéw ogrodzenia i wyposazenia sportowego boiska moze byc¢ uzyty
dowolny sprzet.

3.2. Warstwa humusu do usuniecia za pomocg dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt i dodatkowej dewastacji terenu.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbidrki moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem, pyleniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robot rozbidrkowych i
zagospodarowac plac rozbiorki,
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- teren ogrodzié i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- w razie potrzeby w porozumieniu z Gestorem odtgczy¢ zlokalizowang w sgsiedztwie sie¢ energetyczng,
telekomunikacyjng lub inng niezinwentaryzowang na mapie,

- zabezpieczy¢ roboty pod katem BHP.

5.2. Zabezpieczenie roslinnosci

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Dotyczy to takze drzewa na dziafce sgsiedniej narazonego na uszkodzenia podczas
prowadzenia prac w potudniowo-zachodnim narozniku terenu budowy.

Jezeli rodlinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.
Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci - sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci
powinien by¢ zgodny z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzyteczne pozostatosci po
roslinnosci: dari, ukorzeniona gleba, powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.3. Roboty rozbiérkowe — sposob rozbiérki

Wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania
uszkodzen. Konstrukcje tablic do koszykéwki po demontazu i oczyszczeniu powinny zostaé przekazane
Zamawiajgcemu oraz przewiezione przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,

- zgodnosci i kompletnosci robdt rozbidrkowych z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
- sprawdzeniu prawidtowego sposobu usuniecia gruzu i pozostatych po demontazach elementéw z Placu
Budowy oraz ich prawidtowej utylizacji,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarami robot.

- rozbidérka obrzezy i kraweznikéw betonowych —mb,

- rozbidérka ogrodzenia i elementéw wyposazenia sportowego — kpl,
- rozbidrka nawierzchni—m?,

- rozbidrka podbudéw —m?3,

- usuniecie warstwy humusu —m?,

- wyw0z gruzu na wysypisko wraz z utylizacjg materiatéw z rozbidrki - m3.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- usuniecie warstwy humusu,

- rozbidérka kraweznikéw i obrzezy betonowych,

- rozbidrka nawierzchni,

- rozbiérka ogrodzenia i elementow wyposazenia sportowego,
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- rozbiérka podbuddw,

- zasypanie dotow,

- wywOz gruzu na wysypisko wraz z utylizacjg materiatéw z rozbiérki.
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiordw.

11. UWAGI SZCZEGOLOWE
11.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SST. 00.00.02 Wykonanie wykopdw/korytowanie w gruntach
kat. | =V, humusowanie i obsianie mieszankg traw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu wykopow i korytowan w gruncie kat. -V, zasypania wykopdw oraz ksztattowaniu
terenu urobkiem z korytowania i humusowania dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu wykopoéw w
gruncie i obejmuja:

- wykonanie koryta gruntowego,

- zatadunek i transport wykopanego gruntu przeznaczonego na wywoz,

- zageszczenie gruntu podtoza w wykopie,

- plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gfebokosc¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi, oraz ST. 00.00.00 Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w
ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Dla wykopow i korytowan - nie wystepuja.

2.2. Dla zasypania wykopow - urobek z korytowania, do ksztattowania skarp od boiska na zewnatrz,
uszczelniania $cianek oporowych oraz wykopdéw pod nie - glina.

2.3. Dla plantowania terenu — nalezy przewidzie¢ po odpowiednim uszlachetnieniu humus z usuniecia
warstwy ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych;

2.4. Dla obsiania terenu - nasiona traw na zielerice. Wybér gatunkdéw traw nalezy dostosowac do rodzaju

gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
wytrzymate na deptanie, ew. ruch kotowy, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999.
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3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt ziemnych Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprawnym sprzetem technicznym:

- koparka do wykonywania wykopdéw oraz zatadunku nadmiaru gruntu na samochody,

- ptyty wibracyjne,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- cysterna z wodg oraz weze do podlewania.

4. TRANSPORT
Dowolny srodek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obowigzek Wykonawcy
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane korytowanie.

5.2. Zakres wykonywanych robét:

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.2. Wykonanie wykopu i korytowania.

5.2.3. Odwdz wraz z zatadunkiem nadmiaru gruntu.

5.2.4. Profilowanie dna wykorytowania.

5.2.5. Zageszczenie podtoza po korytowaniu, zageszczenie materiatu z nowoprojektowanych warstw
podbudowy, oraz na krawedziach skarpowania.

5.2.6. Plantowanie terenu w pasie szer. do 3m z obsianiem mieszankg traw.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane na catej powierzchni pasa do kraweznika. Grubos$¢ pokrycia
ziemig urodzajng powinna wynosi¢ ok.5 cm po zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na
powierzchni. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Obsianie trawg — polega na obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w
ilosci od 20g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkoéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy). W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3. Wymagania

5.3.1. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami normy.
Odstepstwa powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor.

5.3.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie boiska i przylegtosci powinno by¢ zgodne z projektem, z uwzglednieniem wszystkich punktow
okres$lajgcych obiekty w planie i w przekroju. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci koryta +/- 2 cm.
5.3.3. Stopien zageszczenia podtoza zgodnie z BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne" pkt. 4.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopdw i korytowan nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiadajg one wymaganiom stawianym w pkt. 5.3 oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach.

Kontrola jakosci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, tgczna
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powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianych skarp i
terendw przylegtych, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé
0,2 m2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiaru jest 1m? wykonanego koryta; plantowania terenu, humusowania, obsiania trawa.
Dla zasypania wykopu za$ 1 m3. Obmiaru dokonuje sie zgodnie z ST. 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robdt wg. zasad okreslonych w ST. 00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone sg w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci obejmuja:

- dostarczenie na miejsce robdt sprzetu niezbednego do ich wykonania,

- oznakowanie robdt,

- roboty pomiarowe,

- wykonywanie wykopu i korytowania recznie w obrebie wystepowania uzbrojenia podziemnego terenu w
m? z odwozem urobku w m?3,

- wykonanie wykopu i korytowania koparka w m? z odwozem urobku w m3,

- zasypanie wykopdw i ksztattowanie skarp koparka w m3.

- zageszczenie gruntow podfoza w wykopie,

- reczne plantowanie terenu w m2,

- humusowanie i obsianie mieszankg traw w m? (dostosowanie humusu z usuniecia warstw ziemi urodzajnej
do wymagan ST)

- uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w ST D-ST. 00.00.00  Wymagania ogdlne.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw.
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SST. 00.00.03 Mury oporowe z prefabrykowanych elementéow
betonowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z realizacjg muréw oporowych z prefabrykowanych elementéw betonowych dla zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
muru oporowego z zelbetowych elementéw prefabrykowanych zlokalizowanych w czesci potudniowo
zachodniej granicy i potudniowego naroznika boiska. Scianki maja zabezpieczy¢ boisko przed osuwaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1 Zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu min C30/ 37 wg PN-EN 13369 Tolerancja wymiarowa
w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.

Prefabrykat winien mie¢ nastepujace wymiary :

a) od strony potudniowo-zachodniej granicy - wysokos¢ h = 2,3 m - szerokos$¢ odsadzki Ok.1,25 m -
szerokos¢ montazowa 1,0 m

b) od strony potudnia w narozniku - wysoko$¢ h = 1,55 m - szerokos$¢ odsadzki ok. 0,95 m - szerokos$¢
montazowa 1,0 m

2.2.2 Beton min C30/ 37 spetniajgcy wymagania dla klas ekspozyc;ji :

- XC2 ( dla korozji wywotanej karbonatyzacjg ),

- XD2 ( dla korozji wywotanej chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej) ,

- XF4 ( dla korozji poprzez zamrazanie / odmrazanie )

- XA1 ( dla agresji chemicznej)

wg PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

wg PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ — beton podktadowy
C8/10,

- materiaty izolacyjne,

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- tadowarek,

- dzwigu samochodowego

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt i dodatkowej dewastacji terenu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton
osiggnat wytrzymatoséé co najmniej 0,75 R (W). Srodki transportu powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Wykop nalezy wykonaé w
$cianach umocnionych, grunt z wykopdw nalezy odwiesé na wtasciwe sktadowisko . Wykopy nalezy
odwodni¢ na czas wykonania robdt zwigzanych z montazem elementéw prefabrykowanych . Gérna
warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Wykop wykona¢ do
rzednej o 10 cm wyzszej niz projektowana. Ostatnig warstwe 10 cm usungac¢ bezposrednio przed
wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg: - w
planie + 10 cm i -5 cm, - rzedne dna wykopu + 3 cm.

5.3. Wykonanie muru oporowego z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

Mur oporowy z elementéw zelbetowych prefabrykowanych powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Prefabrykat w zaleznosci od miejsca montazu winien mie¢ wymiary okreslone w
pkt. 2.2.1. Nalezy stosowac wsporniki kgtowe ,,L” o parametrach nie gorszych niz zastosowane sciany
oporowe prefabrykowane firmy Rekers dla obcigzenia klasy IV.

Mur oporowy wykonac z elementéw prefabrykowanych na podktadzie z betonu C8/10 grubosci 10 cm
Prefabrykaty ustawi¢ w taki sposdb by sciany pionowe w planie tworzyty jedng ptaszczyzne a géra
prefabrykatéw tworzyta jedna linie.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac gruntem piaszczystym warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosc nie powinna przekraczac: — przy zageszczaniu
recznym i watowaniu - 20 cm, Styk zasypywanego wykopu z prefabrykatem od jego wewnetrznej strony, po
wykonaniu powtoki hydroizolacyjnej nalezy obsypa¢ min 20-30 cm warstwa gliny. Zasypywanie z
zageszczaniem nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron muru oporowego do wysokosci nizszego
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naziomu, a nastepnie warstwami z zageszczeniem po stronie wyzszego naziomu do wskaznika zageszczenia
Is 20,97 do rzednej spodu warstw podbudowy boiska.

5.5. Roboty odwodnieniowe
Teren wokét muru oporowego nalezy uksztattowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:
a) rzednych wierzchu $Sciany = 10 mm,

b) rzednych spodu + 30 mm,

c) w przekroju poprzecznym + 10 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej
niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6. oraz w normie
BN-80/6775-03.

6.2. Kontrola ustawienia prefabrykatéw

Ustawienie i wykonanie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

Sposdb wykonania muru z prefabrykatéw nalezy wykonaé przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z
tolerancjami podanymi w punkcie 5.6.

6.3. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.4.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniaé wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robot, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowier STWiORB powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostkg obmiaru jest szt. (sztuka) ustawienia elementu muru oporowego .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie mrozoodpornej podbudowy,

- wykonanie podktadu z betonu C8/10 grubosci 10 cm

Odbiory powinny by¢ wykonywane przez Inspektora Nadzoru i koriczy¢ sie wpisem do dziennika budowy .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1szt. ustawienia elementu muru oporowego , obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup materiatdw i transport w miejsce wbudowania

- zakup elementéw prefabrykowanych i transport w miejsce wbudowania

- wykonanie wykopu w scianach umocnionych z odwodnieniem

- wykonanie podbudowy mrozoodpornej oraz podktadu z betonu

- montaz prefabrykatu

- zasypanie wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét , wykonanie oznakowania organizacji ruchu i
zabezpieczenie strefy robdt wraz z demontazem oznakowania organizacji ruchu i zabezpieczen po
wykonanych pracach itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

Pozostate podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogélne.
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SST. 00.00.04 Obrzeza chodnikowe
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla zadania: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego przy obudowie boiska oraz chodniku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji kotowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. 00.00.00
Wymagania ogélne.

2.2, Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01,

- piasek do wykonania faw,

- cement powszechnego uzytku CEM |, klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-EN 197-1:2000,
- piasek do zapraw.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On,

obrzeze wysokie - Ow,

Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumenacji Projektowej, a jezeli brak takiego
okre$lenia nalezy stosowac obrzeza wysokie o wymiarach 8x30x100 BN-80/6775-03/04.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na:

- gatunek 1 -@G1,

- gatunek 2 - G2.

Nalezy stosowac obrzeza betonowe gatunku 1 (G1)

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
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Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku obok,
a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:

- dtugosc: +*8mm,

- wysokosc i grubosé:  +3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy : powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne

s niedopuszczalne
. . (Scieralne)
i uszkodzenia

krawedzi i narozy Ograniczajacych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2
Dtugosé, mm, max 20
Gtebokos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug rodzajéw i gatunkdw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugosé minimum 5

cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy, palisad nalezy stosowac beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003.

Materiaty na fawe i do zaprawy
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Na tawe nalezy stosowac kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1,

- piasek : drobny, ostry wg PN-EN 13242:2004,

- woda wg PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiaggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Jezeli materiaty nie sg pakowane i
zabezpieczone fabrycznie na paletach nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywad zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. tawa
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowa 6¢cm lub tawa z betonu C12/15.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia
gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypetnic je
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
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Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robdt

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu
i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm. Badania
pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) tawy z piasku/betonu zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 0,2 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktédre moze wynosi¢ £0,1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;j
spoiny na petng jej gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa jest: - m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: wykonane koryto, wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie obrzeza chodnikowego nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wykonania nawierzchni boiska lub nawierzchni chodnika z kostki betonowej, ktora bedzie
wykonywana w pasie robot ziemnych. Cena wykonania 1 m (metra) betonowego obrzeza chodnikowego
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obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. | i [l opracowany przez CBPBD i M Transprojekt W-wa

1979r.
Pozostate podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
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SST. 00.00.05 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy odcinajacej z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci i grubosci wskazanej w projekcie,
dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy
wzmochnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem i obejmuja:

- wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z piasku stabilizowanego cementem, wytworzonego w wytwaorni
z mieszanek o wytrzymatosci Rnm= 2,5 MPa o grubosci wskazanej w projekcie dla utwardzenia podbudowy
boiska i chodnika (obszary wskazane w dokumentacji projektowej) — zatozono, ze mieszanka bedzie
spetniata warunki normy PN-S-96012:199.

Dopuszcza sie wykonanie stabilizacji na miejscu, jezeli bedg pozwalaty na to warunki terenowe i
usytuowanie infrastruktury sieciowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukornczenia procesu wigzania cementu.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania (jakos$¢ zastosowanych materiatéw) oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST. 00.00.00.
Wymagania ogdlne.

2.2 Piasek

Kruszywa Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uznad za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug
1 | Uziarnienie Gc80/20
Gr80
Ga75 PN-EN 933-1
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Zawartosc¢ pytow $55tiarowna PN-EN 933-1

Odpornos¢ na  rozdrabnianie  kruszywa LAso
grubego PN-EN 1097-2
Nasigkliwos¢ WA242 PN-EN 1097-6

3 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie

wiecej niz: BraK

4 |Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs,

Y S ASO0,2 PN-EN1744-1
0, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.3. Cement
Do stabilizacji cementem nalezy stosowac cement wg PN-EN 459-1.

2.4. Woda

Woda (pitna wodociggowa, ze zrédet podziemnych, naturalna powierzchniowa) do stabilizacji gruntu
cementem powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania lub do momentu
poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-spoiwowych wykonanych z wodg
watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji. Do mieszanek
gotowych nalezy stosowac wode zgodng z PN-EN 1008:2004. Niezaleznie od rodzaju zastosowanego
spoiwa, woda nie powinna zawieraé sktadnikdow opdzniajgcych efekt twardnienia i pogarszajacych
wiasciwosci mieszanki zwigzanej hydraulicznie. Zawartos¢ wody powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto
zageszczenie mieszanki miejscu wbudowana poprzez watowanie oraz aby uzyskaé jej optymalne
wiasciwosci mechaniczne.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

Nalezy zastosowac mieszanke mineralng CBGM 0/31,5; wedtug WT-4:2010 ,,Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym do drdég krajowych”, ktdora zagwarantuje uzyskanie parametrow podanych w tablicy 2. Za
zgodg Inspektora Nadzoru mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem

Rodzaj warstwy w konstrukgcji Wytrzymatos¢ na Wskaznik
L nawierzchni drogowe;j Seiskaiie probek H/D mrozoodpornosci
P HOWES =1po 28 dniach (MPa) P
po 7 po 28
dniach dniach
1 |[Kruszywo stabilizowane cementem C| 1.0-1.6 1.5-25
15/2,0 0.6

2.6. Materiaty do pielegnacji stabilizacji
Preparaty powtokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowtdknina, piasek, woda.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00. Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stabilizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych,

- przewozne zbiorniki na wode z wyposazeniem

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

- rozsypywarek do rozsypywania spoiw,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. 00.00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke cementowo-piaskowg lub komponenty do jej produkcji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem przystosowanych do tego pojemnikéw
(cementowozdw), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W czasie transportu i przetadunku cement nie
moze ulec zawilgoceniu. Woda moze by¢ dostarczana przewozonymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki atmosferyczne

Ulepszanie gruntu podtoza cementem nie moze by¢ wykonane gdy temperatura powietrza spadta ponizej
5°C, gdy podfoze jest zamarzniete oraz podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu
cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie
najblizszych 48 godzin.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem stabilizacji podtoze nalezy oczyscic ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego
cechy geometryczne. Wszelkie koleiny i powierzchnie wykazujgce odchylenia od wymaganej réwnosci,
spadkdéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione. Podtoze powinno posiadaé profil daszkowy
zgodny z naturalnym uksztattowaniem terenu.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany skfad
mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.
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5.6. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w
mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predko$é podawania
materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢
mieszanki. Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka
dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubo$é uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed
zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie warstw.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o
przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczyc sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
nakfadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na
petng gtebokosé, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem
dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu,
operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin,
liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Zageszczanie nalezy kontynuowacd do
osiagniecia wskaznika zageszczenia. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca
luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposdb wadliwe, muszg byé naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz.

Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng spoine
roboczg na pofaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna
odstgpic¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy
Wzmocnienie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg w-we do ruchu
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budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania stabilizacji obcigza Wykonawce robdét. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacé
ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia
stabilizacji. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Warstwe z stabilizowang cementem nalezy w okresie 7 dni utrzymywacé w stanie lekko wilgotnym przez: a)
kilkukrotne skropienie wodg w ciggu dnia, b) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym. c) Przykrycie warstwg kruszywa tamanego z warstwy podbudowy i
utrzymanie jej w stanie wilgotnym (bez zageszczania) Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez
Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg byc¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ badania niezbedne do opracowania projektu sktadu mieszanki cementowo-gruntowej. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania stabilizacji cementem podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc badan podczas ulepszania gruntu podtoza poprzez stabilizacje cementem.

Czestotliwos¢ badan
Lp, Wyszczego6lnienie badan Minimalna ilo$¢ badan na
dziennej dziatce roboczej.

1 |Jednorodno$¢ wymieszania (makroskopowo)

2 |Wilgotnos$¢ mieszanki cementowo-gruntowe;j 1

3 [Zageszczenie warstwy

4 |Wytrzymatos¢ po 28 dniach 3 prébki

5 |Badania cementu (makroskopowo) Kazda dostawa

6 Szczegétowe badania kruszywa Przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu

6.3.1. Badania cementu

Badania cementu polegajg na makroskopowym sprawdzeniu stanu dostarczonego materiatu oraz
sprawdzenia zgodnosci dokumentdéw dostarczonej partii z dokumentami wg pkt. 6.2.

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy badac jego wtasciwosci okreslone w tablicy 1, i opracowacd
nowy skfad mieszanki cementowo-gruntowe;j.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki cementowo-gruntowe;j
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Wilgotnos¢é mieszanki cementowo-gruntowe] podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg +2%. Wilgotnos$é mieszanki
cementowo-gruntowej nalezy sprawdzac z czestotliwoscig okreslong w tablicy 3, przy kontroli zageszczenia
warstwy.

6.3.4. Jednorodnos¢

Jednorodnos¢ wymieszania cementu z gruntem nalezy sprawdzaé makroskopowo co najmniej jeden raz na
dziennej dziatce roboczej, poprze wizualne stwierdzenie jednolitego zabarwienia mieszanki.

6.3.5. Zageszczanie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 przy
oznaczeniu zgodnie z normalng prébg Proctora. Zageszczenie nalezy sprawdzac z czestotliwoscig okreslong
w Tablicy 3.

6.3.6. Wytrzymatos¢ warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w
tablicy 1. Prébki do badan nalezy pobraé z czestotliwoscig podang w tablicy 2, z miejsc wybranych losowo
na Swiezo wykonanej i zageszczonej warstwie. Probki w ilosci 3 sztuk nalezy formowac i przechowywac
zgodnie z normg PN-S-96011. Prébki nalezy badac po 7 dniach dojrzewania.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwosc i zakres badan i pomiaréow wykonanej warstwy z gruntéw ulepszonych cementem
przedstawia Tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwosc i zakres badan i pomiaréow wykonanej warstwy

Lp. Wyszcz;%?:‘r;zigz Dadaiii Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Grubos$¢ warstwy Przed odbiorem :
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2.
2 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 100 m.
3 | Réwnos¢ podituzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu.
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwordw na cafg jej gtebokosé, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach. Grubosci warstwy nie powinny by¢ mniejsze od projektowanej o wiecej niz
10%.

6.4.2. R6wnosc podtoza

Rownos¢ podtuzng podtoza po stabilizacji cementem nalezy mierzyé 4-metrowg tatg w osi kazdego pasa
ruchu z czestotliwoscig podang w Tablicy 4. Nieréwnosci nie powinny przekraczaé¢ 15 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w
Tablicy 4. Spadki poprzeczne podtoza po stabilizacji cementem powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg  0,5%.

6.4.4. Szerokosc podtoza

Szerokosé podtoza po stabilizacji cementem nalezy sprawdzaé z czestotliwoscig podang w Tablicy 3.
Szerokos$¢ podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, z tym, ze
szerokosc ta powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy lezgcej wyzej o co najmniej 25 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest
a) 1 metr kwadratowy [m2 ] kruszywa stabilizowanego cementem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- oczyszczenie podtoza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

- dostarczenie i rozscielenie sktadnikéw zgodnie z receptg laboratoryjng,

- zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w projekcie oraz ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PNEN933-1 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 1 : Oznaczanie sktadu
ziarnowego

2. PN EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 2 : Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

3.PNEN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6 : Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

4. PN-EN17441 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

5. WT-4:2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

8. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

9. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

10. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

11. PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

obiektach budowlanych | budownictwie drogowym

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika
piaskowego.

PN-EN 14227:x Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Wymagania
1- Mieszanki zwigzane cementem
2- Mieszanki zuzlowe
3- Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi

PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody-zageszczanie metodg Proctora.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 197-1 Cement. Czesc¢1 Sktad, wymagania i ocena zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptyta
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SST. 00.00.06 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie —
Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakresem robét jest objete:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji i grubosci
wskazanej w projekcie pod boisko, mury oporowe i chodnik.

Zakres wystepowania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuije sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe
zasadniczg wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska oraz chodnika.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. 00.00.00
Wymagania ogdlne.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okres$lona wedtug
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PN-EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Nalezy stosowac kruszywo dopuszczone normg PN-EN 13242:2004.Uziarnienie kruszywa — wedtug normy
PN EN 933 1:2000. Badania kruszyw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli.

Badanie Badanie. Metoda badania i wtasciwosci

Wymiary kruszywa (granice frakcji)

Uziarnienie (zawartos¢ frakcji podstawowej, nadziarna, | PN EN 933 1:2000

podziarna)

Zawartos¢ pytow PN EN 933 1:2000

Jakos¢ pytow PN EN 933 8:2001; PN EN 933 9:2001
Ksztatt kruszywa grubego PN EN 933 3:1999; PN EN 933 4:2001
Procentowa zawartos$é ziaren o powierzchni PN EN 933 5:2000

przekruszonej

i tamanej w kruszywie grubym

Mozliwe jest wykonanie dodatkowych badan kruszywa, w przypadkach watpliwych, godnie poleceniem
Inspektora Nadzoru.

2.3.3. Woda.

Nalezy stosowac wode wedtug PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne, jezeli
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej
wilgotnosci.

b) Réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki,

c) Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatéw.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.00.00.02 Wykonywanie wykopow i
korytowanie w gruntach kat. I-V i SST. 00.00.05 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem.
Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Podbudowe nalezy
zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem zgodnie z
p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rGwnomierne na catej
szerokosci. Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z PN S 02205:1998 powinien wynosic¢ 1,03
dla boiska tak jak dla drogi gtdwnej oraz 1,0 dla chodnika jak pozostatych elementéw. Warto$¢ wtérnego
modutu odksztatcenia E2 2180 MPa dla boiska na poziomie poszerzen drogi gtéwnej, oraz E2 2140 MPa dla
chodnika jak pozostatych elementéw. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé
za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2. E2/E1<2,2

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczeciem robot,
Wykonawca wykona odcinek préobny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy na budowie. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ od 100 m? do 200 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D-ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
o ] badan na dziennej podbudowy przy-padajaca
Lp. | Wyszczegdinienie badar dziatce roboczej na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 2 1000

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN EN 13242:2004, do kontroli nalezy pobierac 2 prébki z kazdej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j.

6.3.4. Zageszczenie oraz nosnos¢ podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug PN S 02205:1998. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy. E2/E1<2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa.
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Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badan petnych powinny
byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano tabeli:
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroko$é podbudowy 10razy nalkm
2 Réwnosé podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne*) 10razy nalkm
5 Rzedne wysokosciowe co100m
6 Uksztattowanie osi w planie*) | co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
8 Nosnos$¢ podbudowy:
- modut odksztafcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m.
Szerokosé podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach lub innych elementach utwardzanych bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢
wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy.

Kontrola réwnosci podtuznej podbudowy powinna by¢ mierzona 4-metrowg tatg co 100 m. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy takze mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie mogg
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomicg, co 100 m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z
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tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocg instrumentu niwelacyjnego. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy.

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie powinna by¢ sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukédw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy.

- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w Tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg PN S 06102:1997 powinno by¢ zgodne z podanym w Tabeli:

Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku Wnog
nie mniejszym

zageszczenia ls
nie mniejszy niz

sprezyste pod kotem, mm

mierzony ptyta

o $rednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1.Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cmi
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa zageszczenia,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢é podbudowy.

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych

59| Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robdt lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w Dokumentacji Projektowej,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robét; zatadunek i wywo6z odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robét budowlanych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN S 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN EN 933 1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — oznaczenie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

PN EN 1097 2:2000/A1:2006 (U) Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

10.2. Inne dokumenty
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- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997.
- ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesé 2. Zatgcznik” GDDKIA,
Warszawa 1998r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

Uwaga:
Wykonawca robét zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych norm.
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SST. 00.00.07 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dla zadania: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci min 80mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Odwodhnienie liniowe - dostosowane do klasy utwardzenia korytko odwodnieniowe z azurowa kratka
przestaniajgca stuzgce do odprowadzenia wody z terenéw utwardzonych poprzez korytka betonowe
otwarte na powierzchnie wtasnej dziatki (teren przylegty)

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogélne.
Korytka betonowe otwarte — drobnowymiarowe elementy betonowe, galanteryjne stuzace do
odprowadzenia wody z koryt odwodnien liniowych na teren wtasnej dziatki.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczgce robot
Podstawowe wymagania dotyczace robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. 00.00.00
Wymagania ogdlne.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania.

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna byc¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje sie kostke brukowg wibroprasowang o grubosci 80 mm
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pozostatych nawierzchni stosuje sie betonowa
kostke brukowg wibroprasowang o grubosci 80 mm. Kolor kostki by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Takze typ i ksztatt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugos$¢ 2 mm, - szerokos$¢ + 3 mm, - grubos$¢ + 3 mm.

2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Tabeli 1.
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005

Lp{Cechy Wartos¢
1 |Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych;

— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2] <£1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] >1,5

2 |Wytrzymatos$é na rozcigganie przy roztupywaniu:

— wytrzymato$é charakterystyczna [MPa] 23,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] 22,9
3 |Odpornosé na $cieranie [mm] <23
4 |0dpornosé na poslizg/poslizgniecie przez caty okres uzytkowania

2.2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe, stosowane do nawierzchni chodnikédw z betonowych kostek brukowych,
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-M.00.00.04 Obrzeza chodnikowe.

2.2.5 Materiat do podsypki cementowo-piaskowej — wymagania

Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4. Do podsypki
nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1.

2.2.6 Odwodnienie liniowe

Korytko np. z polimerobetonu lub réwnowazne, ruszt zeliwny stalowy ocynkowany do decyzji Inspektora
Nadzoru.

2.2.7 Korytka betonowe otwarte

Drobnowymiarowe elementy betonowe, kolor szary

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie - na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Wymagania dla sprzetu do
wykonania koryta podano ST. 00.00.02 Wykonywanie wykopodw i korytowanie w gruntach kat. I-V i SST.
00.00.05 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm. Obrzeza i krawezniki nalezy ustawiac
recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego (fopaty, ubijaki reczne lub mechaniczne,
wibratory ptytowe, itp.). Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-ST. 00.00.00 Wymagania ogodlne.
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4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety
transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami byty transportowane srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku. Wymagania dla transportu betonowych
obrzezy chodnikowych podane sg SST. 00.00.04 Obrzeza chodnikowe. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania Robd6t podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogélne.

5.2. Podtozie i koryto.

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podtoza powinny spetnia¢ wymagania
przynajmniej dla gruntu G1. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST. 00.00.02 Wykonywanie
wykopodw i korytowanie w gruntach kat. I-V. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas
budowy.

5.3. Podbudowa.

Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Zasady wykonania robét dla
warstwy odsgczajgcej, odcinajgcej i mrozoochronnej z pisaku podane sg w SST. 00.00.05 Podbudowa z
piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm. Zasady wykonania robét dla podbudowy z kruszywa podane sg
w ST. 00.00.06. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.4. Obramowanie nawierzchni.
Obramowanie nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Zasady wykonania Robét dla:
a) betonowych obrzezy chodnikowych podane sg w ST. 00.00.04.

5.5. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620:2004. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosic¢ 3 cm. Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna przekraczaé +1cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow i obrzezy. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej na
podbudowie. Przygotowana podsypka powinna rownomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie,
wyprofilowana i wstepnie zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o 3 do 4m. Po
roztozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych. Ksztatt, wymiary, barwe
kostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.
Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywacé w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa
nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
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robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu.Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosié z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio na palecie).
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke nalezy uktadaé okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawacé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy
stosowac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen nalezy uzupetnic¢ kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomocg
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienié na kostki cate. Po utozeniu kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem
drobnym (piaskiem). Piasek powinien zostac rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na
sucho.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykaza¢, ze wszystkie materiaty stosowane do
nawierzchni z betonowych kostek brukowych, odwodnien otwartych i liniowych spetniajg wymagania
odpowiednich Polskich Norm, posiadajg odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tabela
Tabela 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wartosci

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ badan artoscl
dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtozaikoryta wg ST. 00.00.02

2 | Sprawdzenie podbudowy wg ST. 00.00.05

. . . . wg ST. 00.00.03
3 |S d b h
prawdzenie obramowania nawierzchni ST. 00.00.04.
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | piezaca kontrola w 10 punktach odchytka od
lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, | projektowanej
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spadkéw i cech konstrukcyjnych

grubosci+1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

co 100 m i we wszystkich punktach
charakteryst.

Przesuniecie od
osi projektowanej
do2cm

c¢) rzedne wysokosSciowe (pomierzone

co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

odchylenia: +1

instrumentem pomiarowym) cm;-2cm
charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN- " Nieréwnosci do 8
68/8931-04 [4] fatg czterometrowg) JW- mm
e) réwnosc¢ w przekroju poprzecznym Przeéwity miedzy
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i tata
pomiarze przeswitu klinem cechowanym | jw. L .
. . . a powierzchnia do
oraz przymiarem liniowym wzglednie
. " 8 mm
metoda niwelacji)
Odchytki od
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg iw dokumentacji
niwelacji) ' projektowej do
0,3%
Odchytki od
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona iw szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do
t5cm

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

kontrola biezgca

wg decyzji
Inspektora
Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3.
Tabela 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, odwodnien liniowych, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
obrzezy, sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia

wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg

podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosé

metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
5c do 5g)
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowag jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

mb (metr bierzgcy) wykonanych koryt odwodnieniowych poza nawierzchnig z kostki brukowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza i odwodnienia liniowe,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

9.2.1 Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

- utozenie obrzezy chodnikowych,

- utozenie odwodnien otwartych i liniowych,

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,

- wykonanie konstrukcji z kamienaia famenego,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badann wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.2.2. Cena wykonania 1 mb koryt odwodnieniowych obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,

- wykonanie podkonstrukcji z kamienaia tamenego,
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- utozenie odwodnien otwartych i liniowych,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- podtaczenie ksztattek odptywowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:200 Cement. Cze$¢é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST. 00.00.08 Nawierzchnia sportowa ptyty boiska
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dotyczace wykonania nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej boiska w ramach zadania: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania warstw nawierzchniowych boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w ST.
00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa ptyty boiska

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min. 13 mm nieprzepuszczalna
dla wody. Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg
asfaltowg oraz innymi $Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie mozna
dopuszczac do jazdy po takiej nawierzchni na rolkach, rowerach ani motocyklach.

Poliuretanowe nawierzchnie sportowe charakteryzujg sie bardzo wysokg wytrzymatosciag oraz doskonatymi
parametrami uzytkowymi. Nawierzchnie te wykonywane sg bezposrednio na placu budowy przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu. Mozna je instalowac na podbudowie betonowej, asfaltobetonowe;j lub
mineralnej. Boiska poliuretanowe majg jednolitg strukture, sg trwate i odporne na starzenie. Konserwacja
tego typu nawierzchni sprowadza sie do minimum, zatem koszty ich utrzymania sg minimalne.
Nawierzchnie te bardzo dobrze sprawdzajg sie na obiektach wielofunkcyjnych, takich jak boiska szkolne,
gdzie uprawia sie gry zespotowe typu siatkéwka, koszykéwka, pitka reczna i tenis. Nawierzchnie
poliuretanowa boiska sportowego cechuja: bezspoinowos¢, nieprzepuszczalnosé dla wody, wtasciwa
absorpcja wstrzgsow, ktéra chroni stawy i zapobiega kontuzjom elastycznos$é i sprezystosé, odpornosé na
warunki pogodowe, odpornos¢ na uszkodzenia, odpornosé na kolce lekkoatletyczne, odpornosé na
promieniowanie UV.

1.4.2 Warstwa uzytkowa

Jest to warstwa wierzchnia, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.

1.4.3 Szpachla uszczelniajaca

Jest to warstwa zapewniajaca szczelnos¢ nawierzchni poprzez odciecie mozliwosci przesigkania wody do
gtebszej warstwy podbudowy.

1.4.4 Warstwa nosna

Jest to to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

1.4.5. Warstwa stabilizacyjno-wyréwnawcza

Warstwa oznaczona na rysunkach jako ET ztozona ze zwiru z granulatem SBR na lepiszczu poliuretanowym.
Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c¢ za bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0sdb trzecich w obrebie placu budowy oraz
utrzymanie oznakowania, urzgdzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na placu budowy. Pracownikéw
podczas prac zwigzanych z przygotowaniem mieszanki oraz jej aplikacjg nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony
indywidualnej oraz odpowiedni sprzet i narzedzia a teren robdt szczegdlnie zabezpieczyé przed dostepem
ciekawskich, w tym dzieci z sgsiedniej Szkoty. Kubty po odczynnikach chemicznych nalezy zutylizowac we
wiasciwy dla nich sposéb.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00.
Wymagania ogdlne.

2.2. Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
Podbudowa betonowa powinna by¢ wykonana z utrzymaniem spadkéw narzuconych warstwie wierzchniej.
Przekrdj przez podbudowe liczgc od gory:

- beton C8/10 (B10) gr. 15cm

- 2x folia PE gr. 0,2mm

- piasek sredni stabilizowany cementem uktadany warstwami gr. 20cm, zageszczony statycznie gr. ok. 60 cm
- grunt rodzimy

2.3. Warstwa stabilizacyjno-wyréwnawczej ET.
Zwiru z granulatem SBR na lepiszczu poliuretanowym gr. 3,5 cm

2.4. Nawierzchnia nieprzepuszczalna

Nawierzchnia sktada sie z trzech warstw o gr. 13mm. Liczac od gory:

- warstwa uzytkowa, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM

- warstwa szpachli uszczelniajacej,

- warstwa elastyczna (nos$na) - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

2.5. Farba do malowania linii
Farba poliuretanowa, satemowa przystosowana do malowania metodg natrysku.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- specjalistyczna rozktadarka mas poliuretanowych np. Planomatic,

- mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego,

- natryskarka warstwy uzytkowej np. firmy SMG,

- urzadzenie do natryskowego malowania linii boisk,

Szczegbtowe wymagania dla sprzetu zalezne sg od stosowanego systemu nawierzchni i okreslone sg przez
dostawce systemu. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materiatéw.

Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania muszg by¢ oznaczone w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu.
Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywac sie tylko w
temperaturze wyzszej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem
wilgoci i sktadowane w sposéb zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczyc¢ go
przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opaddw.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza
odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm, podtoze musi by¢
bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie moze byé zaolejone (ewentualne
plamy usungc).

Na tym etapie trzeba tez zadbac¢ o osadzenie elementéw mocujgcych oraz fundamentéw urzadzen
sportowych. W naszym przypadku:

- bramki z koszem (montaz tulejowy z kontrowaniem) — 2szt.

- stupki do siatkéwki ( montaz tulejowy) — 2 szt.

5.3. Warunki wymagane do prawidtowej instalacji nawierzchni.

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.4. Impregnacja podtfoza.

Przed utozeniem warstwy wyrdéwnujgcej na ptycie betonowej, powierzchnie betonu nalezy zaimpregnowac.
Ma to za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, wigzgcej luzne czgsteczki podtoza.

Do tego celu uzywa sie zazwyczaj systemowych gruntédw poliuretanowych przeznaczonych do konkretnego
rodzaju podbudowy. Impregnacje wykonuje sie produktem jednosktadnikowym recznie za pomocg watka,
lub mechanicznie poprzez natrysk pistoletem.

5.5 Warstwa stabilizacyjno-wyréwnawcza.

Aplikacja warstwy stabilizacyjno-wyrdwnawczej ET ztozonej ze zwiru z granulatem SBR na lepiszczu
poliuretanowym odbywa sie maszynowo. Konglomerat sktadnikéw ma na celu wyréwnanie nieréwnosci
betonu oraz stabilizacje naprezen.

5.6. Wykonanie warstwy nosnej — ,elastycznej” wraz z jej uszczelnieniem poprzez szpachlowanie.
Warstwa ta sktada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego jednosktadnikowym
lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest ona mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic lub rwnowaznej). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy
zaszpachlowac specjalistyczng szpachlg uszczelniajgcg pochodzaca z systemu tego samego producenta. T
czynnos$¢ wykonuje sie recznie. Catos¢ warstwy powinna byc¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokryé w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego
terminu nalezy zaimpregnowac produktem przeznaczonym do nawierzchni. Nalezy to zrobic¢ rowniez po
opadach deszczu.

5.7. Wykonanie warstwy uzytkowej.

Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposob. Zwigzek kleju poliuretanowego mieszany jest w proporcji wagowej
sktadnikéw A:B = ok. 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzyé systemu a obroty mieszalnika nie
mogg przekraczac 300 obr./min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i
zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-10
min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem
swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”. Po utwardzeniu systemu
(ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm. W przypadku
uzywania systemu maszynowego, proces naktadania i dozowania preparatu realizowany jest
potautomatycznie. Do maszynowego uktadania warstwy uzytkowej uzywana jest natryskarka.

5.8. Malowanie linii.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

5.9. Montaz urzadzen sportowych boiska
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Urzadzenia stanowigce wyposazenie sportowe nalezy zamontowac w gotowych, zamocowanych wczesniej
tulejach instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé, zatozone 13 mm. Powinna tez posiadac jednorodng
fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na
trwate z warstwa elastyczng. Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg
poliuretanu. Nie nalezy dopuscié¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany. Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiadac¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych
przepiséw ( w przypadku boisk, kortéw itp.).

W celu weryfikacji jakosci produktu oraz wymaganych cech i parametréw nawierzchni wymagane jest
osiggniecie nastepujgcych minimalnych parametrow technicznych zamieszczonych w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagane minimalne parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. |Wytrzymatosc na rozcigganie, ( MPa) 0,58 -0,71
2. |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 44 -50
3. |Odksztatcenie pionowe w temperaturze 232C (mm) 1,8-2,1
4. |Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C (%) 31-39
5. |Grubos¢ ogdlna nawierzchni (mm) 13.2 mm
6. |Wspdtczynnik tarcia / odczyt skali TRRL 55-58
7. Wytrzymatosé na rozdzieranie (N) 110-119,5
8. |Wspoétczynnik tarcia kinetycznego:
- nawierzchnia sucha (min. - max.) 0,35-0,37
- nawierzchnia mokra (min. - max.) 0,30-0,35
9. [Twardos$¢ Shore’a typ A 45-55
10. [Scieralno$é¢ aparatem Stuttgart (mm) max. 0,4
11. |0dpornos¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kuli(mm?2) 715+/-65
- wyglad po badaniu Brak sladow zanieczyszczenia

Zawartos$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz:

- DOC - po 48 godzinach: £ 7,5 mg/l,

- otéw (Pb): < 0,005 mg/I,

- kadm (Cd): < 0,0005 mg/I,

- chrom (Cr): < 0,005 mg/I,

- chrom VI (CrVI): < 0,008 mg/I,

- rte¢ (Hg): < 0,0002 mg/I,

- cynk (Zn): £1,1 mg/I,

- cyna (Sn): < 0,005 mg/I.

Wielkosci te powinny by¢ potwierdzone kompletnym raportem z badania na zgodnosc¢ z ochrong
Srodowiska naturalnego wykonanym przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich wyszczegélnionych powyze;j.

6.3. Zestawienie wymaganych dokumentéw odbiorowych:
- Certyfikat WA,
- Raport z badan na zgodnos¢ z wymogami WA potwierdzajgcy wszystkie wymagane parametry

74| Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

nawierzchni,

- Raport z badan na zgodnos¢ z normg EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate posiadane przez
nawierzchnie parametry,

- Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowazny,

- Karta techniczna systemu,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Raport z badan na zawarto$¢ WWA

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych i nieréwnosci nawierzchni.

Nie istnieje Polska Norma, ktdra opisuje metody pomiardw tego parametru. Nie ma tez opracowanej tabeli
wartosci dopuszczalnych. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035
Part 6 (Sports grounds, syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami i wiekszo$¢ producentéw
systemow opiera sie na tej normie. Na podstawie wynikdéw badan zgodnie z w/w normga opracowana jest
Aprobata Techniczna ITB, ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski. W normie
DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17. Wedtug tej
pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for
building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. Wspomniana tu tabela podaje graniczne wartosci odchytek
mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w mm
mierzonymi punktami w mb
1 0,1 2
2 1,0
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej utozeniu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Sposdb odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Uwaga:

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowag grubosé. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz
jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg nosnga. Nie nalezy zwiekszaé
grubosci warstwy uzytkowej. Catos¢é musi by¢ nieprzepuszczalna dla wody. Powstate tgczenia ( wynikajgce z
technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonym w
projekcie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptaci sie za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjetej grubosci wedtug ceny jednostkowej. Cena
wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania nawierzchni oraz transport na miejsce jej wbudowania,
- wykonanie warstwy wyrdwnujacej ET,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobata ITB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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SST. 00.00.09 Wznoszenie ogrodzen
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pitkochytéw w formie ogrodzenia boiska w systemie panelowym, w ramach zadania: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokos$ciach i srednicach, stupkéw montazowych i
systemu. Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej ST zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robét objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia wokdt projektowanej ptyty boiska wielofunkcyjnego. Lokalizacje poszczegdlnych fragmentéw
ogrodzenia, przedstawia rys. nr A-05 Projektu Technicznego. Detale ogrodzenia posesji przedstawia rys. A-
06 Projektu Technicznego.

W sktad robét wchodzg nastepujgce roboty budowlano-montazowe:

- rozmierzenie pozycji stupdéw,

- wiercenie pod fundamenty stupkéw,

- wykonanie fundamentdéw stupdw ogrodzenia oraz bramo-furtki,

- osadzenie i zabetonowanie stupkdow systemowych ogrodzenie 4x6 cm oraz 10x10cm bramo-furtki w
stopach,

- montaz dekli zamykajacych stupki,

- instalacja przeset panelowych z drutu o grub. 2x8/6 mm, wymiar oczek 50x200 mm,

- montaz bramo-furtki z belkg nadprozowg, samozamykaczem oraz kompletem oku¢ systemowych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosc ze specyfikacja
techniczng i sztuka budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowg w taki sposdb aby utrzymac
normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i chodnikéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru koricowego.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet przeciwpozarowy
bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty tatwopalne bedga sktadowane i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkow sanitarnych .
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2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo farbg poliestrowg nanoszong metoda
elektrostatyczng w kolorze grafitowym RAL 6005, o wymiarach paneli 1430x2500mm.

Przesta o wymiarze oczka 50x200mm, o $rednicy pretéw poziomych 2x8mm i pionowych 6mm na stupkach
przystosowanych do montazu paneli o przekroju 40x60mm, wysokos$ci 2000mm wykonane z pretéw
stalowych zgrzewanych punktowo. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm.
Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. W projekcie zastosowano system firmy
Wisniowski “2D”. Projektant wyraza zgode na zamiane tego systemu na inny o nie gorszych parametrach
technicznych i wizualnych. Cheé zamiany systemu Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu na 3
tygodnie przed planowanym montazem. Zgode na takg zmiane moze wyrazi¢ jedynie Zamawiajacy.

2.2. Jako$¢é materiatéw
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami i
posiadac aprobatami techniczne, Swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem i
zachowaty swojg jakos¢. Najlepiej by byty przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, w
zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je rdwniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg statecznos$ci. Wykonawca na
biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
dojazdowych do miejsca robét.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B20) w cokole szerokosci 20cm wykonanych w gruncie gtebokosci
100cm stupkow z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mmx5000mm i rozstawie +/- 2,595 m
zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.

- montaz paneli - System Delta 2d, mocowanie do lica stupkdéw za pomocg uchwytow i podktadek
systemowych.

Panele opisane w pk 2.2 ST, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie , powlekanych powtoka
PCV - farbg poliestrowg nanoszong metodg elektrostatyczng w kolorze zielonym,

- montaz systemowych zaslepek PCV stupkdw,

- plantowanie ziemi poza stykami z murem oporowym i obrzezami boiska celem odpowiedniego
zabezpieczenia przeciwwodnego, uksztattowania i wyréwnania terenu.

Uwaga :

- Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny stac¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢ w cokole
betonowym z betonu B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania
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terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw okreslonych
w pkt. 2.1. ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca pod nadzorem
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — fundamenty stupéw,

- odbiorowi koicowemu - kompletne ogrodzenie,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji - kompletne ogrodzenie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosé, sposéb i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z p6z. zmianami
Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej— Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229
Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw. Arkady
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeristwa na materiatach
budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

oraz:

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw

Opracowat:
inz. Piotr Jakubiec
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