Jednostka
projektowa:

Tresc¢ sktadnika
dokumentaciji:

Inwestor

Nazwa
inwestycji

Adres inwestyciji

Kat. obiektu
budowlanego
Lokalizacja
Kod gtowny
obiektu

Opracowali:

ilos¢
egzemplarzy:

BIM INFORMATYKA

MICHAL BULAT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

MIASTO POZNAN ,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61- 841 POZNAN

ROZBIORKA KOMPLEKSU GARAZY (BUDYNEK A i C) PRZY
PL. KOLEGIACKIM 17

PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
KATEGORIA XVII- BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII i USLUG

OBREB: POZNAN, GMINA: MIASTO POZNAN ; DZIALKA NR 5/1, 5/2, 12

CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE

mgr inz. arch. Michat Butat
upr. Nr 5/WPOKK/2016 specjal. architektura

1 Stadium PROZB Branza: ARCHITEKTURA Oznaczenie
projektu: KONSTRUKCJA dokumentagii:

PAZDZIERNIK 2023






SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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WYMAGANIA OGOLNE

Gtowny kod obiektu
CPV 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe



1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspoélnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane podczas rozbiorki
kompleksu garazy (budynek Ai C) przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia
metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

ST - 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,
poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru - osoba Ilub osoby wymienione w umowie ( wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robot i administrowanie umowa.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktdérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych
zagrozen.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a



uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Umowy:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Umowg

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢ roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Umowie, a ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytédw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Rob6ot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesiji.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt umiesci tablice informacyjne w miejscach i ilosciach oraz tresci
okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wtgczony jest w cene
ryczattowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od



dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiatéw, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw
okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robé6t budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wijazd na teren rozbidrki jest mozliwy tylko poprzez dziedziniec budynku Urzedu Miasta od strony pl.
Kolegiackiego. W trakcie prac nalezy korzystac ze sprzetu budowlanego uwzgledniajgc nosnos¢ nawierzchni
dziedzinca oraz skrajnie drogowg przejazdu bramnego.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Dla robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robo6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.18. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene umowna.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania robot
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnienh z wlascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub deklarac;ji
zgodnosci

oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialdw zdanego zrédita nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$é stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé¢ zatozong
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwosciag

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu rozbiérki do czasu zakorniczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu rozbiérki,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu rozbiérki w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
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kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projekiowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokédt odbioru korncowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje po wykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),
c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
g) Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru
koncowego robot”.

8. Podstawa ptatnosci.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy
zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawieraé nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykohczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawierac
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie
marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie
wyszczegolnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie
pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji. Wyliczenie
podatku nalezy podg¢ osobno.

Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

9. Przepisy zwiagzane.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
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655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie droég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. Z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz. 1923).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi budynku

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg catkowitej rozbiérki budynku - obiektu z
uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robét i wywiezieniu materiatdw pochodzgcych z rozbiorki i obejmuja:
- Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.

- Demontaz - rozbiérke elementéw budynku

- Segregacje odpadow, transport, utylizacje.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Realizacja robét budowlanych nastgpi na podstawie przedmiaru robét oraz ST, w ktérych to dokumentach
okredlono zakres i technologie ich wykonania. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem Robot, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany bezwzglednie stosowac sie do polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie
ochrony srodowiska i tras przejazdu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Przedmiaru Robét i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, nie zapewnia miejsca

poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren prowadzenia robét protokolarnie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania robét, przedmiar
robot, ST.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczgce organizacji ruchu na terenie wykonywania prac
rozbiérkowych nalezy kazdorazowo uzgadniaé¢ z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania rozbiorki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi gestora sieci i zainteresowane wtadze oraz bedzie

Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg Przepisy Techniczno -
Budowlane, obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych

i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
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2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY

2.1.Materiaty pochodzace z rozbiérki

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane w obrebie terenu rozbiorki, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradziezg.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢é
wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajgce azbest poddane utylizacji.
2.2.Materialy dla potrzeb zabezpieczen

Drewno konstrukcyjne

-Drewno konstrukcyjne(bale, krawedziaki, deski) powinno odpowiada¢ normie PN-B-03150.
-Konstrukcje drewniang stanowig elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:
-Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do poziomu SRO (stabo rozprzestrzeniajgce ogien) srodkiem
impregnujgcym

-Tym samym srodkiem drewno zabezpiecza sie przed grzybami i owadami.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdine

3.2.Szczegobtowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprzet do wykonywania rob6t nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania a takze nie powodowac obnizenia jakosSci
wykonywanych robét.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
3.2.3.0so0by obstugujagce sprzet winny byé przeszkolone i w przypadku szczegdlnych wymagan posiadac
uprawnienia do obstugi sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie mogg powodowaé uszkodzen nawierzchni drég
dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy
Wykonawcy.

4.2 Typ, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
Umowie.

4.3.Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru moga byé
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco i na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane

pojazdami wyjezdzajgcymi z terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP
i przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace rozbiérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robat.

5.1.3. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykonac stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu robét rozbiérkowych zgodnie teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.1.5. W zakresie robot uwzgledniono catos¢ procesdw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji i technologii rob6t warunkujgcych maksymalne bezpieczernstwo pracy oraz przy uwzglednieniu
wykonania wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania robdt rozbidrkowych i
wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢
uzgadniane z inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia zwigzane z
wystepujgcymi przytgczami.
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6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t podczas ich wykonywania to jest na
sprawdzeniu braku zagrozen na placu rozbiérki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i
pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego programu rozbiorki.

6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajgcego moze dokonywacé kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco w sposdb czytelny, w porzadku
chronologicznym . Zatgczone do dziennika budowy dokumenty nalezy podpisa¢ przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiérki nalezy
przechowywacé na terenie rozbiérki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbidrki
powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na :

. zagrozenia bezpieczenhstwa ludzi i mienig

. kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementéw konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogole zasady obmiaru robo6t podano w ST Wymagania ogdine.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa, ocena ilosci i jakosci
wykonanych robét zgodnie z zakresem zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgtoszenie wykonawcy o zakohczeniu roboét

- dokumentacje po wykonawczg z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robét

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska ,

- o$wiadczenia o wykonaniu rob6t z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych
oczyszczeniu w sposob prawidtowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i
ich utylizacji.

8.3. Tok postepowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Jakos¢ zakonczonych robdét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny
wizualnej.

Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczng, materiatami przetargowymi i
zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
odbiorow

czesciowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalenia podstawy.

Ogole ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Rozliczeniu beda podlegaé prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

10.Uwagi szczegotowe.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Roboty ogéinobudowlane -
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10.2 Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz.
649)

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.



