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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
wymiang istniejacych okien drewnianych na okna z PCV w budynku Szkoty Podstawowej
im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie, Bebelno Wies 85, 29-100 Wtoszczowa

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wymiang stolarki okiennej:

- zabezpieczenie pomieszczen (np. podidg, przygotowanie miejsca montazu),

- demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- demontaz okien drewnianych,

- montaz okien z PCV,

- wykonanie uzupeknienia obrobek budowlanych gliféw w otworach od strony zewngtrznej i
wewngetrznej budynku poprzez uzupetnienie tynkéw oraz malowania,

- montaz parapetow z wykorzystaniem dotychczasowych lub nowych,

- wywoz 1 utylizacja materialdw z rozbiorki,

- uporzadkowanie miejsca montazu.

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w
czasie postepu robot.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. OKNA O KONSTRUKCJI PCV

Parametry okien PCV:



1. Minimum pieciokomorowa budowa i gtebokos¢ zabudowy (szeroko$¢ profilu) min. 70
mm pozwalaja na znaczne polepszenie parametrow izolacji termicznej i akustyczne;.

2. Specyficzny ksztalt uszczelek EPDM dodatkowo powinien zwigkszaé izolacje
termiczng 1 akustyczng okna.

3. Duze komory wzmocnien pozwalajagce na zastosowanic wzmocnien znacznie
zwigkszajacych stabilnos¢ profilu.

4. Okucia obwiedniowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania,
dostosowane do ci¢zaru wiasnego skrzydet i obcigzen eksploatacyjnych. Dodatkowe
funkcje oku¢ to ogranicznik otwarcia okna, blokada obrotu klamki ze §lizgiem.

5. Izolacyjnos¢ akustyczna zgodna z obecnie obowigzujacymi przepisami.

6. Szyby termoizolacyjne co najmniej o wspotczynniku przenikania ciepta zgodnym z
obecnie obowigzujacymi przepisami.

7. Okna co najmniej o wspdlczynniku przenikania ciepta zgodnym 2z obecnie
obowigzujacymi przepisami.

8. Sztywnos$¢ ram oScieznic 1 skrzydel powinna by¢ zapewniona przez stalowe
ksztattowniki wzmacniajace (ocynkowane) o grubosci do 1,5 do 2,0mm umieszczone
na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiarow; ksztaltowniki stalowe przyciete
stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich
komorach. Kolor okna biaty.

Stolarka powinna posiadaé nastgpujace aprobaty i certyfikaty:

— Aprobaty techniczne przyznawane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) -
gwarantujg bezpieczenstwo konstrukc;ji.
— Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny - gwarantuje bezpieczne
uzytkowanie, nie narazajace zdrowia na szwank.
— Atest PPOS - gwarantuje bezpieczenstwo w razie pozaru.
— Znak jako$ci RAL - gwarantuje jednakowo wysoka jakos¢ produkeji o doskonatych
parametrach.
— Kilasa profili. Najwyzsza jest klasa A. (okna).
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Prawidlowy montaz stolarki budowlanej jest jednym z najwazniejszych czynnikow
wplywajacych na dlugotrwate, bezproblemowe oraz przyjemne uzytkowanie. Eliminuje
dyskomfort przysztego uzytkownika zwigzany z nieprawidlowym funkcjonowaniem okien.
Montaz przeprowadzony niezgodnie z prawidlami sztuki budowlanej moze prowadzi¢ do
wypaczenia elementow konstrukcyjnych ram lub skrzydet okiennych, blokowania si¢
elementéw oku¢ obwiedniowych, badz tez w skrajnym przypadku do zniszczenia stolarki.
Wymagania ogdlne.

Stolarke okienng zewnetrzng uznaje si¢ za prawidtlowo wbudowana, jezeli podparta i
zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od cigzaru wilasnego okna, parcia lub ssania
wiatru, obcigzen temperaturg i innych obcigzen wystepujacych podczas uzytkowania okien.
Zaleca si¢ wykonanie montazu stolarki przez fachowa, posiadajaca autoryzacje producenta
ekipe montazowa, ktora jest gwarantem wlasciwie przeprowadzonej ustugi wbudowania
stolarki zewnegtrznej.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasuja do
otworow w murze i czy zapewniajg odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-20 mm na kazda
strong ramy okiennej. Luz boczny miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany
wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci. Uniemozliwia
roOwniez wystapienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wplywem ruchu konstruke;ji
budynku, wystepujacego na skutek zmiennych obcigzen lub nierownomiernego osiadania
budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 5 mm moze wystgpowac¢ wyboczenie ram
klinujacych si¢ w ciasnym otworze okiennym. Z kolei za duzy luz, przekraczajacy 30 mm,
moze by¢ przyczyng niewystarczajgcego utwierdzenia okna w murze.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zaopatrzy¢ si¢ w blachy montazowe, kotki szybki
montaz lub pusta przestrzen, w zalezno$ci od konstrukcji muru, wkrety ramowe oraz pianke
montazowa. Potrzebne materialy pomocnicze do montazu stolarki.

Prawidlowe rozmieszczenie punktdow mocowania oscieznicy okien

Producent zaleca osadzenie okna w o$ciezu przy pomocy kotew montazowych (blach) i
wkretow ramowych zgodnie ze schematami przedstawionym na rysunku ponizej.
Rozmieszczenie blach montazowych:

Wymiary A=150-200mm

Wymiary B=max850mm

Dodatkowo nalezy stosowaé¢ wkrety ramowe przy nastepujgcych dlugosciach oscieznicy:

- 0d 1500-1700 mm 1 wkret ramowy,




-0d 1701-2000 mm 2 wkrety ramowe,
- 0d 2001-2450 mm 3 wkrety ramowe,

Rys. 1. Blachy ramowe 1 wkrety montazowe
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Prawidlowe mocowanie blach montazowych i usytuowanie okna w murze,

Mocowanie kotew montazowych do oscieznicy nalezy wykonac¢ przed jej wlozeniem w o$cieze,
po uprzednim zdjeciu skrzydet. Blacha, kotwa montazowa ma by¢ przymocowana do
o$cieznicy zgodnie z rysunkiem ponizej

Rys. 3. Schemat mocowania blachy montazowej.
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Przy zdejmowaniu skrzydet i p6zniej ich ponownym zawieszaniu prosimy o przestrzeganie
wskazowek prezentowanych ponizej. Za zte wykonanie opisanych czynno$ci producent okien
nie ponosi odpowiedzialno$ci. Nieprawidlowe wyjecie 1 zawieszenie okna grozi jego
wypadnigciem i stanowi zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Po zdjeciu skrzydet i zamocowaniu kotew montazowych, oscieznice bez skrzydet wstawia sie¢
w otwOr w murze i unieruchamia za pomocg drewnianych klinow. Nalezyte usytuowanie okna
w przekroju $ciany, zapewnia wysoka temperature na jego powierzchni wewnetrznej, w miarg
mozliwosci wyzsza od temperatury punktu rosy, co ogranicza problem roszenia okien i
zespolen od wewnatrz.

Usytuowanie okna w murze powinno si¢ dokona¢ zgodnie z prezentowanymi ponizej
rysunkami.

Rys. 4. Wtasciwa lokalizacja stolarki w murze.
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Nastgpng czynnos$cig jest unieruchomienie oscieznicy za pomocg drewnianych klinow.
Klinowania dokonujemy w obszarze narozy o$cieznicy. Po ustawieniu os$cieznicy w
otworze nalezy sprawdzic:

- pion i poziom oScieznicy,

- zmierzy¢ dhugo$¢ przekatnych oscieznicy,

- usytuowanie oscieznicy w stosunku do lica $ciany.

Nalezy pamigtaé, ze maksymalne odchytki moga wynosic:

- od pionu i poziomu max. 1 mm na dtugosci 1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci,
- w przypadku przekatnych max. 3 mm,

- przy usytuowaniu w stosunku do lica $ciany max. 5 mm.

Jezeli wszystkie powyzsze warunki sg spetnione mocujemy oscieznicg w otworze. Nalezy
zwrdci¢ uwage na mocne 1 wlasciwe przykrecenie kotew do muru.

Nastepnie nalezy zatozy¢ skrzydio i sprawdzi¢ poprawno$¢ jego dziatania. Moze zaj$¢
potrzeba jego regulacji. Jezeli skrzydto sprawnie funkcjonuje przy zamykaniu i otwieraniu
tj. elementy oku¢ obwiedniowych dociggaja skrzydto do oS$cieznicy, wowczas mozna
przystapic¢ do kolejnego etapu montazu.

Piankowanie.

Kolejna czynnos$cig jest wypehienie luzu bocznego piang montazowa. Nalezy stosowac si¢
cisle do zalecen producenta pianki. Zaleca si¢ stosowanie nisko rozpreznych pian
montazowych oraz odpowiednie ich dobranie w zaleznosci od pory roku (letnia lub zimowa
pianka). Przed piankowaniem nalezy wczesniej zwilzy¢ woda o$cieznicg i oscieze, CO W
decydujacy sposob poprawi przyczepnos¢ piany uszczelniajgcej 1 wlasciwe jej pgcznienie.
Odpowiednie wypelnienie luzu miedzy osScieznica a osciezem zapewnia szczelno$¢ na
przenikanie powietrza, izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng na poziomie zblizonym do okien, a
izolacyjny material wypelniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub para
wodna.

Na rysunku ponizej przedstawiono zalecany sposob rozwigzania potaczenia oScieznicy z
o$cieza oraz odprowadzenia wody opadowej przez parapet poza lico zewngtrzne $ciany.

Rys. 5. Zalecane sposob potaczenia oscieznicy Z oSciezg.
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Dodatkowe informacje.
Przy montazu zestawow okiennych nalezy pamigta¢ o ich wzajemnym skreceniu minimum
w 3 miejscach. Rozstaw wkretow nie moze przekracza¢ 500 mm. Wewnetrzne kanaty musza

6



by¢ wypekione specjalnie docigtymi listwami drewnianymi lub z materiatu izolacyjnego

np. styrodur. Zabezpieczy to przed wystgpieniem mostka termicznego. Styk potaczen

mozna uszczelni¢ za pomocg silikonu.

Po wykonaniu montazu przez ok. 12 godzin zabrania si¢ jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce

np. otwierania okien. Po uptywie odpowiedniego czasu nalezy wybi¢ kliny, a ubytki po nich
uzupehi¢ piang montazowa. Nastgpnie mozna przystapi¢ do obrobki glifow, usuwajac
wczesniej nadmiar pianki montazowej nozem. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy pamigta¢ o wczesniejszym zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem odpowiednimi
taSmami.

Mocowanie $lusarki mozna przeprowadzi¢ za pomoca kotew ze stali ocynkowanej i

nierdzewnej lub specjalnych uchwytéw i1 kotew / w przypadku zamocowania $cianki przed

ptaszczyzna $ciany/. Przy mocowaniu elementéw konstrukcji aluminiowej do konstrukcji
budynku musi by¢ zapewniona szczelno$¢ polaczenia elementu ze $ciang.

Nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne $cianki bedg pasowaly do wymiaréw otworu.

Nastepnie doktadnie oczy$ci¢ miejsce osadzenia ramy w murze.

Ramg nalezy ustawi¢ w murze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy

murem a o$cieznicg zachowane byly luzy montazowe. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ ustawienie

ramy w poziomie i pionie. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga przekroczy¢ 2 mm na
dlugo$ci 1 m oraz 3 mm na dtugosci powyzej 1m.

Po zakonczeniu prawidlowego ustawiania, nastgpuje trwate zamocowanie ramy w murze za

pomoca dybli lub kotew. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu ramy w murze. Otwarte

przestrzenie pomigdzy rama, a murem wypetnia si¢ masa uszczelniajaca w ilosci niezbednej do
uszczelnienia np. pianka poliuretanowa. Do czasu zwigzania pianki nalezy na wysokos$ci
zawiasOw 1 zaczepu zamka zastosowac rozpieraki, aby nie dopusci¢ do zdeformowania osciezy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce

badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez poroOwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin oraz
pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie uzytych
materialow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dzialanie oku¢, prawidlowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnienie migdzy osciezem i
oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane przez producentow
wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z

wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za niezgodne z wymogami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanej stolarki.




8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.2.  Odbior ostateczny (koncowy)
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- protokoty odbiordéw czgsciowych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostawe¢ materiatow,
- wykonanie i montaz stolarki,
- pod szpachlowanie i malowanie glifow,
- testy i pomiary.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.
10.2. Inne dokumenty Swiadectwa dopuszczenia
produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, Sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.
Aprobata ITB.



